PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL - RETIFICADO
PROCESSO LICITATORIO N°© 042/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE
LIMOEIRO-PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n°
005/2022, torna plﬁlbligo, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022 - CPL, através de execucdo indireta, no
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto
indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificagdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 09:00 (NOVE) horas do dia 09 de MARCO de 2023,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacgio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL
(SICONV) N° 817756/2015 - CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 -
MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme especificacbes técnicas e condicdes
constantes d’os projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precgos
unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdoes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco
eletronico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderda ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a
partir do 59 (quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execugao, de
acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 13.886.652,35
(Treze milhdes, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e
trinta e cinco centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitagdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentagdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacao de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaracdo de Informacdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucdo Normativa do DREI n© 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do
julgamento da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para regularizagdao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicard na desclassificacao da proposta apresentada.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotagdo orcamentaria:

Projeto Atividade: 27.8120.2241.114.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacéo.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consoércio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execucao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragcdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b) 6.3.2¢), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 ¢), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicao do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econ6mico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacao de patriménio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participacdo.

f) O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteracdo na composicao do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condi¢gdes de habilitagdo do consércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que nao seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma licitagdo, através de mais
de um consoércio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:
a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacao e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;
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b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdao realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITA(,‘IN\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022- PL N° 003/2022
OBJETO: CONTRATACZ\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022 - PL N° 003/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por d6rgdos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de nao
apresentacao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificacdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificagdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitagcdao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:
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6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
caso de sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNP]/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certidao pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdao Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitacdo para execucdo de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

« EXECUGAO DE ARMAGAO DE ESTRUTURA EM AGO, PILA, VIGA E ASSEMELHADO >
56.326,03 KG ,

« EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA 2 36.789,5 KG

« EXECUGAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS > 1148,48m?

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compodoem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

. EXECUC@O DE ARMACAO DE ESTRUTURA EM ACO, PILA, VIGA E ASSEMELHADO
e EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA
e EXECUCAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS

c.1) A execugao da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da
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capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situagcdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacgdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital serd feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa
licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que
demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do érgao competente, a GFIP do
ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista
para a abertura do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado
com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacao devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certiddo de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informacgdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigbes fisicas dos locais onde
serao executados os servicos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo IV).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condicbes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
propria execucao dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdao dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizagdo dos servigos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servicos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certidao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperagdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletronicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
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Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocépia das péaginas do livro Diario onde o balango e as demonstracdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstraces Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizagdao do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;
6.3.6 Declaragcao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
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com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administracdo publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacdao de comprovacgao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicGes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacOes:

7.1 Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0os precos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servigco em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscrigao por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdao de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos ardbicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatoério de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, serd considerado o resultado da adicdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboracao da proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboragdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:
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7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orgamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o precgo de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administragao central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Serd considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serad desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitagdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n°® 8.666/93
ou que apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: precgo unitario ofertado superior
ao do prego unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acesséria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n® 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

9.2 Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
56, § 10 da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.
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10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicao,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdao expedidos um total de 24 (vinte e quatro) Boletins de Medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima
etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que serda comunicada pela CONTRATADA
através de correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizacao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista
de demissbes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficara condicionado a apresentacao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construgdo da Obra.

10.5 O pagamento serad efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apdés a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excegdao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdao definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execugao do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o0 desagio entre o preco global orcado pela
administracdo e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
2

b) em relacao aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracdao, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdao ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.
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11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

10 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
29 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
39 més - 4,67% (Quatro virgula sessenta e sete por cento)
49 més - 6,43% (Seis virgula quarenta e trés por cento)
50 més - 6,44% (Seis virgula quarenta e quatro por cento)
69 més - 6,60% (Seis virgula sessenta por cento)

7° més - 7,50% ( Sete virgula cinquenta por cento)

89 més - 6,86% ( Seis virgula oitenta e seis por cento)

938 més - 7,10% ( Sete virgula dez por cento)

10° més - 2,97% (Dois virgula noventa e sete por cento)
119 més - 4,13% (Quatro virgulas treze por cento)

129 més - 3,97% ( Trés virgula noventa e sete por cento)
13° més - 3,93 ( Trés virgula noventa e trés por cento)
14° més - 3,50% (Trés virgulas cinquenta por cento)

15° més - 4,62% ( Quatro virgula sessenta e dois por cento)
16° més - 5,32% (Cinco virgula trinta e dois por cento)
170 més - 6,40% ( Seis virgula quarenta por cento)

18° més - 6,22% ( Seis virgula vinte e dois por cento)

199 més - 5,37% (Cinco virgula trinta e sete por cento)
20° més - 3,63% (Trés virgula sessenta e tres por cento)
219 més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)
229 més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23° més - 0,76% (Zero virgula setenta e seis por cento)
249 més - 0,31% (Zero virgula trinta e um por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da CONTRATADA informando a
conclusdo do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apods vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual
relatarda o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.
13. SANCOES

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
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I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancao aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e 1IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias (teis,
contado da data da rejeicdo, devidamente notificada;

IIT - Pela ndo execugdao do servico de acordo com as especificagbes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo,
de conformidade com o art. 41, § 19 da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n98.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnagles, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
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Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.
14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a féormula abaixo:
Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econémico correspondente ao 13° més, apds 0 més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
13° més, ap6s o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econémico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis
do recebimento da comunicacao de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangbes previstas no item 13 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatdrio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor
as sancgoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispoe o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e
atualizacOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposigdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no enderego acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
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Limoeiro, terra amaga: )

sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para

atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 03 de fevereiro de 2023.

José Fernando de Melo
Secretario de Educagdo
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ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel

Meta

Nivel 2

Nivel
Corrigido

Nivel 2

Item

3.1.

Fonte

Cédigo

Descrigdo

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Unidade

Quantidade

Custo
Unitario
(sem BDI)
R

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

422.276,66

Servigo

Servigo

3.1.0.1.

COMPOSICAO

001

ADMINISTRACAO LOCAL

MES

23,04

15.062,44

BDI 1

18.327,98

422.276,66

Nivel 2

Nivel 2

3.2.

FUNDAGAO

734.337,40

Servigo

Servigo

3.2.0.1.

SINAPI

101219

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO,
EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3,
DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

M3

1.673,38

26,95

BDI 1

32,79

54.870,13

Servigo

Servigo

3.2.0.2.

SINAPI

90105

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE_ E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

167,29

9,86

BDI 1

12,00

2.007,48

Servigo

Servigo

3.2.0.3.

SINAPI

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

66,32

28,69

BDI 1

34,91

2.315,23

Servigo

Servigo

3.2.0.4.

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

1.192,95

34,57

BDI 1

42,06

50.175,48

Servigo

Servigo

3.2.0.5.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

M2

18,54

30,34

BDI 1

36,92

684,50

Servigo

Servigo

3.2.0.6.

SINAPI-I

11145

CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

118,84

517,30

BDI 1

629,45

74.803,84

Servigo

Servigo

3.2.0.7.

SINAPI

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

118,84

37,81

BDI 1

46,01

5.467,83

Servigo

Servigo

3.2.0.8.

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

893,09

74,45

BDI 1

90,59

80.905,02

Servigo

Servigo

3.2.0.9.

SINAPI

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

211,40

19,75

BDI 1

24,03

5.079,94

Servigo

Servigo

3.2.0.10.

SINAPI

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

295,80

18,94

BDI 1

23,05

6.818,19

Servigo

Servigo

3.2.0.11.

SINAPI

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

178,84

17,91

BDI 1

21,79

3.896,92

Servigo

Servigo

3.2.0.12.

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145,60

16,01

BDI 1

19,48

2.836,29

Servigo

Servigo

3.2.0.13.

SINAPI

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.610,62

13,45

BDI 1

16,37

42.735,85

Servigo

Servigo

3.2.0.14.

SINAPI

92922

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E  FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

176,08

13,05

BDI 1

15,88

2.796,15

Servigo

Servigo

3.2.0.15.

SINAPI

92923

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

78,00

14,88

BDI 1

18,11

1.412,58

Servigo

Servigo

3.2.0.16.

SINAPI

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M3

252,72

853,72

BDI 1

1.038,81

262.528,06

Servigo

Servigo

3.2.0.17.

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

M2

2.605,75

42,58

BDI 1

51,81

135.003,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

Nivel 2

Nivel 2

3.3.

ESTRUTURA

4.691.309,0
4

Servigo

Servigo

3.3.0.1.

SINAPI

101982

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZACOES. AF_11/2020

M2

152,94

189,17

BDI 1

230,18

35.203,73

Servigo

Servigo

3.3.0.2.

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1.416,87

55,34

BDI 1

67,34

95.412,03

Servigo

Servigo

3.3.0.3.

SINAPI

92462

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Ff)RM'A
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

4.464,11

188,26

BDI 1

229,07

1.022.593,68

Servigo

Servigo

3.3.0.4.

SINAPI

92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F(A)RMlA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020

M2

2.150,22

97,58

BDI 1

118,74

255.317,12

Servigo

Servigo

3.3.0.5.

SINAPI

92524

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

1.869,28

68,83

BDI 1

83,75

156.552,20

Servigo

Servigo

3.3.0.6.

SINAPI

92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

721,07

39,83

BDI 1

48,47

34.950,26

Servigo

Servigo

3.3.0.7.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

96,01

17,36

BDI 1

21,12

2.027,73

Servigo

Servigo

3.3.0.8.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

7,50

17,16

BDI 1

20,88

156,60

Servigo

Servigo

3.3.0.9.

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

20,50

16,66

BDI 1

20,27

415,54

Servigo

Servigo

3.3.0.10.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

197,54

15,14

BDI 1

18,42

3.638,69

Servigo

Servigo

3.3.0.11.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

170,80

12,87

BDI 1

15,66

2.674,73

Servigo

Servigo

3.3.0.12.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

298,72

12,61

BDI 1

15,34

4.582,36

Servigo

Servigo

3.3.0.13.

SINAPI

92765

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

116,00

14,54

BDI 1

17,69

2.052,04

Servigo

Servigo

3.3.0.14.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5.476,00

17,36

BDI 1

21,12

115.653,12

Servigo

Servigo

3.3.0.15.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

16.588,78

17,16

BDI 1

20,88

346.373,73

Servigo

Servigo

3.3.0.16.

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5.341,00

16,66

BDI 1

20,27

108.262,07

Servigo

Servigo

3.3.0.17.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2.121,87

15,14

BDI 1

18,42

39.084,85

Servigo

Servigo

3.3.0.18.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

10.004,36

12,87

BDI 1

15,66

156.668,28

Servigo

Servigo

3.3.0.19.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

9.071,59

12,61

BDI 1

15,34

139.158,19

Servigo

Servigo

3.3.0.20.

SINAPI

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

39.550,92

14,54

BDI 1

17,69

699.655,77

Servigo

Servigo

3.3.0.21.

SINAPI

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

KG

11.647,00

14,42

BDI 1

17,55

204.404,85
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CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
. . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.22. SINAPI 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 2.812,00 16,87 BDI 1 20,53 57.730,36

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.23. SINAPI 92769 KG 3.873,00 BDI 1 20,31 78.660,63

16,69

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.24. SINAPI 92770 KG 1.547,00 BDI 1 19,74 30.537,78

16,22

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 KG 1.676,00 BDI 1 17,94 30.067,44

14,74

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ DE
Servigo Servigo 3.3.0.26. SINAPI 95944 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 280,00 i BDI 1 28,17 7.887,60
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ;
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 1.576,00 16,63 BDI 1 20,24 31.898,24
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. !

AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA
ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE
03228]

Servigo Servigo 3.3.0.28. Composicdo 002 M2 154,35 BDI 1 27,37 4.224,56

22,49

CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
Servigo Servigo 3.3.0.29. SINAPI-I 11145 | BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, M3 1.133,38 7,50 BDI 1 629,45 713.406,04
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 0

(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
. . ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
Servigo Servigo 3.3.0.30. SINAPI 103673 CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1.133,38 37,81 BDI 1 46,01 52.146,81

AF_02/2022

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO OU  COBERTURA, H=16CM,
ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO
H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE
09779]

Servigo Servigo 3.3.0.31. COMPOSIGAO 069 M2 149,83 BDI 1 232,29 34.804,01

190,90

RESERVATORIO DE CONCRETO COM
Servigo Servigo 3.3.0.32. Cotagdo 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, UND 1,00 R0 BDI 1 225.108,00 225.108,00
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M o

Nivel 2 Nivel 2 3.4. VEDAGOES E DIVISORIAS = 526.624,66

Nivel 3 Nivel 3 3.4.1. ALVENARIAS = 196.929,40

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39
Servigo Servigo 3.4.1.1. SINAPI 103316 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 2.029,53 6633 BDI 1 80,71 163.803,37
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM !

BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
Servico Servico 3.4.1.2. SINAPI 93202 | ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO M 788,22
MACICO. AF_03/2016

23,58 BDI 1 28,69 22.614,03

LOCACAO DE ANDAIME  METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00% M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Servigo Servigo 3.4.1.3. SINAPI-I 10527 MXMES 720,00 BDI 1 14,60 10.512,00

12,00

Nivel 3 Nivel 3 3.4.2. ELEMENTO VAZADO = 126.795,57

ALVENARIA DE VEDACAO CcoM
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
Servigo Servico 3.4.2.1. SINAPI 101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E M2 541,26
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

192,52 BDI 1 234,26 126.795,57

Nivel 3 Nivel 3 3.4.3. DIVISORIAS = 202.899,69

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
ANDORINHA, CoM DUAS FACES

Servigo Servigo 3.4.3.1. Composigao 003 POLIDAS, E= *2,0% CM. [REF: M2 208,50 799,75 BDI 1 973,14 202.899,69
79627/SINAPI]

Nivel 2 Nivel 2 3.5. PISO INTERNOS E RODAPES - 1.334.062,5

8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
. . APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

Servigo Servigo 3.5.0.1. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 3.199,19 30,34 BDI 1 36,92 118.114,09
CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

Servigo Servigo 3.5.0.2. SINAPI 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 1.349,65 30,99 BDI 1 37,71 50.895,30
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO !
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

Servigo Servigo 3.5.0.3. SINAPI 87255 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40 112.83 BDI 1 137,29 8.978,77
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. !
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
Servigo Servigo 3.5.0.4. SINAPI 87256 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98 BDI 1 120,84 7.247,98

AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 BELER
M2. AF_06/2014 _
9 . REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
Servigo Servigo 3.5.0.5. SINAPI 87257 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA M2 1.224,27 90,87 BDI 1 110,57 135.367,53
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DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

Servigo Servigo 3.5.0.6. SINAPI 101747 MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 1.849,54 7777 BDI 1 94,63 175.021,97
AF_09/2020 !

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA
DE RESINA DE POLIURETANO AUTO
NIVELANTE COM 3 MM, INCLUINDO
Servigo Servigo 3.5.0.7. Cotagdo 005 MANTA COM 7 MM, ACABAMANETO UND 968,00 0 BDI 1 547,56 530.038,08
FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE '
ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS
DE JOGOS NAS DIVERSAS
MODALIDADES OFICIAIS.

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ACABAMENTO LISO,

Servigo Servigo 3.5.0.8. SINAPI 98680 ESPESSURA 3,0 o™, PREPARO M2 3.779,00 45,81 BDI 1 55,74 210.641,46
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E =

a . o 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA

Servigo Servigo 3.5.0.9. Composigao 004 INDUSTRIALIZADA AC-III. [REF: M 1.079,00 74,46 BDI 1 90,60 97.757,40

98697/SINAPI]
. . REVESTIMENTO DE PAREDES E
Nivel 2 Nivel 2 3.6. TETOS = 655.338,97
Nivel 3 Nivel 3 3.6.1. ARGAMASSAS - 610.984,73

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM  PRESENGCA DE VAOS) E
) ) ESTRUTURAS DE  CONCRETO  DE
Servigo Servigo 3.6.1.1. SINAPI 87905 | EXCHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 4.496,36 8,60 BDI 1 10,46 47.031,93
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Servigo Servico 3.6.1.2. SINAPI 87775 M2 4.496,36 BDI 1 65,27 293.477,42

53,64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servigo Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 CoM COLHER DE PEDREIRO. M2 3.987,29 414 BDI 1 5,04 20.095,94
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO !

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
Servigo Servico 3.6.1.4. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 469,49 3467 BDI 1 42,19 19.807,78
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA !
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
Servigo Servigo 3.6.1.5. SINAPI 87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 3.517,79
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

39,42 BDI 1 47,97 168.748,39

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENCA DE VAOS) E
. . ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Servigo Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1.548,60 6,56 BDI 1 7,98 12.357,83
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servigo Servigo 3.6.1.7. SINAPI 87792 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 999,10 40,69 BDI 1 49,51 49.465,44
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE !
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO = 44.354,24

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54 BDI 1 96,19 37.662,23

79,05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
. . ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
Servico Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 77,95 70,55 BDI 1 85,85 6.692,01
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO = 566.662,52

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
Servico Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 3,00 786,18 BDI 1 956,62 2.869,86
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA !
CoM EXECUGAO DO FURO =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
Servigo Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 INCLUSOS; DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 24,00
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUGCAO DO FURO _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

812,79 BDI1 989,00 23.736,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 6,00 874,87 BDI 1 1.064,54 6.387,24
PADRAO POPULAR, 90X210CM, !
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ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
CcoM EXECUGAO DO FURO =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 140X210CM,
ESPESSURA ~ DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO _BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUGAO DO  FURO _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313
+ 100660]

UND 4,00 BDI 1 1.197,28 4.789,12

Servigo Servigo 3.7.0.4. Composigao 005 983,96

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 205X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUGAO DO  FURO _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313
+ 100660]

UND 2,00 BDI 1 1.556,24 3.112,48

Servigo Servigo 3.7.0.5. Composigao 006 1.278,96

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO
MELAMINICO NA COR BRANCA, COM
FERRAGEM  (LIVRE/OCUPADO) ~ PARA
ENCAIXE EM GRANITO DE 2cm (NOS
BOXES DOS BANHEIROS).  [REF:
03625/0RSE]

UND 62,00 BDI 1 591,11 36.648,82

Servigo Servigo 3.7.0.6. Composigdo 007 485,79

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO
DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"
Servigo Servigo 3.7.0.7. Composigéo 063 NA  VERTICAL, SEM REQUADRO, M2 78,44 644,61 BDI 1 784,36 61.525,20
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E !

ROLDANAS

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servigo Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS M2 213,56 609,08 BDI 1 741,13 158.275,72
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 !

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
Servigo Servigo 3.7.0.9. SINAPI 100701 GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 69,12 554,15 BDI 1 674,29 46.606,92
AF_12/2019 !

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE
CORRER EM ALUMINIO , FIXACAO COM
Servigo Servigo 3.7.0.10. Composigéo 008 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (02 M2 174,18 29434 BDI 1 358,15 62.382,57
FOLHAS 1 FIXA E 1 DE CORRER). !

[REF:SINAPI 94570]

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE
CORRER EM _ ALUMINIO ANODIZADO
Servigo Servigo 3.7.0.11. Composigdo 009 CINZA, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE M2 11,89 340,22 BDI 1 413,98 4.922,22
CONTRAMARCO 04 FOLHAS, 02 FIXAS E !

02 DE CORRER). [REF: 94573 SINAPI]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
. . PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
Servigo Servigo 3.7.0.12. SINAPI 94559 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 1,80 808,06 BDI 1 983,25 1.769,85
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E
Servico Servigo 3.7.0.13. SINAPI 102180 = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 186,07
AF_01/2021_PS

401,58 BDI 1 488,64 90.921,24

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM
Servigo Servigo 3.7.0.14. Composigdo 066 TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" M 177,70 184,24 BDI 1 224,18 39.836,79
[SEINFRA C3505] '

CORRIMAO EM TUBO DE AGD
Servigo Servigo 3.7.0.15. Composigdo 065 GALVANIZADO 3/4" COM BRAGADEIRA M 161,48 116,44 BDI 1 141,68 22.878,49
[SINAPI 99855] 4

Nivel 2 Nivel 2 3.8. COBERTA = 2.401.957,5
3

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS
Servigo Servigo 3.8.0.1. Composig&o 068 METALICAS, MAO DE OBRA E KG 73.579,00 B BDI 1 22,85
TRANSPORTE ~COM  GUINDASTE - ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO [SINAPI
100775]

1.681.280,15

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Servigo Servigo 3.8.0.2. SINAPI 94216 M2 2.296,96 BDI 1 294,68 676.868,17

242,18

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
Servigo Servigo 3.8.0.3. SINAPI 94449 TELHADO COM ;NCLINACAO MAIOR QUE M2 404,93 7622 BDI 1 92,74 37.553,21
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO !

ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Servigo Servigo 3.8.0.4. SINAPI 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00 il BDI 1 62,56 6.256,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 d
Nivel 2 Nivel2 | 3.9. PINTURAS - 403.204,24

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

Nivel 3 Nivel 3 3.9.1. DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE - 70.495,30
APLIlCAQ&O DE FUNDO SELADOR
Servico Servigo 3.9.1.1. SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1.258,62 BDI 1 3,52 4.430,34
2,89
AF_06/2014
APLICACIXO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.1.2. SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 1.258,62 BDI 1 31,50 39.646,53
25,89
AF_06/2014
APLICAQ’&O MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servigo 3.9.1.3. SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62 1725 BDI 1 20,99 26.418,43
DEMAOS. AF_06/2014 4
PINTURA ACRiL{CA COM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.2. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES - 126.745,97
INTERNAS
Servigo Servigo 3.9.2.1. SINAPI 88485 APLICACAO DE  FUNDO  SELADOR M2 3.517,79 BDI 1 3,52 12.382,62
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ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 2,89
AF_06/2014

APLI'CACIXO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.2.2. Composigéo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79 1134 BDI 1 13,80 48.545,50
[REF: 88497 SINAPI] !

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servigo 3.9.2.3. SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 3.517,79 1538 BDI 1 18,71 65.817,85
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 !

PINTURA ACRiLI__CA coM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.3. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES = 175.271,82
EXTERNAS

APLICACAO  MANUAL DE  FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.9.3.1. SINAPI 88411 M2 4.496,36 BDI 1 3,71 16.681,50

3,05

APLIlCAQ&O E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servico 3.9.3.2. Composicdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36 1134 BDI 1 13,80 62.049,77
[REF: 88497 SINAPI] 4

APLI'CACIXO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE

Servigo Servigo 3.9.3.3. SINAPI 95622 VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIELOS M2 4.496,36 1504 BDI 1 18,30 82.283,39
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. !
AF_11/2016

APLIlCACﬂO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE

Servigo Servigo 3.9.3.4. SINAPI 95623 | VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 999,10 L5 BDI 1 14,27 14.257,16
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. o
AF_11/2016

Nivel 3 Nivel 3 3.9.4. PINTURA ESMALTE - 30.691,15

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)  ESMALTE SINTEIICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servigo Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53 BDI 1 18,84 3.570,75

15,48

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
Servigo Servigo 3.9.4.2. SINAPI 100721 | SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 955,28 BB BDI 1 28,39 27.120,40
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 4

(POR DEMAO). AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS = 52.407,14
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
Servigo Servigo 3.10.0.1. SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. M2 1.058,73 40,68 BDI 1 49,50 52.407,14
AF_05/2017_PS /
. . IMPERMEABILIZACOES E
Nivel 2 Nivel 2 3.11. TRATAMENTOS = 269.450,40

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE  APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Servico Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 M2 383,54 BDI 1 161,94 62.110,47

133,09

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA
ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. Composigdo 011 ESTRUTURADA COM NEO-TECINDO DE M2 618,78 141,93 BDI 1 172,70 106.863,31
POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1 !

DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM  ARGAMASSA  POLIMERICA /
MEMBRANA  ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 M2 494,66 BDI 1 32,78 16.214,95

26,94

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servigo Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 383,54
IIVlPERMEABILIZA(;Z\O, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

48,10 BDI 1 58,53 22.448,60

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servigo Servigo 3.11.0.5. SINAPI 87745 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 1.002,32 50,68 BDI 1 61,67 61.813,07
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO !
REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

Nivel 2 Nivel 2 3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = 156.051,43

Nivel 3 Nivel 3 3.12.1. PONTOS DE UTILIZAGAO AGUA FRIA = 7.145,65

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
Servigo Servigo 3.12.1.1. SINAPI 89403 | DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 50,00 O BDI 1 24,18 1.209,00
FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO. v

AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
Servico Servigo 3.12.1.2. SINAPI 89402 DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 200,00 12,10 BDI 1 14,72 2.944,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00 BDI 1 10,39 311,70

8,54

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
Servigo Servigo 3.12.1.4. SINAPI 90373 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 60,00 0GR BDI 1 17,80 1.068,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E i

INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
Servico Servigo 3.12.1.5. SINAPI 89424 | DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 40,00 B®a BDI 1 7,23 289,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’

AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 UN 40,00 BDI 1 6,87 274,80

5,65

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servigo Servico 3.12.1.7. Composicao 012 BUCHA DE REDUCAO DE PVC,

M 40,00 6,01 BDI 1 8,41 336,40
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SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL. [REF: 89666
SINAPI]

Servigo

Servigo

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3.12.1.8. SINAPI 90374 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 5,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

24,02 BDI 1 29,23 146,15

Servigo

Servigo

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

3.12.1.9. SINAPI 89364 UN 40,00 BDI 1 14,16 566,40

11,64

Nivel 3

Nivel 3

3.12.2. PONTOS DE UTILIZAGAO ESGOTO = 17.891,62

Servigo

Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
3.12.2.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 180,00 3775 BDI 1 45,93 8.267,40
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !

AF_08/2022

Servigo

Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
3.12.2.2. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 100,00 3291 BDI 1 40,04 4.004,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !

AF_08/2022

Servigo

Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
3.12.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 50,00 25 13 BDI 1 30,58 1.529,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !

AF_08/2022

Servigo

Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
3.12.2.4. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 50,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

19,36 BDI 1 23,56 1.178,00

Servigo

Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.12.2.5. SINAPI 89746 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00 G BDI 1 36,44 364,40
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE g

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo

Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00 25 29 BDI 1 30,77 1.107,72
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE "

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo

Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15,98 BDI 1 19,44 213,84

Servigo

Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS,
DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ).
[REF: 89731 SINAPI]

3.12.2.8. Composicdo 013 UND 11,00 BDI 1 13,62 149,82

11,19

Servigo

Servigo

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
3.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00 15,81 BDI 1 19,24 1.077,44
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. !

AF_06/2022

Nivel 3

Nivel 3

3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO = 4.920,22

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.3.1. SINAPI 89451 M 60,00 BDI 1 69,09 4.145,40

56,78

Servigo

Servigo

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
3.12.3.2. SINAPI 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 8782 BDI 1 106,86 106,86
INSTALACAO. AF_08/2021 !

Servigo

Servigo

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250v -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

3.12.3.3. SINAPI 102137 UN 1,00 BDI 1 99,10 99,10

81,44

Servigo

Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.3.4. SINAPI 89513 UN 2,00 BDI 1 162,97 325,94

133,93

Servigo

Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.3.5. SINAPI 89515 UN 2,00 BDI 1 121,46 242,92

99,82

Nivel 3

Nivel 3

3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUICAO = 14.165,42

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.4.1. SINAPI 89451 M 80,00 BDI 1 69,09 5.527,20

56,78

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ,60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

3.12.4.2. SINAPI 89450 M 90,00 BDI 1 41,81 3.762,90

34,36

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.4.3. SINAPI 89449 M 100,00 BDI 1 25,30 2.530,00

20,79

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.4.4. SINAPI 89448 M 20,00 BDI 1 22,01 440,20

18,09

Servigo

Servigo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ,32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

3.12.4.5. SINAPI 89447 M 50,00 BDI 1 15,34 767,00

12,61

Servigo

Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 /
DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA.
[REF: SINAPI 89678]

3.12.4.6. Composigéo 014 UND 1,00 BDI 1 37,19 37,19

30,56

Servigo

Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
BUCHA  DE REDUCAO DE PVC,
SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL. [REF: SINAPI

3.12.4.7. Composicdo 015 UND 1,00 BDI 1 18,26 18,26

15,01
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89678]

Servigo

Servigo

3.12.4.8.

SINAPI

89546

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA  ELASTICA, FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,00

14,31

BDI 1

17,41

17,41

Servigo

Servigo

3.12.4.9.

SINAPI

89549

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

1,00

20,16

BDI 1

24,53

24,53

Servigo

Servigo

3.12.4.10.

SINAPI

89558

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN ,40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

9,80

BDI 1

11,92

11,92

Servigo

Servigo

3.12.4.11.

SINAPI

89386

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

3,00

9,11

BDI 1

11,09

33,27

Servigo

Servigo

3.12.4.12.

SINAPI

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,00

6,42

BDI 1

7,81

46,86

Servigo

Servigo

3.12.4.13.

SINAPI

89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

7,00

13,01

BDI 1

15,83

110,81

Servigo

Servigo

3.12.4.14.

SINAPI

89499

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

7,00

22,58

BDI 1

27,48

192,36

Servigo

Servigo

3.12.4.15.

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

87,82

BDI 1

106,86

106,86

Servigo

Servigo

3.12.4.16.

SINAPI

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,00

64,46

BDI 1

78,43

235,29

Servigo

Servigo

3.12.4.17.

SINAPI

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

6,00

41,55

BDI 1

50,56

303,36

Nivel 3

Nivel 3

3.12.5.

SISTEMA DE SUCGAO E RECALQUE

24.361,97

Servigo

Servigo

3.12.5.1.

SINAPI

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

10,00

56,78

BDI 1

69,09

690,90

Servigo

Servigo

3.12.5.2.

SINAPI

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

30,00

34,36

BDI 1

41,81

1.254,30

Servigo

Servigo

3.12.5.3.

SINAPI

94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE  EDIFICAGAO  QUE  POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

251,77

BDI 1

306,35

612,70

Servigo

Servigo

3.12.5.4.

SINAPI

94712

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE  EDIFICACAO QUE  POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

92,87

BDI 1

113,00

226,00

Servigo

Servigo

3.12.5.5.

SINAPI

89629

TE, PVC, SOLDAVEL, DN _ 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

3,00

97,66

BDI 1

118,83

356,49

Servigo

Servigo

3.12.5.6.

SINAPI

89628

TE, PVC, SOLDAVEL, DN , 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

53,38

BDI 1

64,95

129,90

Servigo

Servigo

3.12.5.7.

SINAPI

89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

3,00

133,93

BDI 1

162,97

488,91

Servigo

Servigo

3.12.5.8.

SINAPI

89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

3,00

42,02

BDI 1

51,13

153,39

Servigo

Servigo

3.12.5.9.

SINAPI

89612

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

217,53

BDI 1

264,69

264,69

Servigo

Servigo

w

.12.5.10.

SINAPI

89609

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

110,35

BDI 1

134,27

134,27

Servigo

Servigo

w

.12.5.11.

SINAPI

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

307,72

BDI 1

374,43

374,43

Servigo

Servigo

w

.12.5.12.

SINAPI

99632

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, " -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

237,07

BDI 1

288,47

288,47

Servigo

Servigo

w

12.5.13.

SINAPI

102122

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV
OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A
149 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020

UN

2,00

7.966,60

BDI 1

9.693,76

19.387,52

Nivel 3

Nivel 3

3.12.6.

SISTEMA DE ESGOTO

21.691,00

Servigo

Servigo

3.12.6.1.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

450,00

37,75

BDI 1

45,93

20.668,50

Servigo

Servigo

3.12.6.2.

SINAPI

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

UN

25,00

33,61

BDI 1

40,90

1.022,50
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SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS = 16.586,95

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00 BDI 1 73,91 5.173,70

60,74

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00 BDI 1 35,10 3.510,00

28,85

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.7.3. SINAPI 89799 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 90,00 2297 BDI 1 27,95 2.515,50
SANITARIO ou VENTILACAO. !

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.7.4. SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 150,00 13,15 BDI 1 16,00 2.400,00
SANITARIO ou VENTILACAO. !

AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.7.5. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00 1581 BDI 1 19,24 692,64
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. !

AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 118,28 BDI 1 143,92 287,84
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO !

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 3361 BDI 1 40,90 81,80
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO !

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.8. SINAPI 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00 BDI 1 28,69 229,52

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 2SS
VENTILACAO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00 11,50 BDI 1 13,99 195,86

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
.12.7.10. SINAPI 89854 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 R BDI 1 136,79 410,37
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO d

SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.7.11. SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 .68 BDI 1 37,82 75,64
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 4

VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
.12.7.12. SINAPI 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00 2253 BDI 1 27,41 411,15
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU !

VENTILAGAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
.12.7.13. SINAPI 89801 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 10,76 BDI 1 13,09 78,54
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU !

VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO ou VENTILAGAO.
AF_08/2022

w

Servigo Servigo 12.7.14. SINAPI 89827 UN 3,00 BDI 1 26,72 80,16

21,96

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL .
[REF: 01634/ORSE]

w

Servigo Servigo .12.7.15. Composigdo 016 UND 4,00 BDI 1 46,09 184,36

37,88

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
.12.7.16. SINAPI 89829 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo BDI 1 46,34 139,02

38,08

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
12.7.17. SINAPI 89825 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 O BDI 1 24,17 120,85
PRUMADA_DE ESGOTO SANITARIO OU 4

VENTILAGAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUCAS E METAIS = 49.288,60

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00 BDI 1 542,49 13.019,76

445,83

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
Servigo Servigo 3.12.8.2. SINAPL 95471 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM UN 4,00 R BDI 1 842,17 3.368,68
ASSENTO _ - FORNECIMENTO  E g

INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00 BDI 1 170,55 682,20

140,16

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO ~ SIFAO  TIPO
Servigo Servigo 3.12.8.4. SINAPI 86942 | GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE UN 28,00 LI BDI 1 305,77 8.561,56
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E o

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR -  FORNECIMENTO  E

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA -

Servigo Servigo 3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00 723 55 BDI 1 880,42 6.162,94
INSTALACAO. AF_01/2020 !

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA =

Servigo Servigo 3.12.8.6. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 40,00 99,98 BDI 1 121,66 4.866,40
AF_01/2020
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X
0 . 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO,
Servigo Servigo 3.12.8.7. SINAPI 86877 COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO UN 28,00 80,05 BDI 1 97,40 2.727,20

E INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
Servigo Servigo 3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO UN 2,00 245 63 BDI 1 298,88 597,76
E INSTALACAO. AF_01/2020 !

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM
Servigo Servico 3.12.8.9. SINAPI 86886 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 55,00 BDI 1 71,90 3.954,50
AF_01/2020 B

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

Servigo Servigo 3.12.8.10. SINAPI 89985 UN 40,00 BDI 1 114,45 4.578,00

94,06

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.8.11. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00 1581 BDI 1 19,24 769,60
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. !

AF_06/2022

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALAGOES ELETRICAS = 745.607,64

Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO = 346.302,95

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Servigo Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS . ° M 13.700,00 425 BDI 1 5,17 70.829,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Servigo Servigo 3.13.1.2. SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - M 2.000,00 6,58 BDI 1 8,01 16.020,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’

AF_12/2015

CABO MULTIPOLAR DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2. [REF:
08750/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.1.3. Composigéo 017 M 6.300,00 BDI 1 17,56 110.628,00

14,43

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo 3.13.1.4. SINAPI 91867 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1.950,00 o BDI 1 12,28 23.946,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4

AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.13.1.5. SINAPI 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00 10,15 BDI 1 12,35 16.598,40
FORRO = FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA =~ PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.13.1.6. SINAPI 91884 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2.688,00 837 BDI 1 10,18 27.363,84
PAREDE = FORNECIMENTO E !

INSTALAGAO. AF_12/2015

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE
Servigo Servigo 3.13.1.7. Composigdo 018 3/4", PARA ELETRODUTO. [REF: UND 1.300,00 216 BDI 1 2,63 3.419,00
11764/ORSE] o

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
Servico Servico 3.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00
INSTALACAO. AF_12/2015

7,95 BDI 1 9,67 6.623,95

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.9. SINAPI 91940 UN 48,00 BDI 1 17,22 826,56

14,15

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.10. SINAPI 91992 UN 36,00 BDI 1 46,57 1.676,52

38,27

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo 13.1.11. SINAPI 92004 UN 12,00 BDI 1 60,05 720,60

4935

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
.13.1.12. Composigéo 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X UND 1.752,00 30,11 BDI 1 36,64 64.193,28
38 MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE] !

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO  DE
.13.1.13. Composicdo 020 JUNGCAO "T" PARA PERFILADO 38X38MM. UND 55,00 18,00 BDI 1 21,90 1.204,50
[REF: 09985/ ORSE] 4

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO  DE
Servigo Servigo 3.13.1.14. Composigéo 021 JUNCAO "I" PARA PERFILADO 38X38MM. UND 105,00 17 64 BDI 1 21,46 2.253,30
[REF: 11405/ ORSE] !

Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS = 315.837,20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA COM CORPO EM ALUMINIO
FUNDIDO EM ALTA PRESSAO (IP 66 / IK
08), COM FACHO DE LUZ ABERTO E
DRIVER INCORPORADO. [REF: 10635/
ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.1. Composigdo 022 UND 42,00 BDI 1 613,33 25.759,86

504,05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.2. Composigéo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO UND 23,00 1.845,87 BDI 1 2.246,05 51.659,15
E INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE] . !

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.3. Composicdo 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO UND 16,00 712,96 BDI 1 867,53 13.880,48
E INSTALACAO. [07269/ ORSE] !

FORNECIMENTO E INSTALACAO
PROJETOR EMBUTIDO NO SOLO (IP 67)
EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DOTADO DE LED COM
ABERTURA DE FACHO FECHADO. [REF:
09650/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.2.4. Composigdo 025 UND 4,00 BDI 1 602,62 2.410,48

495,25
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FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARI’A REDONDA DE SOBREPOR,
EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DIFUSOR EM ACRILICO
Servigo Servigo 3.13.2.5. Composigdo 026 LEITOSO TRANSLUCIDO E REFLETOR UND 46,00 159 88 BDI 1 194,54 8.948,84
ANODIZADO SEMIESPECULAR, PARA 02 !
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS INTEGRADAS. [REF:
07268/0RSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR, EM
ALUMINIO = PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DIFUSOR EM ACRILICO
Servigo Servigo 3.13.2.6. Composigéo 027 LEITOSO TRANSLUCIDO E REFLETOR UND 133,00 97,38 BDI 1 118,49 15.759,17
ANODIZADO SEMIESPECULAR, PARA 02 !
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS NAO INTEGRADAS. [REF:
07801/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ARANDELA PARA EXTERIOR (IP65) COM
LED INTEGRADO, EM  ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.7. Composicio 028 ELETROSTATICO, COM FACHO DE LUZ UND 3,00 6718 BDI 1 145,14 435,42
PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR '
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO.
DRIVER INCORPORADO NA LUMINARIA.
[REF: 07801/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DE SOBREPOR (4M), EM
PERFIL DE ALUMINIO COM SEGAO
RETANGULAR, PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.8. Composig&o 029 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 2,00 277,55 BDI 1 2.527,72 5.055,44
POLICARBONATO LEITOSO e
TRANSLUCIDO, PARA 04
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
07591/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DE SOBREPOR (5M), EM
PERFIL DE ALUMINIO COM SEGAO
RETANGULAR, PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.9. Composicdo 030 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 12,00 835,22 BDI 1 1.016,30 12.195,60
POLICARBONATO LEITOSO !
TRANSLUCIDO, PARA 05
FLUORESCENTES  TUBULARES. [REF:
09465/0RSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR
EM ALUMiNIO PINTADO POR PROCESSO
.13.2.10. Composicéo 031 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 49,00
ACRILICO LEITOSO, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTE TUBULAR. [REF:
09465/ORSE]

w

Servigo Servigo BDI 1 262,12 12.843,88

215,42

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR
EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
.13.2.11. Composigéo 032 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 126,00 22232 BDI 1 270,52 34.085,52
ACRILICO LEITOSO, PARA 02 LAMPADAS !
FLUORESCENTE TUBULAR. [REF:
09465/0RSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARANDELA EM CHAPA DE FERRO POLIDO
PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM
VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ
PARA  BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.2.12. Composigéo 033 UND 12,00 BDI 1 210,46 2.525,52

172,96

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA  LINEAR (IP 66) EM
ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
.13.2.13. Composig&o 034 ELETROSTATICO, ~COMPRIMENTO DE UND 54,00 AT BDI 1 697,20 37.648,80
1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED i
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO
DE 10° X 50°. [REF: 07801/ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ARANDELA EM CHAPA DE FERRO POLIDO
PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM
.13.2.14, Composig&o 035 VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00 TRAG BDI 1 209,85 1.678,80
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02 '
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS NAO-INTEGRADAS. [REF:
10919/0RSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
BALIZADOR EMBUTIDO, CoM
TECNOLOGIA LED INTEGRADA, PARA
.13.2.15. Composigéo 036 AREA EXTERNA (IP65), COM CORPO EM UND 56,00 101,71 BDI 1 123,76 6.930,56
ALUMINIO COM  ACABAMENTO EM !
PINTURA ELETROSTATICA. [REF:
09073/0ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA (HIGH-BAY) DE LED COM
DIAMETRO 520MM, COM CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO (IP65), COM FACHO
DE LUZ ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H
L70. [REF: 09465/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.2.16. Composigdo 037 UND 54,00 BDI 1 1.021,19 55.144,26

839,24

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA (HIGH-BAY) DE LED COM
DIAMETRO 457MM, COM CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO (IP65), COM FACHO
DE LUZ ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H
L70. [REF: 09465/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.2.17. Composigdo 038 UND 18,00 BDI 1 1.576,33 28.373,94

1.295,47

" . LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
Servigo Servigo 3.13.2.18. SINAPI-I 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UND 28,00 14,72 BDI 1 17,91 501,48

Nivel 3 Nivel 3 3.13.3. QUADROS - QDG = 3.202,88
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
. . EMBUTIR, oM BARRAMENTO
Servio Servico | 3.13.3.1. SINAPI 101883 | TRITASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN UN 1,00 R BDI 1 690,80 690,80
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
Servico Servico | 3.13.3.2. SINAPI 101807 | FA O R ’\IIIEI)gI'II/’;IfALQ&DOE UN 1,00 119451 BDI 1 1.453,48 1.453,48
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _NEMA,
Servico Servico | 3.13.3.3. SINAPI 101894 | CORRENTE NOMINAL DE GQNASTTEA&CO/?O’ UN 1,00 175 50 BDI 1 213,55 213,55
AF_10/2020
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO _ NEMA,
Servico Servico | 3.13.3.4. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE IIONéA'IT:LAsgﬂAO- UN 3,00 106.53 BDI 1 129,63 388,89
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servico Servico | 3.13.3.5. Composicio 039 TENSAO géxip;g* A 1(7T51P‘(’)' Eg'?RFR’\:ETFE: UND 4,00 9372 BDI 1 114,04 456,16
08894/0RSE]
Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.4. QUADROS - QDF-1 = 2.282,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
' ) EMBUTIR, oM BARRAMENTO
Servico Servico | 3.13.4.1. SINAPI 101879 | SEHEIco, PARA 24 DISINTORES DIN UN 1,00 . BDI 1 724,84 724,84
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _ NEMA,
Servico Servico | 3.13.4.2. SINAPI 101893 gg;ﬁg(’;‘;—r/EIEx?OMINALEDE IIONS'IT:LAS(?,QO- UN 3,00 106.53 BDI 1 129,63 388,89
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
Servico Servico | 3.13.4.3. SINAPI 101890 gg;{:\}ggﬁsx?oMINALEDE lngTT/fL:g}:o’ UN 11,00 1831 BDI 1 22,28 245,08
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servico Servico | 3.13.4.4. Composicio 039 G A e 1(7TSIP\8 Eg'?‘R[ER'\éE UND 4,00 . BDI 1 114,04 456,16
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servico Servico | 3.13.4.5. Composicao 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 2,00 192.08 BDI 1 233,72 467,44
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE] ’
Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.5. QUADROS - QDF-2 s 2.282,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
' ) EMBUTIR, oM BARRAMENTO
Servigo Servigo 3.13.5.1. SINAPI 101879 TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN UN 1,00 595,69 BDI 1 724,84 724,84
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _ NEMA,
Servico Servico | 3.13.5.2. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE IPNQTT:LASSQO’ UN 3,00 106.53 BDI 1 129,63 388,89
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
Servigo Servico | 3.13.5.3. SINAPI 101890 | CORRENTE NOMINAL DE IIONQTT:LESQO’ UN 11,00 1831 BDI 1 22,28 245,08
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servico Servico | 3.13.5.4. Composicio 039 TERSAO "Séxﬂz"g* A 1(7T51P‘c’)' Eg)'_?R[ER’\éTFE: UND 4,00 —_ BDI 1 114,04 456,16
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servico Servico | 3.13.5.5. Composicao 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 2,00 192.08 BDI 1 233,72 467,44
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE] ’
Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.6. QUADROS - QL-3 . 1.812,98
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
' ) EMBUTIR, oM BARRAMENTO
Servico Servico | 3.13.6.1. SINAPI 101883 | THIEASICO, PARA 18 DISINTORES DIN UN 1,00 567,72 BDI 1 690,80 690,80
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _NEMA,
Servigo Servico | 3.13.6.2. SINAPI 101894 ggsﬁEgSEm?glNA"Em 6?N§Ti|}£(?£o_ UN 1,00 175 50 BDI 1 213,55 213,55
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _ NEMA,
Servico Servico | 3.13.6.3. SINAPI 101893 gg;ﬁgg;ﬁExgg"lNA"EDE IPNQTT:L:(?;O' UN 1,00 106.53 BDI 1 129,63 129,63
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
Servico Servico | 3.13.6.4. SINAPI 101890 | CORRENTE NOMINAL DE ll"NgTT:L:gﬁo' UN 4,00 1831 BDI 1 22,28 89,12
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servigo Servico | 3.13.6.5. Composicio 039 Li'\ﬁag e IZTE}P\(’)' /fg)'T‘R[ER'\‘ET: UND 4,00 5 BDI 1 114,04 456,16
08894/ORSE]
DISPOSITVO DR, 2 POLOS,
Servigo Servigo | 3.13.6.6. Composicao 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND. 1,00 192,08 BDI 1 233,72 233,72
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE] ’
Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.7. QUADROS - QL-4 2 2.818,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
: ) EMBUTIR, oM BARRAMENTO
Servio Servico | 3.13.7.1. SINAPI 101879 | ZRIEASICO, PARA 24 DISIUNTORES DIN UN 1,00 S BDI 1 724,84 724,84
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO _NEMA,
Servico Servico | 3.13.7.2. SINAPI 101894 gg;ﬁgg&mggmmgs G?N’*STTiLlfgfo' UN 1,00 175.50 BDI 1 213,55 213,55
AF_10/2020
Servigo Servico | 3.13.7.3. SINAPI 101893 | DISIUNTOR TRIFOLAR TPO & NoA, UN 3,00 106.53 BDI 1 129,63 388,89
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo

Servigo

3.13.7.4.

SINAPI

101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

15,00

18,31

BDI 1

22,28

334,20

Servigo

Servigo

3.13.7.5.

Composigdo

039

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

UND

4,00

93,72

BDI 1

114,04

456,16

Servigo

Servigo

3.13.7.6.

Composigdo

040

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE]

UND

3,00

192,08

BDI 1

233,72

701,16

Nivel 3

Nivel 3

3.13.8.

ALIMENTADORES - QDG

16.575,50

Servigo

Servigo

3.13.8.1.

SINAPI

92990

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

120,00

81,09

BDI 1

98,67

11.840,40

Servigo

Servigo

3.13.8.2.

SINAPI

92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

30,00

40,16

BDI 1

48,87

1.466,10

Servigo

Servigo

3.13.8.3.

SINAPI

93012

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 110 MM (4"), PARA_ REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

30,00

74,04

BDI 1

90,09

2.702,70

Servigo

Servigo

3.13.8.4.

SINAPI

93026

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

UN

2,00

81,60

BDI 1

99,29

198,58

Servigo

Servigo

3.13.8.5.

SINAPI

93017

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

4,00

49,15

BDI 1

59,81

239,24

Servigo

Servigo

3.13.8.6.

SINAPI-I

1589

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

8,00

11,22

BDI 1

13,65

109,20

Servigo

Servigo

3.13.8.7.

SINAPI-I

1587

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

2,00

7,92

BDI 1

9,64

19,28

Nivel 3

Nivel 3

3.13.9.

ALIMENTADORES - QDLF-1

1.331,72

Servigo

Servigo

3.13.9.1.

SINAPI

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50,00

11,21

BDI 1

13,64

682,00

Servigo

Servigo

3.13.9.2.

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

20,00

18,66

BDI 1

22,71

454,20

Servigo

Servigo

3.13.9.3.

SINAPI

93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

2,00

27,50

BDI 1

33,46

66,92

Servigo

Servigo

3.13.9.4.

SINAPI

93013

LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

4,00

13,90

BDI 1

16,91

67,64

Servigo

Servigo

3.13.9.5.

SINAPI-I

1535

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

8,00

6,26

BDI 1

60,96

Nivel 3

Nivel 3

3.13.10.

ALIMENTADORES - QDLF-2

5.194,52

Servigo

Servigo

3.13.10.1.

SINAPI

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

200,00

11,21

BDI 1

13,64

2.728,00

Servigo

Servigo

3.13.10.2.

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

100,00

18,66

BDI 1

22,71

2.271,00

Servigo

Servigo

3.13.10.3.

SINAPI

93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

2,00

27,50

BDI 1

33,46

66,92

Servigo

Servigo

3.13.10.4.

SINAPI

93013

LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

UN

4,00

13,90

BDI 1

16,91

67,64

Servigo

Servigo

3.13.10.5.

SINAPI-I

1535

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

8,00

6,26

BDI 1

7,62

60,96

Nivel 3

Nivel 3

3.13.11.

ALIMENTADORES - QL-3

3.571,56

Servigo

Servigo

3.13.11.1.

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

200,00

4,79

BDI 1

5,83

1.166,00

Servigo

Servigo

3.13.11.2.

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA | DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

100,00

18,66

BDI 1

22,71

2.271,00

Servigo

Servigo

3.13.11.3.

SINAPI

93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

UN

2,00

27,50

BDI 1

33,46

66,92
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ENERGIA ELéTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.11.4. SINAPI 93013 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00 .o BDI 1 16,91 67,64
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E '

INSTALACAO. AF_12/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4 = 10.338,68

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo 3.13.12.1. SINAPI 92984 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 200,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2021

28,95 BDI 1 35,23 7.046,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.12.2. SINAPI 92982 M 100,00 BDI 1 21,59 2.159,00

17,74

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.3. SINAPI 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 40,00 BB BDI 1 22,71 908,40
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E b

INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.12.4. SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00 27 50 BDI 1 33,46 66,92
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.12.5. SINAPI 93013 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00 13,90 BDI 1 16,91 67,64
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.12.6. SINAPI-I 1586 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 BDI 1 9,47 75,76
7,78
FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.12.7. SINAPI-I 1585 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00 a5 BDI 1 7,48 14,96
FIXACAO b
Nivel 3 Nivel 3 3.13.13. SUBESTAGAO AEREA DE 112,5KVA - 34.056,03

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Servigo Servigo 3.13.13.1. Composigdo 047 UND 1,00 BDI 1 1.939,58 1.939,58

1.594,00

CRUZETA DE CONCRETO =
Servigo Servigo 3.13.13.2. Composigéo 041 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00 124,79 BDI 1 151,84 455,52
11866/0RSE] !

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15
Servigo Servico | 3.13.13.3. SINAPI 101546 | KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 Lo BDI 1 38,54 231,24
AF_07/2020 S

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
Servigo Servigo 3.13.13.4. Composigdo 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
ORSE 12876]

252,97 BDI 1 307,81 923,43

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO,
112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE
15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO. AF_12/2020

Servigo Servico 3.13.13.5. SINAPI 102105 UN 1,00 BDI 1 20.991,10 20.991,10

17.251,07

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
73624 SINAPI]

Servigo Servigo 3.13.13.6. Composigdo 042 UND 1,00 BDI 1 367,28 367,28

301,84

Servigo Servigo 3.13.13.7. Composig&o 062 e DI O EORNECIME IO UND 1,00 BDI 1 2.508,64 2.508,64

INSTALACAO. [10311 / ORSE] 2.061,67
ARMACAO  SECUNDARIA, COM 4
. . ESTRIBOS E 4 ISOLADORES =
Servigo Servigo 3.13.13.8. SINAPI 101541 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00 206,15 BDI 1 250,84 501,68
AF_07/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
a . I ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.13.13.9. Composigao 043 ELETROLITICO, SEMI-PESADO, UND 10,00 48,16 BDI 1 58,60 586,00

DIAMETRO 2 1/2" [REF: 95752 SINAPI]

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO,
EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Servigo Servigo 3.13.13.10. Composigéo 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00 120,98 BDI 1 147,21 588,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: !

00367/ ORSE]

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.13.11. SINAPI 101897 UN 1,00 BDI 1 1.453,48 1.453,48

1.194,51

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CoM ISOLADOR @
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.13.13.12. SINAPI 96974 M 30,00 BDI 1 103,73 3.111,90

85,25

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
Servico Servico | 3.13.13.13. SINAPI 96985 | SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 BDI 1 111,93 223,86
AF_12/2017 D

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO  (SPLIT  BOLT),  COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS,
PARA CABOS ATE 50 MM2

Servigo Servigo 3.13.13.14. SINAPI-I 1562 UN 2,00 BDI 1 22,82 45,64

18,75

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
09200/ ORSE]

Servigo Servigo 3.13.13.15. Composigdo 045 UND 2,00 BDI 1 63,92 127,84

52,53

Nivel 2 Nivel 2 3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ = 18.259,62

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

Servigo Servigo 3.14.0.1. SINAPI 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 300,00 10,09 BDI 1 12,28 3.684,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO = FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.14.0.2. SINAPI 91890 UN 2,00 BDI 1 12,35 24,70

10,15

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.14.0.3. SINAPI 91884 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 44,00 837 BDI 1 10,18 447,92
PAREDE = FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 UN 32,00 BDI 1 17,22 551,04

14,15

FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE
Servigo Servigo 3.14.0.5. Composigdo 046 CABO UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ UND 600,00
ORSE]

11,99 BDI 1 14,59 8.754,00

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT G,
Servigo Servigo 3.14.0.6. SINAPI-I 38083 | CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" UN 16,00 B0 BDI 1 47,09 753,44
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) b

TOMADA PARA  TELEFONE RJ11 -
Servigo Servico 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 BDI 1 37,77 604,32
AF_11/2019 TS

QUADRO DE DISTRIBUICAO  PARA
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
METALICA, DE  EMBUTIR,  SEM
ACESSORIOS, ~ PADRAO  TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 UN 2,00 BDI 1 372,62 745,24

306,23

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK UND 2,00 BDI 1 1.347,48 2.694,96

Servigo Servigo 3.14.0.9. Composigao 048 19" 5U. [REF: 10305/ ORSE] 1.107,40

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA = 68.733,66

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-

Servigo Servigo 3.15.0.1. Composigao 064 RAIOS - SPDA

UND 2,00 BDI 1 653,73 1.307,46

537,25

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, CoM ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00 BDI 1 78,29 41.493,70

64,34

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CcoM ISOLADOR = -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00 BDI 1 103,73 25.932,50

85,25

INSTALACOES DE COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

= 206.532,39

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
Servigo Servigo 3.16.0.1. SINAPI 92362 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 500,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

219,15 BDI 1 266,66 133.330,00

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.[REF: SINAPI/ 95745]

Servico Servigo 3.16.0.2. COMPOSICAO 050 UND 450,00 BDI 1 48,67 21.901,50

40,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Servigo Servigo 3.16.0.3. SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - M 900,00 BDI 1 5,17 4.653,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO,
Servico Servico 3.16.0.4. Composicdo 051 EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UND 45,00 1322 BDI 1 16,09 724,05
DIAMETRO DE 15MM (1/2"). [REF: "

00352/ ORSE]

DETECTOR DE FUMACA =
Servigo Servigo 3.16.0.5. Composigédo 052 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 60,00 15026 BDI 1 182,84 10.970,40
01507/ ORSE] !
. . e ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO
Servigo Servigo 3.16.0.6. Composigao 053 E INSTALACAOQ. [REF: 07861/ ORSE] UND 5,00 127,36 BDI 1 154,97 774,85
AVISADOR SONORO E VISUAL -
Servigo Servigo 3.16.0.7. Composicéo 054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00 21230 BDI 1 258,33 774,99

11824/0RSE]

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE
SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
Servigo Servigo 3.16.0.8. Composigdo 055 ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO - UND 16,00 100,86 BDI 1 122,73 1.963,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: U

07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

Servigo Servigo 3.16.0.9. SINAPI 101909 UN 11,00 BDI 1 330,19 3.632,09

271,36

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
" . CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
Servigo Servigo 3.16.0.10. SINAPI 101905 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 2,00 240,11 BDI 1 292,17 584,34

INSTALACAO. AF_10/2020 P

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
Servigo Servigo 3.16.0.11. Composig&o 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00 B8 BDI 1 60,75 2.187,00
INSTALACAO. [REF: 085592/ ORSE] i

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
Servigo Servigo 3.16.0.12. SINAPI 96765 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, UN 9,00 1.921.15 BDI 1 2.337,66 21.038,94
REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO £y
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servigo Servigo 3.16.0.13. Composig&o 057 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE UND 1,00 1.682.21 BDI 1 2.046,91 2.046,91
INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE] i
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV

: ) 0U 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A 8,4

Servigo Servigo 3.16.0.14. SINAPI 102113 | \s ' FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1.603,09 BDI 1 1.950,64 1.950,64
AF_12/2020

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA - 382.246,28

Nivel 3 Nivel 3 3.17.1. AREA EXTERNA - 360.104,02

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servigo Servigo 3.17.1.1. SINAPI 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36 750,45 BDI 1 913,15 71.554,43
ACABAMENTO  CONVENCIONAL, NAO !

ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

Servigo Servigo 3.17.1.2. SINAPI 92396 INTERTRAVADO, oM BLOCO

M2 1.642,87 70,63 BDI 1 85,94 141.188,25

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Servigo

Servigo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.17.1.3. SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CcM M 450,55
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

62,49 BDI 1 76,04

34.259,82

Servigo

Servigo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.17.1.4. SINAPI 94274 DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 16,20 66,45 BDI 1 80,86
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X !

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.309,93

Servigo

Servigo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES ~ 100X15X13X20  CM
3.17.1.5. SINAHL 94275 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 416,62
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

56,28 BDI 1 68,48

28.530,14

Servigo

Servigo

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5%
CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
[REF: 92396/ SINAPI]

3.17.1.6. Composigéo 058 M2 357,66 BDI 1 46,20

37,97

16.523,89

Servigo

Servigo

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA,
DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM
25X25 CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/
ORSE]

3.17.1.7. Composigdo 059 M2 74,27 BDI 1 889,57

731,07

66.068,36

Servigo

Servigo

PINTURA HIDROFUGANTE CoM
3.17.1.8. SINAPI 102489 | SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 M2 20,00 550 BDI 1 33,46
DEMAOS. AF_05/2021 0

669,20

Nivel 3

Nivel 3

3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA =

22.142,26

Servigo

Servigo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM
3.17.2.1. SINAPI 94275 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 72,20 56,28 BDI 1 68,48
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

4.944,26

Servigo

Servigo

3.17.2.2. Composicdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88 BDI 1 215,59

177,18

13.340,71

Servigo

Servigo

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255*% CM,
3.17.2.3. SINAPI-I 25399 PINTURA EM TINTA ESMALTE UN 1,00 3.170,03 BDI 1 3.857,29
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, : !
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
EM FIBRA DE VIDRO

3.857,29

Nivel 2

Nivel 2

3.18. DIVERSOS =

126.626,27

Nivel 3

Nivel 3

3.18.1. ACESSORIOS =

118.919,27

Servigo

Servigo

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INCLUINDO
FIXAGAO. [REF: 95543/ SINAPI]

3.18.1.1. Composigéo 061 UND 8,00 BDI 1 303,09

249,09

2.424,72

Servigo

Servigo

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO  FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

3.18.1.2. SINAPI 93396 UN 4,00 BDI 1 825,38

678,32

3.301,52

Servigo

Servigo

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM  DIAMETRO 2",
3.18.1.3. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO M2 499,55 186,22 BDI 1 226,59
1 %”), COM TELA DE ARAME !
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

113.193,03

Nivel 3

Nivel 3

3.18.2. PAISAGISMO =

7.707,00

Servigo

Servigo

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
3.18.2.1. SINAPI 98511 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

222,89 BDI 1 271,21

1.898,47

Servigo

Servigo

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
3.18.2.2. SINAPI 98504 PLACAS. AF_05/2018 M2 325,59 14,66 BDI 1 17,84

5.808,53

Nivel 2

Nivel 2

3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO =

104.015,11

Servigo

Servigo

" DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/
3.19.0.1. COTACAO 034 AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E M 73,59 35035 BDI 1 426,31
INSTALACAO !

31.372,15

Servigo

Servigo

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO
3.19.0.2. Cotacdo 035 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00 925.00 BDI 1 1.125,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO !

4.502,16

Servigo

Servigo

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR

3.19.0.3. Cotagdo 032 8.500m3/h, TRIFASICO . 3¢V = UND 2,00 14.450 00
FORNECIMENTO E INSTALACAO ) !

BDI 1 17.582,76

35.165,52

Servigo

Servigo

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
3.19.0.4. Cotaggo 033 6.500m3/h,  TRIFASICO _ 2CV - UND 2,00 BB BDI 1 16.487,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO i

32.975,28

Nivel 2

Nivel 2

3.20. SERVICOS FINAIS =

20.948,81

Servigo

Servigo

3.20.0.1. Composicéo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0RSE) M2 6.089,77 BDI 1 3,44

2,83

20.948,81
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

Objeto: Construgdo de 01 (um) Ginasio Poliesportivo Regional
icipio de Limoeiro/PE

no

Convénio: 817756/2015 Operagéo: 1.025.607-37
Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS

RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUA, S/N, LIMOEIRO/PE
Data:
23/11
/2022
_ TOTAL 10 20 30 - ~ R - R - 100 110 120 130 14° 150 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ITEM DESCRICAO ETAPA MES MES MES | 4°MES | 5°MES | 6o MES | 7°MES | 8°MES | 90 MES MES MES MES MES MES MES 16° MES | 17° MES | 18° MES | 19° MES | 200 MEs | 21° MES | 220 MES | 23° MES | 12 DIAS
(R$) 03/2 | 04/20 | 05/20 | 06/202 | 07/202 | 08/202 | 09/202 | 10/202 | 11/202 | 12/202 | 01/202 | 02/202 | 03/202 | 04/202 | 05/202 | 06/202 | 07/202 | 08/202 | 09/202 | 09/202 | 09/202 | 09/202 | 09/202 | 10/202
023 23 23 3 3 3 3 3 3 3 4 a 4 4 a 4 Y 4 4 a a a a 4
DESPESAS | .. ¢
11 ADMINISTRA s 2.280 | 2.280, | 19.46 | 26.814, | 26.899, | 27.532, | 29.686, | 27.828, | 28.841, | 11.570, | 16.342, | 15.075, | 14.906, | 14.357, | 18.960, | 21.916, | 26.434, | 27.405, | 23.351, | 15.539, | 10.430, | 7.052,0 | 4.096,0 | 3.209,3
v 29 29 6,95 57 02 a4 05 03 50 38 11 28 37 a1 22 16 52 76 90 78 23 2 8 0
0,54% | 0,54% | 4,61% | 6,35% | 6,37% | 652% 7,03% | 659% | 683% | 2,74% | 3,87% | 3,57% | 3,53% | 3,40% | 4,49% 5,19% 6,26% 6,49% 5,53% 3,68% 2,47% 1,67% 0,97% 0,76%
1.2.1 FUNDACAO 734.337 73.43 73.43 110.1 110.15 110.15 110.15 146.86
s G 440 3,74 3,74 50,61 0,61 0,61 0,61 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 | 10,00 | 15,00
% % % 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00%
e ESTRUTURA | 46913 469.1 | 703.69 | 703.69 | 703.69 | 703.69 | 703.69 | 703.69
-4 09,04 0,00 0,00 | 30,90 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00
% 15,00% | 15,00% | 1500% | 1500% | 15,00% | 1500%
123 VEDAGCAO E 526.624 52.662, | 78.993, | 78.993, | 78.993, | 78.993, | 78.993, | 78.993,
e DIVISORIAS ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 70 70 70 70 70 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00%
BISO 1.334.0
1.2.4 INTERNO E s 133.40 | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 133.40 | 133.406 | 133.406
RODAPES ¢ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 9,39 9,39 9,39 9,39 6,26 ,26 ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
REVESTIMEN
ans TO DE 655.338
e PAREDES E .97 32.766, 65.533, 98.300, 131.06 131.06 98.300, 65.533, 32.766,
TETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 90 85 7,79 7,79 85 920 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% _ 5,00%
ESQUADRIAS | oo
1.2.6 /GRADIL E > 28.333, | 84.999, | 84.999, | 113.33 | 113.33 | 84.999, | 56.666,
CORRIMAO ¢ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 38 38 2,50 2,50 38 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%
1.2.7 COBERTURA 2.401.9 240.19 360.293 480.391 600.489 480.391 240.195
_ 57,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 £ /! . /! . 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 20,00% | 10,00%
P T 403.204 40.320, | 80.640, | 80.640, | 80.640, | 80.640, | 40.320,
- 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 85 85 85 85 a2 0,00
10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00%
1.2.9 FORROS 52.407, 2.620,3 5.240,7 7.861,0 10.481, 13.101, 13.101,
-4 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 1 7 43 79 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 2500% | 2500%
IMPERMEABI
12.10 LIZAGCOES E 269.450
s TRATAMENTO ,40 26.94 | 26.945, | 26.945, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, | 13.472, 13.472, 13.472, 13.472,
s 0,00 0,00 5,04 04 04 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00
% 10,00% | 10,00% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
INSTALACOE
1211 s 156.051
s HIDROSSANI ,43 7.802, | 3.121,0 | 4.681,5 | 4.681,5 | 4.681,5 | 4.681,5 | 4.681,5 | 4.681,5 | 23.407, | 15.605, | 15.605, | 15.605, | 7.802,5 | 7.802,5 | 7.802,5 | 7.802,5 | 7.802,5 | 7.802,5
TARIAS 0,00 0,00 57 3 4 4 4 4 4 4 71 14 14 14 7 7 7 7 7 7 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 1500% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1212 | INSTALACOE | 745.607 14.91 | 22.368, | 22.368, | 22.368, | 22.368, | 22.368, | 22.368, | 37.280, | 111.84 | 74.560, | 74.560, | 74.560, | 37.280, | 37.280, | 37.280, | 37.280, | 37.280, | 37.280,
> S ELETRICAS , 0,00 0,00 2,15 23 23 23 23 23 23 38 1,15 76 76 76 38 38 38 38 38 38 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 500% | 1500% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
INSTALACGE | oooo
1.2.13 | SDEDADOS & 2.738,9 | 1.825,9 | 1.825,9 | 1.825,9
EVvoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,19 | 547,79 | 912,98 | 547,79 | 547,79 | 547,79 | 547,79 | 547,79 a 6 6 6 912,98 | 912,98 | 912,98 | 912,98 | 912,98 | 912,98 0,00
2,00% | 3,00% | 500% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 1500% | 10,00% | 10,00% | 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Praca Comendador Pestana,

113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

L
INSTALAGOE | (o oo ~
1.2.14 S PARA- 6 ) 1.374,6 | 2.062,0 | 2.062,0 | 2.062,0 | 2.062,0 | 2.062,0 | 2.062,0 | 10.310, | 6.873,3 | 6.873,3 | 6.873,3 | 3.436,6 | 3.436,6 | 3.436,6 | 3.436,6 | 3.436,6 | 3.436,6 | 3.436,6
RAIOS/SPDA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 1 1 1 1 1 1 05 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 0,00
2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
INSTALAGCOE
s S DE 206.532
< COMBATE A 39 10.326, | 20.653, | 20.653, | 20.653, | 30.979, | 30.979, | 30.979, | 41.306,
INCENDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 24 24 24 86 86 86 a8 0,00 0,00 0,00 0,00
500% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 1500% | 1500% | 1500% | 20,00%
1.2.16 AREA 382.246 38.224, | 38.224, | 38.224, | 76.449, | 76.449, | 38.224, | 57.336, | 19.112,
i EXTERNA 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 63 63 26 26 63 94 31
10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 15,00% 5,00%
e DIVERSOS 126.626 6.331,3 | 18.993, | 18.993, | 18.993, | 25.325, | 18.993, | 18.993,
i 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 94 94 94 25 94 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500% | 1500% | 1500% | 1500% | 20,00% | 1500% | 15,00%
1.2.18 | SISTEMADE | 104.015 20.803, | 20.803, | 20.803, | 31.204, | 10.401,
- EXAUSTAO A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 02 02 53 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 10,00%
1.2.19 SERVICOS 20.948, 20.948,
i FINAIS 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81
100,00%
K 13.886.
TOTAL: €52 35
) % 0;25 0,55% | 4,67% | 6,43% | 644% | 6,60% | 7,50% | 6,86% | 7,10% | 2,97% | 4,13% | 3,97% | 3,93% | 3,50% | 4,62% | 532% 6,40% 6,22% 5,37% 3,63% 1,24% 0,94% 0,76% 0,31%
BERIODOZ Rs 75.71 | 75.71 | 648.4 | 893.09 | 894.74 | 916.40 | 1.041.5 | 952,31 | 985.73 | 413.08 | 573.41 | 550.95 | 545.55 | 485.93 | 641.46 | 738.801 | 889.151 | 863.625 | 745.889 | 503.564 | 171.870 | 130.267 | 106.103 | 43.270,
4,03 4,03 | 08,23 5,83 0,80 8,51 78,34 6,22 1,44 2,37 0,34 9,86 0,33 7,93 0,81 ,86 ,20 44 ,33 73 ,00 16 11 a3
0,55 400,91 18,63 25,23 32,73 39,59 46,69 49,66 53,79 57,76 61,69 65,19 69,81 100,00
% % 1,09% | 5,76% % % o 4 9 o % (4 i % £ % 75,13% | 81,53% | 87,75% | 93,12% | 96,75% | 97,99% | 98,92% | 99,69% %
ACUMULADO: R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$ 75.71 | 151.4 | 799.8 | 1.692.9 | 2.587.6 | 3.504.0 | 4.545.6 | 5.497.9 | 6.483.7 | 6.896.7 | 7.470.2 | 8.021.1 | 8.566.7 | 9.052.6 | 9.694.1 | 10.432. | 11.322. | 12.185. | 12.931, | 13.435. | 13.607. | 13.737. | 13.843. | 13.886.
4,03 | 28,07 | 36,30 | 32,13 72,93 81,44 59,78 76,00 07,43 89,81 00,15 60,01 10,35 48,27 09,09 910,94 062,14 | 687,59 576,91 141,65 011,65 278,81 381,92 652,35
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

Custo

Nivel P i . . Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (%) (com BDI) (R$) (R$)

R$

Nivel

Meta

Nivel 2 Nivel 2 3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Servigo Servigo 3.1.0.1. COMPOSICAO 001 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 23,04

Nivel 2 Nivel 2 3.2. FUNDAGAO

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO,
EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 13 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3,
DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

Servigo Servigo 3.2.0.1. SINAPI 101219 M3 1.673,38

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Servigo Servigo 3.2.0.2. SINAPI 90105 M3 167,29

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

Servigo Servigo 3.2.0.3. SINAPI 93378 M3 66,32

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
Servigo Servigo 3.2.0.4. SINAPI 93382 COMPACTACAO MECANIZADA. M3 1.192,95
AF_04/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

Servigo Servigo 3.2.0.5. SINAPI 95241 M2 18,54

CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
Servigo Servigo 3.2.0.6. SINAPI-I 11145 | BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, M3 118,84
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

Servigo Servigo 3.2.0.7. SINAPI 103673 M3 118,84

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

Servigo Servigo 3.2.0.8. SINAPI 96536 M2 893,09

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.9. SINAPI 92915 PILARES, LAJES E FUNDACOES, KG 211,40
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.10. SINAPI 92916 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 295,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servico Servico 3.2.0.11. SINAPI 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 178,84
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.12. SINAPI 92919 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 145,60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.13. SINAPI 92921 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 2.610,62
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.14. SINAPI 92922 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 176,08
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
Servigo Servigo 3.2.0.15. SINAPI 92923 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 78,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
Servigo Servigo 3.2.0.16. SINAPI 101165 14X19X29CM E  ARGAMASSA  DE M3 252,72
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

Servigo Servigo 3.2.0.17. SINAPI 98562 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 2.605,75
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018
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Nivel 2 Nivel 2 3.3. ESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"
Servico Servigo 3.3.0.1. SINAPI 101982 E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 152,94
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZAGOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE  PILARES  RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.2. SINAPI 92427 M2 1.416,87

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORM'A
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
Servigo Servigo 3.3.0.4. SINAPI 92460 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 2.150,22
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO,
Servigo Servigo 3.3.0.5. SINAPI 92524 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
Servigo Servigo 3.3.0.6. SINAPI 92526 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 721,07
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.7. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 96,01
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.8. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 7,50
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.9. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 20,50
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.10. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 197,54
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.11. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 170,80
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.12. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 298,72
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.13. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 116,00
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.14. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 5.476,00
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.15. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 16.588,78
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.16. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 5.341,00
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.17. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 2.121,87
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.18. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 10.004,36
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.19. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 9.071,59
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.20. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 39.550,92
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico Servigo 3.3.0.21. SINAPI 92766 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 11.647,00
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
Servigo Servigo 3.3.0.22. SINAPI 92768 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 2.812,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
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MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.23. SINAPI 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 3.873,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.24. SINAPI 92770 KG 1.547,00

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 KG 1.676,00

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servico 3.3.0.26. SINAPI 95944 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 280,00
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 1.576,00
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TELA
ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE
03228]

Servigo Servigo 3.3.0.28. Composigdo 002 M2 154,35

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
Servigo Servigo 3.3.0.29. SINAPI-I 11145 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, M3 1.133,38
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

Servigo Servigo 3.3.0.30. SINAPI 103673 M3 1.133,38

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO ou COBERTURA, H=16CM,

. . % ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO 8
Servigo Servigo 3.3.0.31. COMPOSICAO 069 H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM M 149,83

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE

09779]
RESERVATORIO DE CONCRETO COM

Servigo Servico 3.3.0.32. Cotagdo 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, UND 1,00
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M

Nivel 2 Nivel2 | 3.4. VEDAGCOES E DIVISORIAS

Nivel 3 Nivel3 | 3.4.1. ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39
Servigo Servico 3.4.1.1. SINAPI 103316 | CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 2.029,53
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
Servigo Servigo 3.4.1.2. SINAPI 93202 | ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIIOLO M 788,22
MACICO. AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Servico Servigo 3.4.1.3. SINAPI-I 10527 MXMES 720,00

Nivel 3 Nivel 3 3.4.2. ELEMENTO VAZADO

ALVENARIA DE VEDAGAO CoM
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
Servico Servigo 3.4.2.1. SINAPI 101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E M2 541,26
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.4.3. DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
ANDORINHA, CoM DUAS FACES

Servigo Servigo 3.4.3.1. Composigao 003 POLIDAS, E= *2,0¢ CM. [REF: M2 208,50
79627/SINAPI]

Nivel 2 Nivel 2 3.5. PISO INTERNOS E RODAPES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

. . APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

Servigo Servigo 3.5.0.1. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 3.199,19
CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

Servico Servigo 3.5.0.2. SINAPI 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 1.349,65
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

Servico Servigo 3.5.0.3. SINAPI 87255 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
Servigo Servigo 3.5.0.4. SINAPI 87256 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
Servigo Servigo 3.5.0.5. SINAPI 87257 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
Servigo Servigo 3.5.0.6. SINAPI 101747 MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 1.849,54
AF_09/2020

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA
Servigo Servigo 3.5.0.7. Cotagdo 005 DE RESINA DE POLIURETANO AUTO UND 968,00
NIVELANTE COM 3 MM, INCLUINDO
MANTA COM 7 MM, ACABAMANETO
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FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE
ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS
DE JOGOS NAS DIVERSAS
MODALIDADES OFICIAIS.

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ACABAMENTO LISO,

Servigo Servigo 3.5.0.8. SINAPI 98680 ESPESSURA 3,0 o™, PREPARO M2 3.779,00
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E =
. . e 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA
Servigo Servigo 3.5.0.9. Composigao 004 INDUSTRIALIZADA AC-TIL. [REF: M 1.079,00
98697/SINAPI]
. . REVESTIMENTO DE PAREDES E
Nivel 2 Nivel 2 3.6. TETOS
Nivel 3 Nivel 3 3.6.1. ARGAMASSAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(CoM PRESENCA DE VAOQS) E
a . ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Servigo Servigo 3.6.1.1. SINAPI 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 4.496,36
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
Servico Servico | 3.6.1.2. SINAPI 577 R SANICORCORMEETONETRANIOORIC) M2 4.496,36

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servigo Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 CoM COLHER DE PEDREIRO. M2 3.987,29
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
Servigo Servigo 3.6.1.4. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 469,49
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
Servigo Servico 3.6.1.5. SINAPI 87529 | 400L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 3.517,79
FACES  INTERNAS DE  PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 M2 1.548,60

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servico Servigo 3.6.1.7. SINAPI 87792 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 999,10
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
0 : ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 391,54
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 60X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
Servigo Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 3,00
INSTALAGAO DO_BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE  3,5CM,  ITENS
Servigo Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 24,00
INSTALAGAO DO _BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE  3,5CM,  ITENS
Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 6,00
INSTALAGAO DO _BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 140X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO_BATENTE, FECHADURA
CoM EXECUGAO DO FURO =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Servigo Servigo 3.7.0.4. Composigdo 005 UND 4,00
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AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313
+ 100660]

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 205X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUGAO DO  FURO _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313
+ 100660]

Servigo Servigo 3.7.0.5. Composigdo 006 UND 2,00

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO
MELAMINICO NA COR BRANCA, COM
FERRAGEM  (LIVRE/OCUPADO) ~ PARA
ENCAIXE EM GRANITO DE 2cm (NOS
BOXES DOS BANHEIROS).  [REF:
03625/0ORSE]

Servigo Servigo 3.7.0.6. Composigdo 007 UND 62,00

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO
DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"
Servigo Servigo 3.7.0.7. Composigdo 063 NA VERTICAL, SEM REQUADRO, M2 78,44
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servigo Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS M2 213,56
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
Servigo Servigo 3.7.0.9. SINAPI 100701 GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 69,12
AF_12/2019

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE
CORRER EM ALUMINIO , FIXACAO COM
Servigo Servigo 3.7.0.10. Composigdo 008 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (02 M2 174,18
FOLHAS 1 FIXA E 1 DE CORRER).
[REF:SINAPT 94570]

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE
CORRER EM _ ALUMINIO ANODIZADO
Servigo Servigo 3.7.0.11. Composic&o 009 CINZA, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE M2 11,89
CONTRAMARCO 04 FOLHAS, 02 FIXAS E
02 DE CORRER). [REF: 94573 SINAPI]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.12. SINAPI 94559 M2 1,80

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E
Servigo Servigo 3.7.0.13. SINAPI 102180 = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 186,07
AF_01/2021_PS

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM
Servigo Servigo 3.7.0.14. Composic&o 066 TUBO DE AGO GALVANIZADO 3/4" M 177,70
[SEINFRA C3505]

CORRIMAO EM TUBO DE AGO

Servico Servigo 3.7.0.15. Composicdo 065 GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 161,48
[SINAPI 99855]
Nivel 2 Nivel 2 3.8. COBERTA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS
Servigo Servigo 3.8.0.1. Composig&o 068 METALICAS, MAO DE OBRA E KG 73.579,00
TRANSPORTE ~ COM  GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO [SINAPI
100775]

TELHAMENTO COM TELHA METALISZA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Servico Servigo 3.8.0.2. SINAPI 94216 M2 2.296,96

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
Servigo Servico 3.8.0.3. SINAPI 94449 | TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE M2 404,93
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Servico Servigo 3.8.0.4. SINAPI 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Nivel 2 Nivel 2 3.9. PINTURAS

) . PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2
Wi g D e DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

APLIQAQ&O DE FUNDO  SELADOR
Servigo Servigo 3.9.1.1. SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1.258,62
AF_06/2014

AI?LICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.1.2. SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 1.258,62
AF_06/2014

APLICAC;\O MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servigo 3.9.1.3. SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACRiLICA COM
Nivel 3 Nivel 3 | 3.9.2. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
INTERNAS

APLIFACAO DE FUNDO  SELADOR
Servico Servigo 3.9.2.1. SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 3.517,79
AF_06/2014

APLIFIACAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.2.2. Composicéo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79
[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servigo 3.9.2.3. SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 3.517,79
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACR]’IL]LCA COM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.3. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.9.3.1. SINAPI 88411 M2 4.496,36

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

SN Servico | 3.9.3.2. GopEsE-D o ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2 4.496,36
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[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE

Servigo Servico 3.9.3.3. SINAPI 95622 | VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 4.496,36
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF_11/2016

APLI;ACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE

Servigo Servico 3.9.3.4. SINAPI 95623 | VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 999,10
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF_11/2016

Nivel 3 Nivel3 | 3.9.4. PINTURA ESMALTE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE  SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servigo Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
Servigo Servico 3.9.4.2. SINAPI 100721 | SOBRE ~ SUPERFICIES ~ METALICAS M2 955,28
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

Servico Servigo 3.10.0.1. SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. M2 1.058,73
AF_05/2017_PS

. , IMPERMEABILIZAGOES E

Nivel 2 Nivel 2 3.11. TRATAMENTOS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE ~ APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Servigo Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 M2 383,54

IMPERMEABILIZACAO  COM _ MANTA
ASFASLTICA  ALUMINIZADA  3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. Composic&o 011 ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE M2 618,78
POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE
COM  ARGAMASSA  POLIMERICA /
MEMBRANA  ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 M2 494,66

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servigo Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 APLICADO EM /\RE{\S MOLHADAS SOBRE M2 383,54
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

Servigo Servico 3.11.0.5. SINAPI 87745 | APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 1.002,32
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
Nivel 2 Nivel2 | 3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Nivel 3 Nivel3 | 3.12.1. PONTOS DE UTILIZAGAO AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
Servigo Servigo 3.12.1.1. SINAPI 89403 DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 50,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO . EM RAMAL DE
Servigo Servigo 3.12.1.2, SINAPI 89402 DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 200,00
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
Servigo Servigo 3.12.1.4. SINAPI 90373 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 60,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

Servico Servigo 3.12.1.5. SINAPI 89424 | DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 40,00
FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA  PARA  REGISTRO,  PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 UN 40,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
BUCHA DE REDUCAO DE PVC,
Servigo Servigo 3.12.1.7. Composigdo 012 SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, M 40,00
PARA AGUA FRIA PREDIAL. [REF: 89666
SINAPI]

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
Servigo Servigo 3.12.1.8. SINAPI 90374 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 5,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.9. SINAPI 89364 UN 40,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.2. PONTOS DE UTILIZAGCAO ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.1. SINAPI 89714 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 180,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Servigo Servigo 3.12.2.2. SINAPI 89713 PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 100,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
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OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servigo Servico 3.12.2.3. SINAPI 89712 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 50,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.4. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 50,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS,
DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ).
[REF: 89731 SINAPI]

Servigo Servigo 3.12.2.8. Composigdo 013 UND 11,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.3.1. SINAPI 89451 M 60,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.3.2. SINAPI 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

Servigo Servigo 3.12.3.3. SINAPI 102137 UN 1,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.3.4. SINAPI 89513 UN 2,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.3.5. SINAPI 89515 UN 2,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.4.1. SINAPI 89451 M 80,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.4.2. SINAPI 89450 M 90,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.4.3. SINAPI 89449 M 100,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ,40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.4.4. SINAPI 89448 M 20,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.4.5. SINAPI 89447 M 50,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 /
DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA.
[REF: SINAPI 89678]

Servigo Servigo 3.12.4.6. Composigdo 014 UND 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
BUCHA DE REDUCAO DE PVC,
Servigo Servigo 3.12.4.7. Composicéo 015 SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, UND 1,00
PARA AGUA FRIA PREDIAL. [REF: SINAPI
89678]

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
Servigo Servico 3.12.4.8. SINAPI 89546 | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.4.9. SINAPI 89549 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN ,40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

w

Servigo Servigo .12.4.10. SINAPI 89558 UN 1,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

w

Servigo Servigo 12.4.11. SINAPI 89386 UN 3,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

w

Servigo Servigo 12.4.12. SINAPI 89378 UN 6,00

w

Servico Servico 12.4.13. SINAPI 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 7,00
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40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

Servico Servico 3.12.4.14. SINAPI BED || fen - RS & METACG: UN 7,00
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

Servigo Servico 3.12.4.15. SINAPI 94496 | ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00

INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servico Servigo 3.12.4.16. SINAPI 94495 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

Servigo Servigo 3.12.4.17. SINAPI 89353 ROSCAVEI:, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 6,00
INSTALACAO. AF_08/2021
Nivel 3 Nivel 3 3.12.5. SISTEMA DE SUCGCAO E RECALQUE

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.5.1. SINAPI 89451 M 10,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.5.2. SINAPI 89450 M 30,00

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
Servigo Servigo 3.12.5.3. SINAPI 94713 DE  EDIFICACAO  QUE  POSSUA UN 2,00
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
Servigo Servigo 3.12.5.4. SINAPI 94712 DE  EDIFICACAO  QUE  POSSUA UN 2,00
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.5.5. SINAPI 89629 UN 3,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.5.6. SINAPI 89628 UN 2,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.5.7. SINAPI 89513 UN 3,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.5.8. SINAPI 89505 UN 3,00

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.5.9. SINAPI 89612 UN 1,00

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

w

Servigo Servigo 12.5.10. SINAPI 89609 UN 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
12.5.11. SINAPI 94499 ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_08/2021

w

Servigo Servigo

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

w

Servigo Servigo .12.5.12. SINAPI 99632 UN 1,00

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV
0U 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A
14,9 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

w

Servigo Servigo 12.5.13. SINAPI 102122 UN 2,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servico Servigo 3.12.6.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 450,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.6.2. SINAPI 89851 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.7.3. SINAPI 89799 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 90,00
SANITARIO ou VENTILAGAO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.7.4. SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 150,00
SANITARIO ou VENTILACAO.
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servico 3.12.7.5. SINAPI 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.8. SINAPI 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.10. SINAPI 89854 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.11. SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servico 3.12.7.12. SINAPI 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.13. SINAPI 89801 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA  ELASTICA, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.7.14. SINAPI 89827 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 3,00
SANITARIO ou VENTILACAO.
AF_08/2022
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

Servico Servico | 3.12.7.15. Composicio 016 NN SIIALE, G, B 75 X &0 G, UND 4,00

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL .
[REF: 01634/ORSE]

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.16. SINAPI 89829 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.17. SINAPI 89825 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
Servigo Servigo 3.12.8.2. SINAPI 95471 FRONTAL COM  LOUCA BRANCA SEM UN 4,00
ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO  TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.4. SINAPI 86942 UN 28,00

MIUQRIO SIFONADO LOUGA BRANCA -
Servico Servigo 3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA =

Servico Servigo 3.12.8.6. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 40,00
AF_01/2020
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X

Servico Servico | 3.12.8.7. SINAPI 8637700 B2/ 2MEARNSTANQUEROUREAVATORIO, UN 28,00

COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
Servigo Servigo 3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO UN 2,00
E INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM
Servigo Servigo 3.12.8.9. SINAPI 86886 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 55,00
AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

Servigo Servigo 3.12.8.10. SINAPI 89985 UN 40,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.8.11. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALAGOES ELETRICAS
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Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

Servico Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - M 13.700,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

Servico Servigo 3.13.1.2. SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS . ° M 2.000,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO MULTIPOLAR DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA  BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2. [REF:
08750/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.1.3. Composigdo 017 M 6.300,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo 3.13.1.4. SINAPI 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1.950,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.13.1.5. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2015

LUVA _ PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servico 3.13.1.6. SINAPI 91884 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2.688,00
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE
Servigo Servigo 3.13.1.7. Composigdo 018 3/4", PARA ELETRODUTO. [REF: UND 1.300,00
11764/ORSE]

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
Servico Servigo 3.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00
INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE _ - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.9. SINAPI 91940 UN 48,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.10. SINAPI 91992 UN 36,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2015

w

Servico Servigo .13.1.11. SINAPI 92004 UN 12,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
13.1.12. Composicio 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X UND 1.752,00
38 MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO  DE
.13.1.13. Composicdo 020 JUNCAO "T" PARA PERFILADO 38X38MM. UND 55,00
[REF: 09985/ ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO  DE
Servigo Servigo 3.13.1.14. Composicéo 021 JUNCAO "I" PARA PERFILADO 38X38MM. UND 105,00
[REF: 11405/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA COM CORPO EM ALUMINIO
FUNDIDO EM ALTA PRESSAO (IP 66 / IK
08), COM FACHO DE LUZ ABERTO E
DRIVER INCORPORADO. [REF: 10635/
ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.1. Composigdo 022 UND 42,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.2. Composigdo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO UND 23,00
E INSTALAGAO. [REF: 07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.3. Composig&o 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO UND 16,00
E INSTALACAO. [07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
PROJETOR EMBUTIDO NO SOLO (IP 67)
EM ALUMfNIO PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DOTADO DE LED COM
ABERTURA DE FACHO FECHADO. [REF:
09650/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.4. Composigdo 025 UND 4,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR,
EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DIFUSOR EM ACRILICO
Servigo Servigo 3.13.2.5. Composigdo 026 LEITOSO TRANSLUCIDO E REFLETOR UND 46,00
ANODIZADO SEMIESPECULAR, PARA 02
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS INTEGRADAS. [REF:
07268/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR, EM
ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, DIFUSOR EM ACRILICO
Servigo Servigo 3.13.2.6. Composigdo 027 LEITOSO TRANSLUCIDO E REFLETOR UND 133,00
ANODIZADO SEMIESPECULAR, PARA 02
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS NAO INTEGRADAS. [REF:
07801/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ARANDELA PARA EXTERIOR (IP65) COM
LED INTEGRADO, EM ALUMINIO
PINTADO | POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.7. Composigdo 028 ELETROSTATICO, COM FACHO DE LUZ UND 3,00
PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO.
DRIVER INCORPORADO NA LUMINARIA.
[REF: 07801/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DE SOBREPOR (4M), EM
PERFIL DE ALUMINIO COM SEGAO
RETANGULAR, PINTADO POR PROCESSO

Servigo Servigo 3.13.2.8. Composigdo 029 UND 2,00
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ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM

POLICARBONATO LEITOSO
TRANSLUCIDO, PARA 04
FLUORESCENTES ~TUBULARES. [REF:
07591/0RSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR (5M), EM
PERFIL DE ALUMINIO COM SEGAO
RETANGULAR, PINTADO POR PROCESSO

Servico Servigo 3.13.2.9. Composicdo 030 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 12,00
POLICARBONATO LEITOSO
TRANSLUCIDO, PARA 05
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:
09465/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR
EM ALUMfNIO PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.10. Composigdo 031 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 49,00
ACRILICO LEITOSO, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTE TUBULAR. [REF:
09465/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR
EM ALUMfNIO PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.11. Composicéo 032 ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM UND 126,00
ACRILICO LEITOSO, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTE TUBULAR. [REF:
09465/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARANDELA EM CHAPA DE FERRO POLIDO
PINTADO | POR PROCESSO
ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM
VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ
PARA  BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.12. Composigdo 033 UND 12,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA LINEAR (IP 66) EM
ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO
Servigo Servigo 3.13.2.13. Composigdo 034 ELETROSTATICO, COMPRIMENTO DE UND 54,00
1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO
DE 10° X 50°. [REF: 07801/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
ARANDELA EM CHAPA DE FERRO POLIDO
PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO, COM DIFUSOR EM
Servico Servigo 3.13.2.14. Composicéo 035 VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02
LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS NAO-INTEGRADAS. [REF:
10919/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
BALIZADOR EMBUTIDO, CcoM
TECNOLOGIA LED INTEGRADA, PARA
Servico Servigo 3.13.2.15. Composicéo 036 A’REA'EXTERNA (IP65), COM CORPO EM UND 56,00
ALUMINIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA. [REF:
09073/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA (HIGH-BAY) DE LED COM
DIAMETRO 520MM, COM CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO (IP65), COM FACHO
DE LUZ ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H
L70. [REF: 09465/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.16. Composigdo 037 UND 54,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA (HIGH-BAY) DE LED COM
DIAMETRO 457MM, COM CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO (IP65), COM FACHO
DE LUZ ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H
L70. [REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.17. Composigdo 038 UND 18,00

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U

Servico Servigo 3.13.2.18. SINAPI-I 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UND 28,00

Nivel 3 Nivel 3| 3.13.3. QUADROS - QDG

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, CcoM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.3.1. SINAPI 101883 UN 1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.3.2. SINAPI 101897 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO  NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.3. SINAPI 101894 UN 1,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.4. SINAPI 101893 UN 3,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20%* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.3.5. Composigdo 039 UND 4,00

Nivel 3 Nivel 3 3.13.4. QUADROS - QDF-1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, Ccom BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.4.1. SINAPI 101879 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO  NEMA,
Servigo Servigo 3.13.4.2. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.3. SINAPI 101890 UN 11,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20%* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.4.4. Composigdo 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servigo Servigo 3.13.4.5. Composigdo 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 2,00
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.5. QUADROS - QDF-2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, CoM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.5.1. SINAPI 101879 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO  NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.5.2. SINAPI 101893 UN 3,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.5.3. SINAPI 101890 UN 11,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.5.4. Composigdo 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servigo Servigo 3.13.5.5. Composicéo 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 2,00
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3| 3.13.6. QUADROS - QL-3

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, CcoM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.6.1. SINAPI 101883 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.6.2. SINAPI 101894 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO  NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.6.3. SINAPI 101893 UN 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.6.4. SINAPI 101890 UN 4,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20%* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servico Servigo 3.13.6.5. Composigao 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servico Servigo 3.13.6.6. Composicdo 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 1,00
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.7. QUADROS - QL-4

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, CoM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.1. SINAPI 101879 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO = NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.2. SINAPI 101894 UN 1,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.3. SINAPI 101893 UN 3,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.4. SINAPI 101890 UN 15,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.7.5. Composigdo 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
Servigo Servigo 3.13.7.6. Composigdo 040 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE UND 3,00
DE 25 A, TIPO AC. [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.8. ALIMENTADORES - QDG

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servico 3.13.8.1. SINAPI 92990 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 120,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servico 3.13.8.2. SINAPI 92986 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 30,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 110 MM (4"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.8.3. SINAPI 93012 ENTERRADA = DE DISTRIBUICAO DE M 30,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA
Servigo Servigo 3.13.8.4. SINAPI 93026 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

Servigo Servigo 3.13.8.5. SINAPI 93017 ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE

UN 4,00
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ENTERRADA = DE DISTRIBUIGAO  DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.8.6. SINAPI-I 1589 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servico Servigo 3.13.8.7. SINAPI-1 1587 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.9.1. SINAPI 92980 M 50,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.9.2. SINAPI 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 20,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.9.3. SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servigo Servico 3.13.9.4. SINAPI 93013 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.10.1. SINAPI 92980 M 200,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.10.2. SINAPI 93008 ENTERRADA | DE DISTRIBUICAO DE M 100,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.10.3. SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA ~ PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servigo Servigo 3.13.10.4. SINAPI 93013 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servico Servigo 3.13.10.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

Servico Servigo 3.13.11.1. SINAPI 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - M 200,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.11.2. SINAPI 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 100,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
Servigo Servico 3.13.11.3. SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE UN 2,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servigo Servico 3.13.11.4. SINAPI 93013 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servico 3.13.12.1. SINAPI 92984 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 200,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.12.2. SINAPI 92982 M 100,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.3. SINAPI 93008 ENTERRADA ~DE DISTRIBUICAO DE M 40,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
Servigo Servico 3.13.12.4. SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE UN 2,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2021

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
Servico Servico 3.13.12.5. SINAPI 93013 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE UN 4,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servico Servigo 3.13.12.6. SINAPI-I 1586 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.12.7. SINAPI-I 1585 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.13. SUBESTACAO AEREA DE 112,5KVA

Servigo Servico 3.13.13.1. Composigdo 047 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M UND 1,00
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CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CRUZETA DE CONCRETO =
Servigo Servigo 3.13.13.2. Composicéo 041 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
11866/0ORSE]

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15
Servigo Servico 3.13.13.3. SINAPI 101546 | KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00
AF_07/2020

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
Servigo Servigo 3.13.13.4. Composigdo 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
ORSE 12876]

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,
112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE
15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) -  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

Servico Servigo 3.13.13.5. SINAPI 102105 UN 1,00

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
73624 SINAPI]

Servigo Servigo 3.13.13.6. Composigdo 042 UND 1,00

CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.13.13.7. Composigdo 062 INSTALACAO. [10311 / ORSE]

UND 1,00

ARMACAO  SECUNDARIA, COM 4
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_07/2020

Servico Servigo 3.13.13.8. SINAPI 101541 UND 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
0 : =8 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.13.13.9. Composigao 043 ELETROLITICO, SEMI-PESADO, UND 10,00

DIAMETRO 2 1/2" [REF: 95752 SINAPI]

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO,
EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Servigo Servigo 3.13.13.10. Composicéo 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
00367/ ORSE]

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servigo 3.13.13.11. SINAPI 101897 UN 1,00

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, coMm ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.13.13.12. SINAPI 96974 M 30,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA
Servigo Servigo 3.13.13.13. SINAPI 96985 SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2017

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO  (SPLIT  BOLT),  COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS,
PARA CABOS ATE 50 MM2

Servigo Servigo 3.13.13.14. SINAPI-I 1562 UN 2,00

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
09200/ ORSE]

Servigo Servigo 3.13.13.15. Composigdo 045 UND 2,00

Nivel 2 Nivel 2 3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo 3.14.0.1. SINAPI 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 300,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.14.0.2. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2,00
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2015

LUVA PARA  ELETRODUTO,  PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servico 3.14.0.3. SINAPI 91884 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 44,00
PAREDE _ - FORNECIMENTO E
INSTALAGARO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 UN 32,00

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE
Servigo Servigo 3.14.0.5. Composicéo 046 CABO UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ UND 600,00
ORSE]

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E,
Servigo Servico 3.14.0.6. SINAPI-I 38083 | CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" UN 16,00
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 -
Servico Servigo 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00
AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO  PARA
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 UN 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK

Servigo Servigo 3.14.0.9. Composigao 048 19" 5U. [REF: 10305/ ORSE]

UND 2,00

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGCOES PARA-RAIOS / SPDA

. . e FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-
Servigo Servigo 3.15.0.1. Composigao 064 RAIOS - SPDA UND 2,00

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, com ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CcoM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

Servico Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00

INSTALACOES DE COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
Servigo Servigo 3.16.0.1. SINAPI 92362 CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), M 500,00
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
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PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.[REF: SINAPI/ 95745]

Servigo Servigo 3.16.0.2. COMPOSICAO 050 UND 450,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Servigo Servico 3.16.0.3. SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - M 900,00
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO,
Servico Servigo 3.16.0.4. Composicdo 051 EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UND 45,00
DIAMETRO DE 15MM (1/2"). [REF:
00352/ ORSE]

DETECTOR DE FUMACA =
Servigo Servigo 3.16.0.5. Composicéo 052 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 60,00
01507/ ORSE]

ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO

Servigo Servigo 3.16.0.6. Composigao 053 E INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

UND 5,00

AVISADOR SONORO E VISUAL -
Servigo Servigo 3.16.0.7. Composigdo 054 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF: UND 3,00
11824/0RSE]

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE
SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
Servigo Servigo 3.16.0.8. Composigdo 055 ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO - UND 16,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_°P

Servigo Servigo 3.16.0.9. SINAPI 101909 UN 11,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
q . CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
Servigo Servigo 3.16.0.10. SINAPI 101905 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 2,00

INSTALAGAO. AF_10/2020_P

PLACA DE SII\JALIZA(,‘AO DE SEGURANGCA
Servigo Servigo 3.16.0.11. Composigdo 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00
INSTALACAO. [REF: 085592/ ORSE]

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
Servico Servigo 3.16.0.12. SINAPI 96765 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, UN 9,00
REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE
Servico Servigo 3.16.0.13. Composicdo 057 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE UND 1,00
INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE]

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV
OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4

Servigo Servigo 3.16.0.14. SINAPI 102113 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_12/2020

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA

Nivel 3 Nivel 3 3.17.1. AREA EXTERNA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servico Servigo 3.17.1.1. SINAPI 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36
ACABAMENTO  CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, CcoM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.17.1.2. SINAPI 92396 M2 1.642,87

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
Servico Servigo 3.17.1.3. SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 450,55
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
Servico Servigo 3.17.1.4. SINAPI 94274 DIMENSOES 100X15X13X30 CcM M 16,20
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 ™M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.17.1.5. SINAPI 94275 M 416,62

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*
CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
[REF: 92396/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.17.1.6. Composigdo 058 M2 357,66

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA,
DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM
25X25 CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/
ORSE]

Servigo Servigo 3.17.1.7. Composig&o 059 M2 74,27

PINTURA HIDROFUGANTE COM
Servigo Servico 3.17.1.8. SINAPI 102489 | SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 M2 20,00
DEMAOS. AF_05/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
Servico Servico | 3.17.2.1. SINAPI 94275 E’ég";’:g?&smo ;Oogjgélﬁigmmc"; M 72,20
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGRO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Servico Servigo 3.17.2.2. Composicdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88

Servigo Servigo 3.17.2.3. SINAPI-I 25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI UN 1,00
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COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255% CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
EM FIBRA DE VIDRO

Nivel 2 Nivel 2 3.18. DIVERSOS

Nivel 3 Nivel 3 3.18.1. ACESSORIOS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INCLUINDO
FIXACAO. [REF: 95543/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.18.1.1. Composigdo 061 UND 8,00

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, ~ SIFAO  FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.18.1.2. SINAPI 93396 UN 4,00

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES ~COM  DIAMETRO 2",
Servigo Servigo 3.18.1.3. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO M2 499,55
1 %", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

AF_03/2021
Nivel 3 Nivel3 | 3.18.2. PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
Servico Servico | 3.18.2.1. SINAPI 98511 | ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
Servico Servico | 3.18.2.2. SINAPI 98504 | PLANTIO AFEES /meA BANAS & M2 325,59
Nivel 2 Nivel2__| 3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO
DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/
Servigo Servico | 3.19.0.1. COTAGAO 034 AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E M 73,59
INSTALACAO
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO
Servigo Servico | 3.19.0.2. Cotagio 035 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
Servigo Servigo 3.19.0.3. Cotagdo 032 8.500m3/h, TRIFASICO . 3Cv - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR

Servigo Servigo 3.19.0.4. Cotagdo 033 6.500m3/h, TRIFASICO . 2av = UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Nivel 2 Nivel 2 3.20. SERVICOS FINAIS

Servigo Servigo 3.20.0.1. Composigéo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/ORSE) M2 6.089,77
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA
PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO
DO ESPORTE/OGU/CAIXA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA p
CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 042/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n.® com sede localizada a ........cccoevvieinnnnne. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 0 Sr.

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob o0 n.% ......cccoiiiiiiinnnnns , Identidade n.o ........... , do outro lado, a
EMPreSaA..iiiiiiieiinneiinennn, , COmM sede A .oiviveiiiiiiiiieeeaean , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 e, , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.............e.eee. , inscrito no CPF/MF sob 0 nNn.9 ...iiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, ,
Identidade n.%...........ceentnns SSP/PE, considerando a homologacdo da CONCORRENCIA

PUBLICA N° 003/2022 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracOes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicOes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS
BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 — CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015
- MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme termo de referencia e condicdes
constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos
Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 003/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado sera de até 24 (Vinte e quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega
poderdao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 27
(vinte e sete) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdao definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orgamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicgdo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
comprovantes de quitacdo trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com
a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a
apresentacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdo dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando
da aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servigo vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o prego global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servigos poderdo ser realizados. Devera a administracao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods
especificacao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria
sobre o valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

19 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
29 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
39 més - 4,67% (Quatro virgula sessenta e sete por cento)
4° més - 6,43% (Seis virgula quarenta e trés por cento)
50 més - 6,44% (Seis virgula quarenta e quatro por cento)
6° més - 6,60% (Seis virgula sessenta por cento)
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79 més - 7,50% ( Sete virgula cinquenta por cento)

8% més - 6,86% ( Seis virgula oitenta e seis por cento)

93 més - 7,10% ( Sete virgula dez por cento)

10° més - 2,97% (Dois virgula noventa e sete por cento)
119 més - 4,13% (Quatro virgulas treze por cento)

129 més - 3,97% ( Trés virgula noventa e sete por cento)
139 més - 3,93 ( Trés virgula noventa e trés por cento)

14° més - 3,50% (Trés virgulas cinquenta por cento)

15° més - 4,62% ( Quatro virgula sessenta e dois por cento)
16° més - 5,32% (Cinco virgula trinta e dois por cento)

17° més - 6,40% ( Seis virgula quarenta por cento)

18% més - 6,22% ( Seis virgula vinte e dois por cento)

199 més - 5,37% (Cinco virgula trinta e sete por cento)
20° més - 3,63% (Trés virgula sessenta e tres por cento)
21° més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)

22° més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23° més - 0,76% (Zero virgula setenta e seis por cento)
24° més - 0,31% (Zero virgula trinta e um por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:

Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = indice econdmico correspondente ao 13° més, apds 0 més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apés o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacoes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao uUltimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) guando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucgdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagcdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracao para a justa remuneracao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execugdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execugdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdao de
guantitativos e despesas, serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacdao Orcamentaria n© 27.8120.2241.114.0000 - Elemento de Despesa:
44.90.51.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-3a a:

I. executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrbes de qualidade
predeterminados;
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II. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n© 042/2022, Concorréncia Pablica n® 003/2022;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na direcao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Publica n® 003/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participagdo, serd admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.© 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucgao da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecgao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacao, as
instalacGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a segurancga, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislagao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;
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XVI. cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicGes ou omissGes na execucao dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acao ou omissao na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizagao do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servigos;
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XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucao do servico, sem O6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacdes existentes, instalagbes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condicOes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo
atender ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no conteido da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servigo executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagcbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor |he convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, nao sera concedido prazo adicional para conclusdao da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigildncia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;
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XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicéo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sanc¢ao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:
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I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcao da execucdo do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execucdo do servigo de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serda esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
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Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n® 8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apods o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execucdo do objeto serad fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAGCAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdao da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serao exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdao dos
servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo
forem atendidas quaisquer reclamacgdes sobre a execugdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZAGCAO poderd sustar quaisquer servicos em execugdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGCAO poder3
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagdes, exigéncias ou observacdes
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipéteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.
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Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagGes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZAGAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicdes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Publica n® 003/2022 - Processo Licitatorio
n° 042/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposigoes da Lei Federal
no 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagcdo que se verifique necessaria, quando da
execucao da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo
de quantitativos e despesas serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servigos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de segurancga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apds a aprovacao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.
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Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderda ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2023.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1
2
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022- PROCESSO LICITATORIO N° 003/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdao executados os
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicbes e informagbes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questdo.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022, a (empresa

CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente

certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ] para fins
de participagdo no Processo Licitatério n® 042/2022, Concorréncia Publica n® 003/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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