PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa )

EDITAL

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N° 002/2021

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por meio da
Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela portaria n® 24/2021, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizard Licitacdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS
N° 002/2021- CPL, através de execucdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame serd regido pelas disposicOes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores
modificacOes e pela Lei Complementar n°® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissao de Licitacéo,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Pal&cio Francisco
Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09:00 (Nove) horas do dia 15 de OUTUBRO de 2021,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS
DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, conforme especificagdes
técnicas e condi¢bes constantes dos projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de
quantitativos e pre¢os unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | — PROJETO BASICO — Especificagdes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B—- CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA
(Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da
Lei n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisi¢do na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco eletrénico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poder&o ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.
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2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execugdo total sera: 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento da ordem de servigco, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s
cronogramas fisicos financeiro, anexo Il, deste edital.

2.2. Os servigos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 1.867.920,41 (HUM
MILHAO OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS).

2.3. Néao sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou servicos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condi¢do Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacao:

a) Comprovacdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

Il — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 11 do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteraces; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal mesmo que esta apresente alqguma restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacgéo da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
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dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicaré na desclassificacdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacdes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacao
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 10.1220.0582.075.0000 -10.3010.0222.077.0000 10.3020.0502.084.0000
10.3020.0502.085.0000 — 10.3050.0522.088.0000 — 10.3010.0222.090.0000 10.3020.0502.092.0000
—10.3020.0502.093.0000 —10.3020.0502.091.0000

Elemento de despesa: 33.90.39.99 — Outros servicos de terceiros — Pessoa Juridica.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente
e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
gue apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacdo nesta
licitacdo;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentag&o.

5.2. N&o poderéo participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgao da Administracdo do
Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco,
enquanto perdurarem os motivos de punicéo;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.
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5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de precos
em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N°002/2021 — PL N° 045/2021
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAQAO DOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°002/2021 — PL N° 045/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS
SERVICOS DE MANUTENQAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposi¢do de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos. No caso das procuragdes emitidas em outras localidades, o sinal publico de
reconhecimento de firma emitido pelo Tabelido da Comarca de Origem da Procuracdo deverd ser
reconhecido por Cartério.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias reprogréficas
autenticadas por Tabelido de Notas ou por publicacdes em oOrgdo da imprensa oficial. As copias
reprograficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissdo de Licitagdo, a partir do
original, até as 12h do ultimo dia util anterior a data marcada para a sessdo publica de recebimento e
abertura dos envelopes. As cépias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos
via internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas cépias reprograficas dispensam autenticacdes e,
em caso de ndo apresentacao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, 0s
mesmos poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo nao se responsabilizara
pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificagdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados
pela verificacdo, o licitante serd inabilitado.

6.3 - Para Habilitacao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual, devidamente registrado
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na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado dos documentos de elei¢céo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa
da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacédo - CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos & Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal dos
Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certiddo ou declaracdo) que comprove(m) que a
Licitante tenha executado, para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, experiéncia na execucdo
de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de
acordo com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrario,
conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de execucdo, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo da execucao de obras/servicos:

Execucdo de pintura de paredes com tinta latex: (minimo 5.600m?);
Execucéo de telhamento e revisdo geral de telhados: (minimo 1.600m?).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatoria, na execucdo de servigos compativel
em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

Execucdo de pintura de paredes com tinta latex;
Execucédo de telhamento e revisdo geral de telhados.

c.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional deverd ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo tecnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
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Para a sua efetivagdo, a proposta de substituicio devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alinea
“b” deste Edital serd feita mediante cOpia autenticada do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co antes da data prevista para a abertura do
certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacéo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacéao
deverd ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagGes contidas neste edital
e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condi¢es fisicas dos locais onde serdo executados os
servicos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condi¢BGes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na propria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizagdo dos servigos devera comunicar imediatamente
a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em decorréncia de
alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de precos e servicos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade por todos os
guantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos & Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial da
licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange 0S processos
judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo
Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrdnicos) da sede da
pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragcdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
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por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracOes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):

- Publicados em Diério Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocoOpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstracGes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocOpia do Balanco e das Demonstraces Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocopia do Balanco e das Demonstragdes Contébeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacéo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL >0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _>1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
célculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.;
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6.3.5. Comprovacéo de que possui Capital Social ou Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacéo;

6.3.6. Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo
VI).

6.3.7 Declaracéo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracGes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracgdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes
para tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condi¢des estabelecidas no presente
Edital e anexos | e 11, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas; assinada
e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicagoes:

7.1  Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, 0 CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO |1 a ser apresentada pelo proponente, contendo indicag&o
dos pregos unitérios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da planilha
orcamentaria, por etapa de execucgdo do servi¢co em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em
caso de divergéncia, o valor com inscri¢do por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos o0s
custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de obra com seus
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as despesas de conservacdo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser

rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatorio de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de célculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢do, considerado o subitem 7.2.
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7.4  Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo da
proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentéria, evidenciando de forma clara e
detalhada o consumo e o pre¢o de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados para compor o
preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos
indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordéo n° 2622/2013 —
TCU.

7.8.3 Composicéo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
de sua apresentacdo, indicada no predmbulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os precos unitéarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta cuja
inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93 ou que apresentar
precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do prego unitario
constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS (ANEXO
I1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orcamento estimado em PLANILHA
DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no paragrafo
segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagdo far-se-4 por sorteio, em ato publico, para o
qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
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data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1°
da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis ap06s o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Célculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 12 (Doze) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
altimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o
total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicédo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de
demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observéncia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a apresentacao de cdpia
autenticada em cartorio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construgdo da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial
da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global or¢ado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da contratada
deverd observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitagdo. Apenas quando tais
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propostas forem aceitas pela administracdo, os servi¢os poderdo ser realizados.
Deverad a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a
compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servi¢os excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da

proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada autorizacdo do
contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou
ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela
variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua
efetiva realizagdo.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias — 8,48% (Oito virgula quarenta e oito por centos)
60 dias — 8,79% (Oito virgula setenta e nove por centos)
90 dias — 8,08% (Qito virgula zero oito por centos)

120 dias — 8,39% (Oito virgula trinta e nove por centos)
150 dias — 9,03% (Oito virgula zero trés por centos)

180 dias — 8,82% (OQito virgula oitenta e dois por centos)
210 dias — 9,24% (Oito virgula vinte e quatro por centos)
240 dias — 8,10% (Oito virgula dez por centos)

270 dias — 8,42% (Oito virgula quarenta e dois por centos)
300 dias — 9,49% (Oito virgula quarenta e nove por centos)
330 dias — 8,50% (Oito virgula cinquenta por centos)

360 dias — 4,66% (Oito virgula sessenta e seis por centos)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo seré recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 05
(cinco) dias contados da comunicagéo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, ap0s vistoria que comprove adequacgéo
do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatard o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotard as
medidas cabiveis.
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12.3  Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, poderd, garantida
a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢oes:

| - adverténcia;
I1 — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigédo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez por cento)
do valor do servigo rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apés, decorrido o prazo da sancdo aplicada
com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e 1V:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucdo do servico;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para corre¢do da execucédo do servico, caracterizada se o
atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicao,
devidamente notificada;

I11 - Pela n&o execucéo do servigo de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidadao podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo, de conformidade
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com o art. 41, 8§ 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacéo aos termos do presente edital podera ser protocolada
até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com o art. 41, § 2°
da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisfes da Comissdo de Licitagdo caberd recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnag0es, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na Comissao
permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horéario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serao reajustados apos o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, ap6s 0 més da data
de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a formula abaixo:
Pr = Poxlr ,onde:
lo

Pr = Prego reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econémico correspondente ao 13° més, apds 0 més de recebimento da
proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més,
apo6s 0 més do ultimo reajustamento concedido.

lo = indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econémico a ser adotado na formula acima serd o publicado pela Revista Conjuntura
Econdémica (FGV), Quadro de indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas, coluna 35-
Edificacdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitacdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
EdificacGes como referido ao Gltimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem
em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicagdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da
efetivacdo do objeto que Ihe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a empresa vencedora,
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, ou revogard o Processo Licitatorio, observado o
interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor as sangdes legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizaces.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢cfes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de
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junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no enderego acima
citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700.

16.6 - Quaisquer davidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endere¢o acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81)
3628-9700.

17-DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitacdo, com rendncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 28 de setembro de 2021.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséao de Licitagdo
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ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacbes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM

REFERENCIA

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UN.

QUANT.

UNIT,
S/BDI

V. UNIT.
C/BDI

VALOR
TOTAL (R$)

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

1.552,86

11

INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA

1.552,86

SINAPI-1

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m?2

4,50

285,57

345,08

1.552,86

USF JOAO HERACLIO DUARTE -
PITOMBEIRA

24.417,19

INSTALACOES ELETRICAS

1.042,11

COMPOSIGAO

COMP. 005

RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

3,00

145,82

176,21

528,63

COMPOSIGAO

COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

un

4,00

106,23

128,37

513,48

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

1.972,94

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

un

2,00

544,18

657,59

1.315,18

SINAPI

86942

LAVATORIO LOUCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013

BRANCA

un

1,00

196,79

237,80

237,80

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

1,00

297,16

359,09

359,09

SINAPI-1

20262

SIFAO PLASTICO
UNIVERSAL, TIPO COPO

EXTENSIVEL

un

3,00

16,79

20,29

60,87

COBERTURA

5.007,45

COMPOSIGAO

COMP. 001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS

m2

70,00

7,66

9,26

648,20

SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m?2

35,00

47,74

57,69

2.019,15

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa >

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

~ 2
233 SINAPI 2541 | o T CERAMICA - CapaCANAL | M | 3500 | 5533 66,86 2.340,10
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
24 ALVENARIAS E DEMOL ICOES 5.767,08
241 EMLURB | 0301210 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO | ., | 500 | 19697 | 238,02 714,06
ARMADO.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
242 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| me | 3918 | 262 317 12421
REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
GRAUTE  FGK=25 MPA,  TRACO
1:0,0212:15 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
243 SINAPI 90200 | GRS T oy hrtaamo| ™ | 300 | 4054 | 53235 1.597,05
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CHAPISCO COM  ARGAMASSA  DE
244 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 4218 | 914 11,04 465,71
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
245 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 4218 | 859 10,38 437,86
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E | _,
246 SEINFRA C3028 | R IRADA TRACO 13 me | 4218 | 4695 56,73 2.393,09
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
247 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un | 3,00 9,68 11,70 35,10
AF_12/2017
25 ESQUADRIAS 1.405.66
251 SEINFRA 11155 IFS%:EHRAND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 400 | 46,00 55,50 222.36
- COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS | _,
252 | COMPOSIGAO | COMP.004 | SOLOCACA0 DE Y m 307 | 31897 | 38544 1.183.30
26 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10
261 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA DAGUA un | 100 | 7042 85,10 85,10
27 PINTURA 9.136,85
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
271 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 237,75 | 232 2,80 665.70
AF_06/2014
27.2 SEINFRA cizrg |ESMALTE =~ DUAS ~ DEMAOS = EM| ., | 1761 | 4117 4975 876,09

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
273 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 237,75 13,67 16,52 3.927,63
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM

2
274 SEINFRA C2465 PAREDES m 118,88 22,34 27,00 3.209,76
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
275 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 40,96 15,31 18,50 757,76

DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
2.7.6 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 21,00 13,00 15,71 329,91
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

277 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 21,00 1,41 1,70 35,70
AF_01/2021

3.0 USF URUCUBA 31.402,75

3.1 INSTALACOES ELETRICAS 385,11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1

311 | COMPOSIGAO | COMP.002 | | AubADA LED DE 10 W BRANCA (BASE | " 3,00 106,23 128,37 385,11
E27)
3.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 702,13

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120
X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO
321 SINAPI 86934 | 150" AMERICANA  E TORNEIRA| Un | 100 | 33804 | 40849 408,49
CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_01/2020
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SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
3.2.2 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),

3.23 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00 162,04 195,81 195,81
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

3.24 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 2,00 32,08 38,77 77,54
AF_01/2020

8.3 COBERTURA 12.783,81

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

331 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 256,60 7,66 9,26 2.376,11

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3.3.2 SINAPI 94201 m? 102,64 47,74 57,69 5.921,30

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

333 SINAPI 92541 m?2 102,64 55,33 66,86 6.862,51

3.4 ESQUADRIAS 166,77

341 SEINFRA 11155 IF,E%HF:*ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\, | 300 | 4600 55,50 166,77

3.5 PINTURA 17.364,93

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
3.5.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 449,35 2,32 2,80 1.258,18
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM 5
352 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 35,92 41,17 49,75 1.787,02

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
3.5.3 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 161,08 2,67 3,23 520,28
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
354 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 449,35 13,67 16,52 7.423,26
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

3.55 SEINFRA C2465 E,IA,\‘RTEUDREQ ESMALTE  SINTETICO  EM m? 90,85 22,34 27,00 2.452,95

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
356 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m?2 161,08 15,31 18,50 2.979,98
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
357 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 54,18 13,00 15,71 851,16
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

358 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 5418 141 1,70 92,10
AF_01/2021
ESCOLA JOAO MARQUE DA SILVA

4.0 (PONTO DE APOIO USF SERRA DOS 28.487,42
CARNEIROS)

41 INSTALAGOES ELETRICAS 1.004,35

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

411 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 5,00 166,23 200,87 1.004,35

4.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.271,16

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

421 SINAPI 93396 un 2,00 544,18 657,59 1.315,18
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LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
422 SINAPI 86942 | VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM | un 1,00 196,79 237,80 237,80
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

4.2.3 SINAPI 86888 un 2,00 297,16 359,09 718,18

4.3 COBERTURA 8.469,40

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
43.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m 170,00 7,66 9,26 1.574,20

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

43.2 SINAPI 94201 m?2 68,00 47,74 57,69 3.922,92

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

433 SINAPI 92541 m?2 68,00 55,33 66,86 4.546,48

4.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 6.688,37

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
44.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 81,96 2,62 3,17 259,81
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
442 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 81,96 9,14 11,04 904,83
TRACO13.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
443 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 81,96 8,59 10,38 850,74
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
4.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 81,96 46,95 56,73 4.649,59

REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA
4.4.5 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 9,68 11,70 23,40
AF_12/2017

4.5 ESQUADRIAS 55,59

451 SEINFRA 11155 IF,\'?EHQNDAURA COMPLETA PARA PORTA |\ | 100 | 46,00 55,50 55,50

4.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 368,47

LIMPEZA DE REVESTIMENTO
4.6.1 SINAPI 99808 CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO | m? 102,64 2,97 3,59 368,47
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

4.7 PINTURA 9.630,08

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
471 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 412,19 2,32 2,80 1.154,13
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
4.7.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 1,20 41,17 49,75 59,70

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM
4.7.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 412,19 13,67 16,52 6.809,37
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM
4.7.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 48,00 15,31 18,50 888,00
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
4.7.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 45,76 13,00 15,71 718,88
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
4.7.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 45,76 1,41 1,70 77,79
AF_01/2021

USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS

5.0 CONGAL)

47.955,72
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51 INSTALAGOES ELETRICAS 1.557,64

RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
511 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 2,00 145,82 176,21 352,42
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1

512 | COMPOSIGAO | COMP.002 | | AMbADA | ED DE 10 W BRANCA (BASE | " 6,00 166,23 200,87 1.205,22
E27)

52 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 798,74
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX

521 SINAPI 36081 | POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, | un 1,00 199,90 241,56 241,56
DIAMETRO MINIMO 3 CM
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

522 SINAPI 100849 | FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.| un 1,00 32,08 38,77 38,77
AF_01/2020
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL

523 SINAPI 20262 | JNIVERSAL TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

524 SINAPI 36791 | | AVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) un 4,00 103,05 124,53 498,12

53 COBERTURA 9.652,60
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

) TELHAS DE FIBROCIMENTO,
521 | COMPOSICAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO ~ RETIRADA  E| m? | 17000 | 7,66 9,26 1.574,20

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
5.2.2 SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM | m? 68,00 52,70 63,68 4.330,24
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2  AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

523 SEINFRA C4511 ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m2 68,00 64,77 78,27 5.322,36
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

5.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 24.925,38
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

54.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 306,51 2,62 3,17 971,63

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

54.2 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 30651 | 914 11,04 3.383,87
TRACO 13,
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

543 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 30651 | 859 10,38 3.181,57
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | _,

5.4.4 SEINFRA C3028 | R RADA. TRACO 15 me | 30651 | 4695 56,73 17.388,31

55 ESQUADRIAS 166,77

551 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA |\, | 340 | 46,00 55,50 166,77
INTERNA

56 PINTURA 10.854,59
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

56.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 30651 | 232 2,80 858,22
AF_06/2014

56.2 SEINFRA cizzg |ESMALTE =~ DUAS ~ DEMAOS  EM| |, | 1837 | 4117 4975 913,90

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
5.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 360,51 13,67 16,52 5.955,62
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
5.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m?2 139,06 15,31 18,50 2.572,61
DEMAOS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
5.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 35,28 13,00 15,71 554,24
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

5.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m | 3528 | 141 1,70 59,97
AF 01/2021
USF DR. JOSE OTAVIO MACIEL (UBS

6.0 e ( 24.651,38

6.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.157.83
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX

6.1.1 SINAPI 36081 | POLIDO,  COMPRIMENTO  80CM,| un | 100 | 19990 | 24156 241,56

DIAMETRO MINIMO 3CM

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

6.1.2 SINAPI 100849 | FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.| un 1,00 32,08 38,77 38,77
AF_01/2020
6.1.3 SINAPI 20062 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL |, 1,00 16,79 20,29 20,29

UNIVERSAL, TIPO COPO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

6.1.4 SINAPI 36791 LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) un 4,00 103,05 124,53 498,12
VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
6.1.5 SINAPI 86888 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 297,16 359,09 359,09
AF_01/2020
6.2 COBERTURA 5.635,44
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
- TELHAS DE FIBROCIMENTO,
6.2.1 COMPOSICAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO RETIRADA El m? 180,00 7,66 9,26 1.666,80

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
6.2.2 SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM | m2 72,00 52,70 63,68 4.584,96
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2  AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

6.2.3 SEINFRA C4511 ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m? 72,00 64,77 78,27 5.635,44
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

6.3 ALVENARIAS E DEMOLICOES 6.248,11
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

6.3.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 76,69 2,62 3,17 243,10

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

6.3.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| m2 | 76,69 9,14 11,04 846,65
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

6.3.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 76,60 8,59 10,38 796,04
AF_06/2014

6.3.4 SEINFRA caozg | REBOCO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E |\, | 7669 | 4695 56,73 4.350,62

AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA

6.3.5 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un | 1,00 9,68 11,70 11,70
AF_12/2017

6.4 ESQUADRIAS 11118

6.4.1 SEINFRA 11155 | (ECHADURA COMPLETA PARA PORTA| . | 500 | 4600 55,50 111,18
INTERNA

6.5 PINTURA 11.498,82
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

651 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 38343 | 2,32 2,80 1.073,60
AF_06/2014

6.5.2 SEINFRA cizrg |ESMALTE == DUAS ~ DEMAOS  EM| o | o040 | 4117 4975 1.015,89

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
6.5.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 383,43 13,67 16,52 6.334,26
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

654 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

m? 118,79 15,31 18,50 2.197,61
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DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
6.5.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 50,40 13,00 15,71 791,78
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
6.5.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 50,40 1,41 1,70 85,68
AF_01/2021

7.0 USF SANTO ANTONIO - FREI ESTEVAO 18.677,58

7.1 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 596,89

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM ou
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
711 SINAPI 86942 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM | un 1,00 196,79 237,80 237,80
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

712 SINAPI 86888 un 1,00 297,16 359,09 359,09

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

7.13 SINAPI 11763 un 1,00 72,20 87,25 87,25

7.2 COBERTURA 6.277,31

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
721 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m 168,00 7,66 9,26 1.555,68

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

7.2.2 SINAPI 94201 m? 50,40 47,74 57,69 2.907,57

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

7.2.3 SINAPI 92541 m? 50,40 55,33 66,86 3.369,74

7.3 ALVENARIAS E DEMOLIGOES 81,72

731 SEINFRA C1050 DEMOLIGAO DE DIVISORIA LEVE m?2 1,68 28,73 34,72 58,32

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA
7.3.2 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 9,68 11,70 23,40
AF_12/2017

7.4 ESQUADRIAS 781,97

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E  INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

74.1 SINAPI 91332 un 1,00 647,11 781,97 781,97

742 SEINFRA 11155 ::I\I?%?F?ND:RA COMPLETA PARA PORTA un 1,00 46,00 55,59 55,59

7.5 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10

751 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

7.6 PINTURA 10.854,59

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
7.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 306,51 2,32 2,80 858,22
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
7.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 18,37 41,17 49,75 913,90

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
7.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 360,51 13,67 16,52 5.955,62
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
764 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 139,06 15,31 18,50 2.572,61
DEMAOS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
7.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 35,28 13,00 15,71 554,24
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
7.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 35,28 1,41 1,70 59,97
AF_01/2021

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO 67.485,59

8.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.836,58

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA,

811 SINAPI 38194 FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

pt 2,00 10,75 12,99 25,98

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

8.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 1,00 166,23 200,87 200,87

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSQUEAVEL DE 3/4
POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA,
8.1.3 EMLURB 18.13.120 | ASSENTADO EM m 81,00 21,09 25,49 2.064,69
VALAS COM PROFUNDIDADE DE
0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO
E REATERRO.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40
M, ALTURA 0,60 M,SOBRE
CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE
ESPESSURA, PAREDES
8.1.4 EMLURB 18.24.010 EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM | UM 4,00 112,76 136,26 545,04
CON -
CRETO ARMADO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REMOCAO E
REATERRO.

8.2 COBERTURA 7.971,20

812 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

TELHAS CERAMICAS m?2 128,00 7,66 9,26 1.185,28

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.1.3 SINAPI 94201 m?2 64,00 47,74 57,69 3.692,16

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

8.1.4 SINAPI 92541 m?2 64,00 55,33 66,86 4.279,04

8.3 ALVENARIAS E DEMOLIGOES 5.620,90

8.3.1 SEINFRA C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? 18,39 252,94 305,65 5.620,90

8.4 ESQUADRIAS 1.004,33

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO  E INSTALAGAO.
AF_12/2019

8.4.1 SINAPI 91332 un 1,00 647,11 781,97 781,97

8.4.2 SEINFRA 11155 IF,\'?EHRAND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 400 | 46,00 55,50 222.36

8.5 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.452,13

8.5.1 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

BALANCO ANDORINHA C/03 CADEIRAS,
8.5.2 SEINFRA C0352 CONFECCAO EM TUBO VAPOR E UN | un 1,00 718,82 868,62 868,62
PINTURA ESMALTE SINTETICO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
ESCORREGO MIRIM
COM RAMPA DE 1.50M
8.5.3 EMLURB 17.05.100 | REF.180,GIRASSOL ou SI|{ un 1,00 713,35 862,01 862,01
MILAR,INCLUSIVE PINTURA E
TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
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X PRANCHA PARA EXERCICIO
8.54 | COMPOSIGAO | COMP. 006 | \or v ia ) un 2,00 293,31 354,44 708,88
X JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM
855 | COMPOSIGAO | COMP. 007 | X orr un 2,00 | 1.211,32 | 1.463,76 2.927,52
8.6 PISO 32.071,72
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.6.1 SINAPI 94991 | MOLDADO IN  LOCO, USINADO,| m? 11,28 | 51281 619,68 6.989,99
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016
8.7 PINTURA 12.528,73
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
8.7.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 43887 2,32 2,80 1.228,83
AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM 5
8.7.2 SEINFRA C1279 | ESOUADRIAS DE FERRO - m 39,41 41,17 49,75 1.960,64
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
8.7.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 43887 | 13,67 16,52 7.250,13
DUAS DEMAQS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
8.7.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 | 100,80 | 1531 18,50 1.864,80
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
8.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 14,28 13,00 15,71 224,33
DEMAOS. AF_01/2021
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
8.7.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 14,28 1,41 1,70 24,27
AF_01/2021
9.0 USF CTA 51.538,31
9.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 474,54
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
9.1.1 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| m? 2,00 18,54 18,54 37,08
INSTALAGAO. AF_02/2020
RECUPERACAO DE  PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
B PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
9.12 | COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 3,00 145,82 145,82 437,46
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
9.2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1.094,13
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
9.2.1 SINAPI 20262 | JNIVERSAL. TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29
SINAPI- ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,
9.2.2 INSUMOS 377 TIPO CONVENCIONAL un 1,00 32,00 38,67 38,67
BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA
9.2.3 SEINFRA C0348 | A COPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24
SINAPI- REGISTRO DE ESFERA PVC, COM
9.2.4 6031 BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE | un 1,00 15,75 19,03 19,03
INSUMOS 3/2"
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
9.2.5 SINAPI 100860 | LoRNECIMENTO  E  INSTALAGAO, | UM 1,00 90,95 109,90 109,90
AF_01/2020
9.3 COBERTURA 10.391,26
X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE|
9.31 | COMPOSIGAO | COMP. 001 | - "/ & ERAMICAS m 222,88 7,66 9,26 2.063,86
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM .
9.3.2 SINAPI 94201 | XTE"> AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ 66,86 47,74 57,69 3.857,15
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA )
9.3.3 SINAPI 92541 | TEHA  CERAMICA  CAPA.CANAL | ™M 66,86 55,33 66,86 4.470,25
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
9.4 ESQUADRIAS 55,59
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FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

9.4.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59
95 REVESTIMENTO CERRAMICO DE PISO 68168
' DA ENTRADA '

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
9.5.1 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 6,00 18,80 22,72 136,32

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
95.2 SINAPI 87247 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m2 6,00 47,34 57,21 343,26
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

953 SEINFRA CLI20 | CERAMICA, ATE 30x30 cm (@00 cmy)| ™ | 1880 8,90 10,75 202,10
(PAREDE/PISO)

96 PINTURA DE PAREDES E TETO 35.369,67
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

9.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 647,09 2,32 2,80 1.811,85
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

96.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| m2 | 291,19 2,62 317 923,07

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 5
9.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 291,19 46,95 56,73 16.519,20

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.6.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 291,19 8,59 10,38 3.022,55
AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
9.6.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 647,09 13,67 16,52 10.689,92
DUAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
9.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 3149 | 2,67 323 101,71
AF_06/2014

AE’LICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 31,49 22,20 26,83 844,87
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
9.6.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 78,73 15,31 18,50 1.456,50
DEMAOS. AF_06/2014

9.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 1.498,91
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

9.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 21,00 1,41 1,70 35,70
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
9.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 21,00 13,00 15,71 329,91
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
9.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 22,78 41,17 49,75 1.133,30

98 RECUPERACAO ESTRUTURAL 197253
APICOAMENTO EM

981 SEINFRA coosa | AT RO DA SUPERFICIE me | 300 | 3428 41,42 124,26

9.8.2 SEINFRA C3095 "&'(';V'g EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE [, | 549 6,86 8,29 24,87

9.83 SEINFRA c2o00 |PINTURA ~ PROTEGAO = C/INIBIDOR| ., | 340 | 106 26,54 79,62

MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS
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RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO

9.8.4 SEINFRA C4739 E RECONSTITUICAO “GROUNT?, M2 | m? 3,00 409,98 495,42 1.486,26
ESP.=60MM

9.8.5 SEINFRA CO0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 3,00 71,04 85,84 257,52

10.0 EDIFICIO AMBIENTAL 105.623,38

10.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 1.570,15

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC,
DN 20 MM (%), APARENTE, INSTALADO E
M PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

10.11 SINAPI 95729 m 120,00 7,62 9,21 1.105,20

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
10.1.2 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| m? 4,00 18,54 22,40 89,60
INSTALACAO. AF_02/2020

RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
10.1.3 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00 145,82 176,21 176,21
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E
10.1.4 SEINFRA C1493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V un 3,00 36,56 44,18 132,54

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

1015 SINAPI 100002 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| me | 200 | 27,56 33,30 66,60
INSTALACAO F_02/2020_P

102 IINSTALACOES HIDROSSANITARIAS 92653

1021 SINAPI 20062 | SIFAO PLASTICO — EXTENSIVEL| . | 149 | 1679 20,29 20,29

UNIVERSAL, TIPO COPO

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA

10.2.2 SEINFRA comsg | BACIH DE un | 100 | 74995 | 90624 906,24
103 COBERTURA 21.157,48
" REVISAO GERAL DE TELHADOS DE| _,
1031 | COMPOSIGAO | comp. oor | REVISFO CERAL [ me | 29915 | 7,66 9.26 2.770,12
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM| _,
10.3.2 SINAPI 90201 | A NeLuso IRANSPOTE | M| 8177 | ar7a 57,69 471731
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
1033 SINAPI go541 | JELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA| \\p | 11966 | 5533 66,86 8.000,46

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
10.3.4 SINAPI 94207 | ONDA PARA TELHADO COM | m? 94,73 49,53 59,85 5.669,59
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

10.4 ESQUADRIAS E PORTAS 6.527,69

COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS

A 2

1041 | COMPOSIGAO | COMP.004 | {\o0 B At LANTE m 1,20 318,97 385,44 462,52

10.4.2 SEINFRA i155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA| -, 1,00 46,00 55,59 55,59
INTERNA

10.4.3 SEINFRA C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA m2 3,78 250,33 302,50 1.143,45
PORTAO DE TUBO DE AGO

10.4.4 SEINFRA C2904 | GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL..| un 1,00 | 4.026,92 | 4.866,13 4.866,13
PILARES DE
RECUPERACAO DE PISO EXTERNO DO

105 PAV SUPERIOR 592,66
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE )

105.1 SEINFRA Cl065 | "ASTRO BE CONCRETO m 40,20 27,24 32,92 1.323,38
IMPERMEABILIZAGAO C/ ARGAMASSA

10.5.2 SEINFRA C2841 |DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, | m2 | 40,20 38,44 46,45 1.867,29

ESP.= 2.50cm
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
10.5.3 SINAPI 87247 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m? 40,20 47,34 57,21 2.299,84
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

~ Z 2
105.4 SEINFRA CL20 | CEpAMICA, ATE 3030 cm (000 cmy)| ™ | 4020 | 890 10,75 432,15
(PAREDE/PISO)
106 PAREDES E TETO 61.654,84
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
10.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 144472 | 2,32 2,80 4.045,21

AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
10.6.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 433,42 2,32 2,80 1.213,57
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
10.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m? 433,42 46,95 56,73 24.587,91

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

10.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 43342 | 859 10,38 4.498,89
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

1065 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 144472 | 13,67 16,52 23.866,77
DUAS
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR

10.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 3753 | 2,67 323 121,22
AF_06/2014
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

10.6.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? | 3753 | 22,20 26,83 1.006,92
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

106.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICAEM TETO,DUAS | m? | 12510 | 1531 18,50 2.314,35
DEMAOS. AF_06/2014

107 PORTAS E ESQUADRIAS 3.918,97
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

10.7.1 SINAPI 102193 | APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| mz | 7182 | 141 1,70 122,09
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
10.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 71,82 13,00 15,71 1.128,29
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
10.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 53,64 41,17 49,75 2.668,59

10.8 RECUPERAGCAO ESTRUTURAL 3.945,06

APICOAMENTO EM
10.8.1 SEINFRA C0094 CONCRETO/PREPARO DA SUPEREICIE m? 6,00 34,28 41,42 248,52

10.8.2 SEINFRA C3095 klg':\/l(;EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE m? 6,00 6,86 8,29 49,74

PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR

10.8.3 SEINFRA C2900 MIGRATORIO CORROSAO. 3 DEMAOS m? 6,00 21,96 26,54 159,24
RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORCO
10.8.4 SEINFRA C4739 E RECONSTITUIGAO “GROUNT”, M2 | m? 6,00 409,98 495,42 2.972,52
ESP.=60MM
10.8.5 SEINFRA CO0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 6,00 71,04 85,84 515,04
11.0 POLICLINICA CER/CEU 73.941,13
111 INSTALACOES ELETRICAS 314,16
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PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO,

11.1.1 SINAPI 95729 | ZASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | ' 200 | 129,99 157,08 314,16
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

112 TROCA DE REVESTIMENTO o

CERAMICO CER

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
11.21 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,00 18,80 22,72 22,72
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
11.2.2 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 1,00 110,07 133,01 133,01
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

11.2.3 SEINFRA C1120 m?2 30,68 8,90 10,75 329,81

11.3 COBERTURA 32.774,12

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
11.3.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m?2 702,92 7,66 9,26 6.509,03

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

11.3.2 SINAPI 94201 m? 210,88 47,74 57,69 12.165,66

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

11.3.3 SINAPI 92541 m? 210,88 55,33 66,86 14.099,43

114 PAREDES E TETO 37.557,01

APLICACRO DE FUNDO SELADOR
11.4.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 84457 2,32 2,80 2.364,79
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
11.4.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 215,93 2,32 2,80 604,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
11.4.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m? 215,93 46,95 56,73 12.249,70

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.4.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 21593 | 859 10,38 2.241,35
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.45 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 844,57 13,67 16,52 13.952,29
DUAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
11.4.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 126,53 2,67 3,23 408,69
AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.4.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| mz | 12653 | 22,20 26,83 3.394,79
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.4.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 126,53 15,31 18,50 2.340,80
DEMAOS. AF_06/2014

115 PORTAS E ESQUADRIAS 2.021,32

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
1151 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 107,10 1,41 1,70 182,07
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
115.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 107,10 13,00 15,71 1.682,54
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

2
1153 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 3,15 41,17 49,75 156,71
11.6 RECUPERACAO ESTRUTURAL 788,98
11.6.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM m?2 1,20 34,28 41,42 49,70

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

1162 SEINFRA C3095 k'g'g EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE | 1, | 4 59 6,86 8,29 9,94
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PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR

11.6.3 SEINFRA C2900 | \1IRATORIO CORROSAD, 3 DEMAOS m2 1,20 21,96 26,54 31,84
RECUPERAGCAO CONCRETO, S/REFORGO

11.6.4 SEINFRA C4739 |E RECONSTITUICAO “GROUNT”, M2 | m? 1,20 409,98 495,42 594,50
ESP.=60MM

11.6.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 1,20 71,04 85,84 103,00

12.0 USF COAHB 44.111,82

12.1 INSTALACOES ELETRICAS 51,05
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

12.1.1 SINAPI 92008 | & boRTE E PLACA - FORNECIMENTO E| " 1,00 42,25 51,05 51,05
INSTALACAO. AF_12/2015

120 TROCA DE REVESTIMENTO .

CERAMICO CERAMICO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
12.21 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 0,41 18,80 22,72 9,31
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
12.2.2 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m2 0,41 110,07 133,01 54,53
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO  C/ _ ARG.  PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

12.2.3 SEINFRA C1120 m?2 17,42 8,90 10,75 187,26

12.3 COBERTURA 4.175,27

1231 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 325,00 7,66 9,26 3.009,50

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

12.3.2 SINAPI 94201 m? 9,36 47,74 57,69 539,97

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

12.3.3 SINAPI 92541 m? 9,36 55,33 66,86 625,80

12.4 PAREDES E TETO 23.995,52

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
12.41 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 350,77 2,32 2,80 982,15
AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
12.4.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 208,38 2,32 2,80 583,46
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
12.4.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m? 208,38 46,95 56,73 11.821,39

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

1244 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 35077 | 859 10,38 3.640,99
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
1245 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| mz | 35077 | 1367 16,52 5.794,72
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
12.4.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 1795 | 267 323 57,97
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
1247 SINAPI 88496 | LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m: | 1795 | 22.20 26,83 481,59
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
1248 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 | 3423 | 1531 18,50 633.25
DEMAOS. AF_06/2014
125 PORTAS E ESQUADRIAS 882,06
1251 SEINFRA 1279 E?QAS:IA_SFE{IAS DDEJQSRRODEMAOS Ml e | 1773 | 4117 4975 882,06
126 RECUPERACAO ESTRUTURAL 14.756,82
12.6.1 SEINFRA coogs | APICOAMENTO EM| 2 | 2839 | 3428 41,42 117591

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

12.6.2 SEINFRA C3095 /I&IC'ZVIC;: EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE | |1, | 5539 | g6 8,29 235,35
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PINTURA ~ PROTECAO  C/INIBIDOR
MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

12.6.3 SEINFRA C2900 m? 28,39 21,96 26,54 753,47

RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO
12.6.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2| m? | 2839 | 296,01 357,70 10.155,10
POLIMERICA ESP.=25MM

12.6.5 SEINFRA CO0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 28,39 71,04 85,84 2.436,99

13.0 USF PINBOBA 9.794,96

13.1 COBERTURA 2.680,44

1311 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 78,43 7,66 9,26 726,26

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

13.1.2 SINAPI 94201 m? 15,69 47,74 57,69 905,15

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

13.1.3 SINAPI 92541 m? 15,69 55,33 66,86 1.049,03

13.2 PAREDES E TETO 6.207,63

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
13.2.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 244,15 2,32 2,80 683,62
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
13.2.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 6,58 2,32 2,80 18,42
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
13.2.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m?2 6,58 46,95 56,73 373,28

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

13.2.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 6,58 8,59 10,38 68,30
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

13.25 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 244,15 13,67 16,52 4.033,35
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

13.2.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 2,66 2,67 3,23 8,59
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

13.2.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 2,66 22,20 26,83 71,36
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

13.2.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 51,39 15,31 18,50 950,71
DEMAOQS. AF_06/2014

13.3 PORTAS E ESQUADRIAS 906,89
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

13.3.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 48,32 1,41 1,70 82,14
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUIDICO EM  MADEIRA, USO

13.3.2 SINAPI 102203 | \\TERNO E EXTERNO 1 DEMAO.| ™ 48,32 8,41 10,16 490,93
AF_01/2021

13.3.3 SEINFRA C1279 EggﬁkgEIASDDEQERRODEMAOS EM I e 6,71 41,17 49,75 333,82

14.0 USF LAGOA VERMELLHA 16.119,75

14.1 INSTALACOES ELETRICAS 446,39

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
1411 COMPOSIGCAO | COMP. 005 | LANGAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00 145,82 176,21 176,21
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.2 SINAPI 92008 un 1,00 42,25 51,05 51,05
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PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
14.1.3 SINAPI 93142 10A/250V, CAIXA ELETRICA, | un 1,00 181,34 219,13 219,13
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

142 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.647.33
BACIA DE LOUCA BRANCA CICAIXA

1421 SEINFRA cossg | DAGI DE un | 100 | 74995 | 90624 906,24
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA

1422 SEINFRA CIBI8 | oo U G/ TORNEIRA £ ACESeORIGe | W | 100 | 61328 | 741,00 741,09

143 ESQUADRIAS 55,59

1431 SEINFRA 11155 | [ECHADURA COMPLETA PARA PORTA| . | 109 | 46,00 55,59 55,50
INTERNA

" TROCA DE REVESTIMENTO L7758

CERRAMICO CERAMICO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
14.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 8,91 2,32 2,80 24,94
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
14.4.2 SINAPI 87528 DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m? 8,91 38,31 46,29 412,44
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISC
AS. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
14.4.3 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m2 8,91 110,07 133,01 1.185,11
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
14.4.4 SINAPI 87247 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m? 3,08 47,34 57,21 176,20
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

14.4.5 SEINFRA C1120 m?2 11,99 8,90 10,75 128,89

14.5 COBERTURA 4.840,07

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
145.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m 81,92 7,66 9,26 758,57

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

14.5.2 SINAPI 94201 m? 32,77 47,74 57,69 1.890,50

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

1453 SINAPI 92541 m?2 32,77 55,33 66,86 2.191,00

14.6 PAREDES E TETO 6.881,29

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
14.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 248,44 2,32 2,80 695,63
AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
14.6.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 12,25 2,32 2,80 34,30
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
14.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 12,25 46,95 56,73 694,94

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

14.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 1225 8,59 10,38 127,15
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

14.6.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 24844 | 13,67 16,52 4.104,22
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

14.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 11,01 2,67 3,23 35,56
AF_06/2014
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APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA

1467 SINAPI 83496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| me | 1101 | 22,20 26,83 295,39
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

1468 SINAPI 83488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 4833 | 1531 18,50 894,10
DEMAOS. AF_06/2014

147 PORTAS E ESQUADRIAS 321,50
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

1471 SINAPI 102193 | APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 189 | 141 1,70 321
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

1472 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? | 126 | 1300 1571 19,79
DEMAOS. AF_01/2021

1473 SEINFRA C1279 Egg"@kgil Ao pg A0S EMI e | 600 | 4107 49,75 298,50

150 USF PAQUIVIRA 30.211,11

151 COBERTURA 10.209,43

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

15.1.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 218,98 7,66 9,26 2.027,75

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

15.1.2 SINAPI 94201 m? 65,69 47,74 57,69 3.789,65

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

15.1.3 SINAPI 92541 m?2 65,69 55,33 66,86 4.392,03

15.2 PAREDES E TETO 12.815,01

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
15.2.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 510,24 2,32 2,80 1.428,67
AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
15.2.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 42,30 2,32 2,80 118,44
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
15.2.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 42,30 46,95 56,73 2.399,67

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

15.2.4 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 42,30 8,59 10,38 439,07
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

15.2.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 510,24 13,67 16,52 8.429,16
DUAS DEMAQS. AF_06/2014

15.3 PORTAS E ESQUADRIAS 125,37

15.3.1 SEINFRA C1279 Egg"@kg’;l AS DDE’?SRRODEMAOS EM| e 2,52 41,17 49,75 125,37

15.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.061,30
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

15.4.1 SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 164,25 35,13 42,45 6.972,41

AF_05/2017_P

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

2
15.4.2 SEINFRA C4772 ESPESSURA 0.05M m 1,00 73,56 88,89 88,89
16.0 USF CONVALES 31.043,56
16.1 INSTALACOES ELETRICAS 528,63

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
16.1.1 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 3,00 145,82 176,21 528,63
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

16.2 COBERTURA 10.508,48

16.2.1 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

TELHAS CERAMICAS m?2 146,90 7,66 9,26 1.360,29
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

16.2.2 SINAPI 94201 m?2 73,45 47,74 57,69 4.237,33

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

16.2.3 SINAPI 92541 m2 73,45 55,33 66,86 4.910,86

16.3 PAREDES E TETO 11.060,21

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
16.3.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 292,52 2,32 2,80 819,05
AF_06/2014

DEMOLICGAO DE ARGAMASSAS, DE
16.3.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 48,32 2,32 2,80 135,29
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
16.3.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 48,32 46,95 56,73 2.741,19

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

16.3.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 48,32 8,59 10,38 501,56
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

16.3.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 292,52 13,67 16,52 4.832,43

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR

16.3.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 26,61 2,67 3,23 85,95
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

16.3.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 26,61 22,20 26,83 713,94
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

16.3.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 66,53 15,31 18,50 1.230,80
DEMAOS. AF_06/2014

16.4 PORTAS E ESQUADRIAS 1.076,36
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

16.4.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 28,82 1,41 1,70 48,99
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

16.4.2 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 28,82 13,00 15,71 452,76
DEMAOS. AF_01/2021
ESMALTE DUAS DEMAOS EM )

16.4.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 11,55 41,17 49,75 574,61

16.5 RECUPERACAO ESTRUTURAL 3.118,74
APICOAMENTO EM

16.5.1 SEINFRA C0094 | ~GNCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 6,00 34,28 41,42 248,52

16.5.2 SEINFRA C3095 k'g'cf EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE |, 6,00 6,86 8,29 49,74
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR )

16.5.3 SEINFRA C2900 | \1IGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 6,00 21,96 26,54 159,24
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO

16.5.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m? 6,00 296,01 357,70 2.146,20
POLIMERICA ESP.=25MM

16.5.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 6,00 71,04 85,84 515,04

16.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.751,14
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL .

16.6.1 SEINFRA C0330 SICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO m 36,00 96,11 116,14 4.181,04
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE

16.6.2 SEINFRA C1915 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO | m? 10,00 4718 57,01 570,10
1:4, ESP.= 1.5cm

17.0 UBS JOAO ERNESTO 69.763,76

17.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.979,59
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

17.11 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 58,42 18,54 22,40 1.308,60
INSTALACAOQ. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

17.1.2 SINAPI 100902 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| un 21,63 27,56 33,30 720,27
INSTALACAO F_02/2020_P

17.1.3 | COMPOSICAOQ | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m? 83,23 7,20 8,70 724,10
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

17.1.4 SINAPI 92000 un 7,14 26,27 31,74 226,62

17.2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 2.249,53

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

17.2.1 SINAPI 100860 un 18,76 90,95 109,90 2.061,72

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
17.2.2 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 0,00 16,79 20,29 0,00

17.2.3 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m?2 4,10 6,97 8,42 34,52

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
17.2.4 SINAPI 89495 | INSTALADO EM  RAMAIS  DE| un 1,47 12,56 15,18 22,31
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 ,
17.25 SINAPI 94796 FORNECIDA E  INSTALADA EM | un 1,30 27,60 33,35 43,35
RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU
3/4, PARA  LAVATORIO, PADRAO
17.2.6 SINAPI 86906 POPULAR ) FORNECIMENTO E| un 1,16 62,52 75,55 87,63

INSTALAGAO. AF_01/2020

17.3 COBERTURA 9.857,46

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO COM
17.3.1 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 5270 | 47,74 57,69 3.040,26
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
17.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE FIBROCIMENTO m? 1,00 7,66 9,26 9,26

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF _07/2019

1733 SINAPI 92541 11,55 | 55,33 55,33 66,86 3.699,36

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
17.3.4 SINAPI 87411 | TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR | mz | 230,95 | 11,14 13,46 3.108,58
QUE 10M? ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

17.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 8.698,19

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
17.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 2,62 2,62 3,17 8,30
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
17.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 47,00 9,14 11,04 518,88
TRACO13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
17.4.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m2 2,00 8,59 10,38 20,76
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
17.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 142,06 46,95 56,73 8.059,06

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
17.45 SINAPI 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | m? 1,00 36,00 43,50 43,50
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM  ARGAMASSA  POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF _06/2018

17.4.6 SINAPI 98555 m? 1,00 24,77 29,93 29,93
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
17.4.7 SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS | m? 0,36 40,85 49,36 17,76
SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

17.5 ESQUADRIAS 1.904,57

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO

17.5.1 SINAPI 100560 | LObulAR o FORNEGIMENTO  B| M | 14206 | 514 6,21 882,19
INSTALACAO. AF_12/2019
- COLOCACGAO DE PERFIL DE BORRACHA
1752 | COMPOSIGAO | coMP. 019 | SOLOTAERD T B m | 710 | 2662 32,17 228.40
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR,
1753 SINAPI 102161 | E73MM,EMESQUADRIADE ALUMINIO |\, | 475 | 20004 | 24439 427,68

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021 P

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO CcoM
17.5.4 SINAPI 94570 |ACETATO  OU  BRILHANTE E| m? 1,00 303,13 366,30 366,30
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

17.6 PINTURA 9.808,87
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

17.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 3,29 2,32 2,80 9,21
AF_06/2014

17.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM m? 1,37 41,17 49,75 68,15

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
17.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 185,61 13,67 16,52 3.066,27
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
17.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 185,61 15,31 18,50 3.433,78
DEMAOQS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
17.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 185,61 13,00 15,71 2.915,93
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

17.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 18561 1,41 1,70 315,53
AF_01/2021
17.7 REVESTIMENTOS 4.515,04

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
17.7.1 SINAPI 87246 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m? 3,29 54,13 65,41 215,19
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 5
17.7.2 SINAPI 87264 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES | ™ 51,14 69,58 84,08 4.299,85
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

178 RECUPERACAO ESTRUTURAL 20.607.55
APICOAMENTO EM

17.8.1 SEINFRA CO0%4 | ¢ ONCRETOIPREPARO DA SUPERFICIE me | 18561 | 3428 41,42 7.687,96

17.82 SEINFRA C3095 "&'(';V'g EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE | 1, | 4 79 6,86 8,29 14,83
PINTURA  PROTEGAO  C/NIBIDOR | _,

17.83 SEINFRA C2900 | 1 RATORIO CORRCAAD, 3 DEMADS me | 18561 | 2196 26,54 4.926,08
RECUPERAGAO CONCRETO, SIREFORGO

17.8.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2| me | 46,18 | 29601 | 357,70 16.518,58
POLIMERICA ESP.=25MM

1785 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO me | 536 | 7104 8584 460,10

17.9 SERVICOS COMPLEMENTARES 142.96

1791 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un | 168 | 7042 85.10 142,96

18.0 UBS ALTO DE SAO SEBASTIAO 65.394,39
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INSTALACOES ELETRICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

44,80

18.1.1

SINAPI

88485

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

2,00

18,54

22,40

44,80

18.2

ALVENARIAS E DEMOLIGOES

49.538,33

18.2.1

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

608,71

2,62

3,17

1.929,61

18.2.2

EMLURB

11.02.010

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO13.

m?2

608,71

9,14

11,04

6.720,15

18.2.3

SINAPI

88495

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m?2

608,71

8,59

10,38

6.318,40

18.2.4

SEINFRA

C3028

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

m?2

608,71

46,95

56,73

34.532,11

18.2.5

SINAPI

97641

REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

0,25

3,95

4,77

1,19

18.2.6

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m?2

1,00

30,51

36,87

36,87

18.3

PINTURA

15.811,26

18.3.1

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m2

608,71

2,32

2,80

1.704,38

18.3.2

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOQOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO

m?2

18,76

41,17

49,75

933,31

18.3.3

SINAPI

88489

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2

608,71

13,67

16,52

10.055,88

18.3.4

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOQS. AF_06/2014

m?2

140,80

15,31

18,50

2.604,80

18.3.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

m2

29,46

13,00

15,71

462,81

18.3.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m?2

29,46

1,41

1,70

50,08

19.0

UBS ARARAS

30.046,86

19.1

INSTALACOES ELETRICAS

3.608,93

19.1.1

SINAPI

88485

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

2,00

18,54

22,40

44,80

19.1.2

COMPOSICAO

COMP. 005

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

6,00

145,82

176,21

1.057,26

19.1.3

COMPOSIGAO

COMP. 017

REVISAO GERAL ELETRICA

m?2

230,95

7,20

8,70

2.009,26

19.1.4

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

un

3,00

26,27

31,74

95,22

19.1.5

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2015

1,00

7,92

9,57

9,57

19.1.6

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

un

2,00

162,54

196,41

392,82

19.2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1.619,00
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19.21 COMPOSIGCAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m? 142,06 6,97 8,42 1.196,14

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

19.2.2 SINAPI 86888 un 1,00 297,16 359,09 359,09

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
19.2.3 SINAPI 86911 | COZINHA, PADRAO  POPULAR  -| un 1,00 52,77 63,77 63,77
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_01/2020

19.3 COBERTURA 4.853,93

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

19.3.1 SINAPI 94201 m? 28,41 47,74 57,69 1.638,97

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

19.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 142,06 7,66 9,26 1.315,47

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

1933 SINAPI 92541 m?2 28,41 55,33 66,86 1.899,49

19.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES 15.143,55

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM  DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

19.4.1 SINAPI 91222 m 2,75 11,45 13,84 38,06

REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA
19.4.2 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 1,00 9,68 11,70 11,70
AF_12/2017

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
19.4.3 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 185,61 2,62 3,17 588,38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
19.4.4 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 185,61 9,14 11,04 2.049,13
TRACO 13.

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA
19.4.5 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 185,61 8,59 10,38 1.926,63
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
19.4.6 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 185,61 46,95 56,73 10.529,65

19.5 PINTURA 4.736,35

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
19.5.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 185,61 2,32 2,80 519,70
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM "
19.5.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 1,79 41,17 49,75 89,05

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
19.5.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 185,61 13,67 16,52 3.066,27
DUAS DEMAQS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
19.5.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 46,18 15,31 18,50 854,33
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
1955 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 11,89 13,00 15,71 186,79
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
19.5.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 11,89 1,41 1,70 20,21
AF_01/2021

19.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10

19.6.1 COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

20.0 UBS SALOBRO 49.852,65

20.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.154,56

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
20.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 5,00 18,54 22,40 112,00
INSTALACAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
20.1.2 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00 27,56 33,30 33,30
INSTALAGAO F_02/2020_P
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20.1.3 COMPOSIGCAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m? 230,95 7,20 8,70 2.009,26

20.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 511,61

20.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 4,16 6,97 8,42 35,02

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_01/2020

20.2.2 SINAPI 86888 un 1,00 297,16 359,09 359,09

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
20.2.3 SINAPI 86904 | EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un 1,00 97,24 117,50 117,50
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

20.3 COBERTURA 2.843,12

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

20.3.1 SINAPI 94201 m?2 16,64 47,74 57,69 959,96

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

20.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 83,22 7,66 9,26 770,61

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

20.3.3 SINAPI 92541 m? 16,64 55,33 66,86 1.112,55

20.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 30.988,66

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
2041 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 360,81 2,62 3,17 1.143,76
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
20.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 360,81 9,14 11,04 3.983,34
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
20.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 360,81 8,59 10,38 3.745,20
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
20.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 360,81 46,95 56,73 20.468,75

REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA
20.4.5 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 9,68 11,70 23,40
AF_12/2017

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE
20.4.6 SEINFRA C1915 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO | m? 28,49 47,18 57,01 1.624,21
1:4, ESP.= 1.5cm -

20.5 ESQUADRIAS 26,08

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

20.5.1 SINAPI 100660 m 4,20 514 6,21 26,08

20.6 PINTURA 9.216,60

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
20.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 360,81 2,32 2,80 1.010,26
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOQOS EM )
20.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 12,62 41,17 49,75 627,84

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
20.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 360,81 13,67 16,52 5.960,58
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
20.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 75,73 15,31 18,50 1.401,00
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
20.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 12,46 13,00 15,71 195,74
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
20.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 12,46 1,41 1,70 21,18
AF_01/2021

20.7 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 2.598,95

APICOAMENTO EM

2071 SEINFRA 0094 CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

m? 5,00 34,28 41,42 207,10
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LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE

20.7.2 SEINFRA C3095 | Aco m?2 5,00 6,86 8,29 41,45
PINTURA  PROTEGAO  C/INIBIDOR |

20.7.3 SEINFRA C2900 | 1A TARIO CORROSAD, 3 DEMAOS m 5,00 21,96 26,54 132,70
RECUPERACAO _CONCRETO, S/REFORCO

20.7.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m? 5,00 296,01 357,70 1.788,50
POLIMERICA ESP.=25MM

20.7.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 5,00 71,04 85,84 429,20

208 SERVICOS COMPLEMENTARES 1513,07

2081 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 17,78 70,42 85,10 1.513,07

21.0 UBS ALEGRIA 95.960,66

211 INSTALAGOES ELETRICAS 2.247,14
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

21.1.1 SINAPI 88485 |BASE [E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00 18,54 22,40 22,40
INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

21.1.2 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00 27,56 33,30 33,30
INSTALACAO F_02/2020_P

2113 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m2 | 251,89 7,20 8,70 2.191,44

212 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.118,91

2121 | COMPOSICAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 12,59 6,97 8,42 106,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

21.2.2 SINAPI 86888 | CORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.| UM 2,00 297,16 359,09 718,18
AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM

21.2.3 SINAPI goo03 | COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, | 1,00 243,90 294,73 294,73

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

21.3 COBERTURA 8.611,08

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

21.3.1 SINAPI 94201 m? 50,38 47,74 57,69 2.906,42

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

21.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 251,89 7,66 9,26 2.332,50

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF _07/2019

21.3.3 SINAPI 92541 m?2 50,38 55,33 66,86 3.368,40

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
21.34 SINAPI 87411 TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR | m2 0,28 11,14 13,46 3,76
QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

21.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 43.322,46

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
2141 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 532,21 2,62 3,17 1.687,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
21.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 532,21 9,14 11,04 5.875,59
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
21.4.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 53221 | 859 10,38 5.524,33
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
2144 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 532,21 46,95 56,73 30.192,27

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
2145 SINAPI 87419 PAREDES DE AMBIENTES DE AREA | m? 0,49 13,64 16,48 8,07
MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
21.4.6 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un 3,00 9,68 11,70 35,10
AF_12/2017

215 ESQUADRIAS 23.961,77
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO  POPULAR,

2151 SINAPI 91305 | NATa0  EXECUCRD. DE | FURG | wn | 22690 | 8719 105,36 23.906,18
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF 12/2019

2152 SEINFRA 11155 | (ECHADURA COMPLETA PARA PORTA| . | 109 | 46,00 55,50 55,50
INTERNA

216 PINTURA 14.560,90
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

216.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 53221 | 2.32 2,80 1.490,18
AF_06/2014

2162 SEINFRA cizrg |ESMALTE =~ DUAS ~ DEMAOS  EM| | 9793 | 4117 4975 1.354,69

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
21.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 532,21 13,67 16,52 8.792,10
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
21.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 140,17 15,31 18,50 2.593,14
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
2165 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 19,00 13,00 15,71 298,49
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

21.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m?2 19,00 1,41 1,70 32,30
AF_01/2021

21.7 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.138,40

21.7.1 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10
LIMPEZA DE REVESTIMENTO

21.7.2 SINAPI 99808 CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO | un 571,95 2,97 3,59 2.053,30
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

22.0 UBS RUA DA LINHA 88.064,76

22.1 INSTALAGOES ELETRICAS 3.497,90
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

22.11 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 7,00 18,54 22,40 156,80
INSTALAGAO. AF_02/2020

22.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA un 365,98 7,20 8,70 3.184,02

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, ‘
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | P
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

22.1.3 SINAPI 93128 1,00 129,99 157,08 157,08

222 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 262,98

22.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m? 18,30 6,97 8,42 154,08

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 ,
22.2.2 SINAPI 94796 FORNECIDA E  INSTALADA EM | un 1,00 27,60 33,35 33,35
RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU
3/4, PARA  LAVATORIO, PADRAO
22.2.3 SINAPI 86906 POPULAR ) FORNECIMENTO E| un 1,00 62,52 75,55 75,55

INSTALAGAO. AF_01/2020

22.3 COBERTURA 12.506,02

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

22.3.1 SINAPI 94201 m? 73,20 47,74 57,69 4.222,90

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

22.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m2 365,98 7,66 9,26 3.388,97

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

22.3.3 SINAPI 92541 m2 73,20 55,33 66,86 4.894,15

224 ALVENARIAS E DEMOLICOES 52.829,52

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
2241 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 649,65 2,62 3,17 2.059,39
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

2242 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 649,65 | 9,14 11,04 717213
TRACO 1 3.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

2243 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 64965 | 859 10,38 6.743,36
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | _,

2244 SEINFRA C3028 | R R AOA. TRACO 16 me | 649,65 | 46,95 56,73 36.854,64

25 ESQUADRIAS 55,59

2251 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA |\, | 150 | 46,00 55,59 55,50
INTERNA

26 PINTURA 18.827.65
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

2261 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 64965 | 232 2,80 1.819,02
AF_06/2014

2262 SEINFRA cizzg |ESMALTE = DUAS ~ DEMAOS  EM| |, | 4376 | 4117 4975 684,56

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
22.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 649,65 13,67 16,52 10.732,21
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
22.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 277,56 15,31 18,50 5.134,86
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
22.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 26,25 13,00 15,71 412,38
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

22.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 26,25 1,41 1,70 44,62
AF_01/2021

227 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10

2271 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL 74.847,13

23.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.177,94

LUMINARIA  TIPO  CALHA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
23.1.1 SINAPI 97584 | FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR | un 1,00 80,40 97,16 97,16
DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

23.1.2 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00 27,56 33,30 33,30
INSTALAGAO F_02/2020_P
23.1.3 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA mz | 226,90 7,20 8,70 1.974,03

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

23.1.4 SINAPI 92008 un 1,00 42,25 51,05 51,05

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
23.15 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00 18,54 22,40 22,40
INSTALACAO. AF_02/2020

23.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 844,02

23.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m?2 11,34 6,97 8,42 95,48

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

23.2.2 SINAPI 86888 un 2,00 297,16 359,09 718,18

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
23.23 SINAPI 89495 | INSTALADO EM  RAMAIS  DE| un 2,00 12,56 15,18 30,36
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

23.3 COBERTURA 7.753,16

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2331 SINAPI 94201 m?2 45,38 47,74 57,69 2.617,97

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

23.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 226,90 7,66 9,26 2.101,09
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

23.3.3 SINAPI 92541 m?2 45,38 55,33 66,86 3.034,10

234 ALVENARIAS E DEMOLICOES 46.682,32

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
23.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 571,95 2,62 3,17 1.813,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
23.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 571,95 9,14 11,04 6.314,32
TRACO13.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
23.4.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 571,95 | 859 10,38 5.936,84
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
23.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 571,95 46,95 56,73 32.446,72

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO  COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

23.4.5 SINAPI 91222 m 1,23 11,45 13,84 17,02

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
23.4.6 SINAPI 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | m? 2,40 36,00 43,50 104,40
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

2341 SINAPI 96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m?2 0,72 30,51 36,87 26,54

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
23.4.8 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 9,68 11,70 23,40
AF_12/2017

23.5 ESQUADRIAS 398,12

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019

23.5.1 SINAPI 100660 m 0,80 5,14 6,21 4,96

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA
2352 SINAPI 97644 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 1,68 7,31 8,83 14,83
AF_12/2017

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
235.3 SINAPI 90822 | ESPESSURA DE  35CM, INCLUSO| un 1,00 267,08 322,74 322,74
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

235.4 SEINFRA 11155 rﬁ?gFﬁND:RA COMPLETA PARA PORTA un 1,00 46,00 55,59 55,59

23.6 PINTURA 16.704,68

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
236.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 571,95 2,32 2,80 1.601,46
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
23.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 12,96 41,17 49,75 644,76

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
23.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 571,95 13,67 16,52 9.448,61
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
23.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 246,10 15,31 18,50 4.552,85
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
23.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 26,25 13,00 15,71 412,38
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
23.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 26,25 1,41 1,70 44,62
AF_01/2021

23.7 REVESTIMENTOS 201,79

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa >

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
23.7.1 SINAPI 87264 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 2,40 69,58 84,08 201,79
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

23.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10

23.8.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

24.0 ACADEMIA JOAO ERNESTO 54.207,70

24.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.458,02
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

24.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 6,00 18,54 22,40 134,40
INSTALAGAOQ. AF_02/2020

2412 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m2 101,67 7,20 8,70 884,52

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
24.1.3 SINAPI 97593 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E un 11,00 99,87 120,68 1.327,48

INSTALACAO. AF_02/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

24.14 SINAPI 92008 un 2,00 42,25 51,05 102,10

INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA

24.15 COMPOSIGAC | COMP. 022 PARA INSTALAGCAO DE TOMADAS

un 1,00 7,88 9,52 9,52

24.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 112,68

2421 COMPOSIGCAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m? 1,00 6,97 8,42 8,42

X ASSENTO DE  VASO  SANITARIO
24.2.2 COMPOSICAO | COMP. 021 INCLUINDO INSTALACAO un 2,00 36,86 44,54 89,08

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
24.2.3 SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE| un 1,00 12,56 15,18 15,18
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

24.3 COBERTURA 3.427,09

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO COM
243.1 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m? 5,08 47,74 57,69 293,06
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
24.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE EIBROCIMENTO m 101,67 7,66 9,26 941,46

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

2433 SINAPI 92541 m?2 5,08 55,33 66,86 339,64

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE
2434 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM | m? 20,83 3,95 4,77 99,35
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO EM DRYWALL, PARA
2435 SINAPI 96114 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | m? 21,95 66,11 79,89 1.753,58
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

244 ALVENARIAS E DEMOLICOES 27.573,05

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
2441 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 62,39 18,80 22,72 1.417,50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
2442 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 321,37 2,62 3,17 1.018,74
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

2443 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 321,37 9,14 11,04 3.547,92
TRACO 13.
APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA

2444 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 321,37 8,59 10,38 3.335,82
AF_06/2014
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2445

SEINFRA

C3028
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REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3

m?2

321,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

46,95

56,73

18.231,32

24.4.6

SINAPI

87527

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

m?2

0,50

36,00

43,50

21,75

24.5

ESQUADRIAS

285,17

2451

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
INTERNA

un

3,00

46,00

55,59

166,77

2452

SINAPI

91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO  POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

un

1,00

87,19

105,36

105,36

24.5.3

SINAPI

100660

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

2,10

5,14

6,21

13,04

24.6

PINTURA

14.515,03

24.6.1

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m?2

321,37

2,32

2,80

899,83

24.6.2

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO

m?2

7,71

41,17

49,75

383,57

24.6.3

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2

321,37

13,67

16,52

5.309,03

246.4

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m?2

321,37

15,31

18,50

5.945,34

24.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

m?2

124,77

13,00

15,71

1.960,13

24.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m2

10,08

1,41

1,70

17,13

24.7

REVESTIMENTOS

3.152,61

24.7.1

SINAPI

87264

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m?2

0,36

69,58

84,08

30,26

24.7.2

SINAPI

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

m?2

61,89

41,75

50,45

3.122,35

24.8

RECUPERACAO ESTRUTURAL

2.598,95

24.8.1

SEINFRA

C0094

APICOAMENTO EM
CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

m2

5,00

34,28

41,42

207,10

24.8.2

SEINFRA

C3095

LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE
ACO

m2

5,00

6,86

8,29

41,45

24.8.3

SEINFRA

C2900

PINTURA  PROTEGAO  C/INIBIDOR
MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m?2

5,00

21,96

26,54

132,70

248.4

SEINFRA

C4740

RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO
RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2
POLIMERICA ESP.=25MM

m?2

5,00

296,01

357,70

1.788,50

24.85

SEINFRA

C0005

ACABAMENTO DE PEDREIRO

m?2

5,00

71,04

85,84

429,20

24.9

SERVICOS COMPLEMENTARES

85,10

249.1

COMPOSICAO

COMP. 003

LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

un

1,00

70,42

85,10

85,10

25.0

ACADEMIA DUAS PEDRAS

38.794,87

25.1

INSTALACOES ELETRICAS

1.183,52

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa >

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
25.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 2,00 18,54 22,40 44,80
INSTALACAO. AF_02/2020

25.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m2 127,06 7,20 8,70 1.105,42

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
25.1.3 SINAPI 100902 BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00 27,56 33,30 33,30
INSTALACAO F_02/2020_P

25.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 771,64

25.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 6,35 6,97 8,42 53,46

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

25.2.2 SINAPI 86888 un 2,00 297,16 359,09 718,18

25.3 COBERTURA 1.996,22

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO CcCoM
25.3.1 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m? 6,35 47,74 57,69 366,33
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
25.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE EIBROCIMENTO m 127,06 7,66 9,26 1.176,57

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

25.3.3 SINAPI 92541 m? 6,35 55,33 66,86 424,56

FORRO EM DRYWALL, PARA
25.3.4 SINAPI 96114 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | m2? 0,36 66,11 79,89 28,76
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

254 ALVENARIAS E DEMOLICOES 31.993,53

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
25.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 393,14 2,62 3,17 1.246,25
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
25.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 393,14 9,14 11,04 4.340,26
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
25.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 393,14 8,59 10,38 4.080,79
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
25.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 393,14 46,95 56,73 22.302,83

REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA
2545 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 9,68 11,70 23,40
AF_12/2017

255 ESQUADRIAS 165,91

255.1 SEINFRA 11155 IFS%';F?ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\, | 100 | 46,00 55,50 55,50

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO  POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

25.5.2 SINAPI 91305 un 1,00 87,19 105,36 105,36

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

2553 SINAPI 100660 m 0,80 514 6,21 4,96

25.6 PINTURA 11.114,02

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
25.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 39314 2,32 2,80 1.100,79
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
25.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 16,09 41,17 49,75 800,47

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
25.6.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 393,14 13,67 16,52 6.494,67
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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APLICAC,AO MANUAL DE PINTURA COM
25.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 140,60 15,31 18,50 2.601,10
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
25.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 6,72 13,00 15,71 105,57
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

25.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m?2 6,72 1,41 1,70 11,42
AF_01/2021

257 RECUPERACAO ESTRUTURAL 2.598,95

25.7.1 SEINFRA coogs | APICOAMENTO EM| e 5,00 34,28 41,42 207,10

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

257.2 SEINFRA C3095 k'é"cf EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE | ., | 549 6,86 8,29 4145

PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR

- ~ ~ 2
25.7.3 SEINFRA C2900 | {11 A TORIO CORROGAO, 3 DEMAOS m 5,00 21,96 26,54 132,70
RECUPERACAO _CONCRETO, S/REFORCO
25.7.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m2 5,00 296,01 357,70 1.788,50
POLIMERICA ESP.=25MM
25.75 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 5,00 71,04 85,84 429,20
258 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,10
258.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10
26.0 UBS MENDES 53.630,47
26.1 INSTALAGOES ELETRICAS 3.513,81
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
26.1.1 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| m? 4,00 18,54 22,40 89,60

INSTALACAO. AF_02/2020

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
26.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANGAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 18,00 145,82 176,21 3.171,78
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
26.1.3 SINAPI 93142 10A/250V, CAIXA ELETRICA, | und 1,00 181,34 219,13 219,13
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

26.1.4 SINAPI 100002 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| me | 100 | 27,56 33,30 33,30
INSTALACAO F_02/2020_P

262 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.407.44

262.1 SINAPI 2062 | SIFAO PLASTICO — EXTENSIVEL| . | 149 | 1679 20,29 20,29

UNIVERSAL, TIPO COPO

BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA

26.2.2 SEINFRA C0348 ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

26.2.3 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un 2,00 10,93 13,21 26,42

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

2624 SEINFRA Cl618 | /COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

un 2,00 613,28 741,09 1.482,18

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE
26.25 SINAPI- 11694 EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO
- INSUMOS PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L,

ACESSORIOS INCLUSOS

un 1,00 804,63 972,31 972,31

26.3 COBERTURA 8.364,51

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
26.3.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m?2 179,40 7,66 9,26 1.661,24

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

26.3.2 SINAPI 94201 m? 53,82 47,74 57,69 3.104,87

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

26.3.3 SINAPI 92541 m?2 53,82 55,33 66,86 3.598,40
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26.4 ESQUADRIAS 4.176,56
26.4.1 SEINFRA n1ss | ToCHADURA COMPLETA PARA PORTA |y | 100 | 4600 55,50 55,50
26.4.2 SEINFRA co210 |RETIRADA DE_PORTAS B JANELAS, | o | 1599 | 1557 18,81 193,55

INCLUSIVE BATENTES

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
26.4.3 SINAPI 90794 |BATENTE  METALICO,  60X210CM,| un 200 | 45324 547,70 1.095,40
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHALEVE OU MEDIA, E
26.4.4 SINAPI 90796 |BATENTE  METALICO,  80X210CM,| un 200 | 465,15 562,09 1.124,18
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHALEVE OU MEDIA, E
26.4.5 SINAPI 90797 | BATENTE  METALICO,  90X210CM, | un 3,00 471,10 569,28 1.707,84
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.

AF_12/2019

26.5 PINTURA DE PAREDES E TETO 26.500,87
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

26.5.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 906,42 2,32 2,80 2.537,97
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

26.5.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 32,17 2,62 3,17 101,97

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
26.5.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 32,17 46,95 56,73 1.825,00

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

26.5.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 32,17 8,59 10,38 333,92
AF_06/2014
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM

26.5.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 906,42 13,67 16,52 14.974,05

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
26.5.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 7335 2,67 3,23 236,92
AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
26.5.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 73,35 22,20 26,83 1.967,98
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
26.5.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 244,49 15,31 18,50 4.523,06
DEMAOS. AF_06/2014

26.6 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 7.667,28

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
26.6.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 164,00 1,41 1,70 278,80
AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUIDICO EM MADEIRA, uUso

- 2
26.6.2 SINAPI 102203 | \\TERNO E EXTERNO 1. DEMAO.| M 164,00 | 841 10,16 1.666,24
AF_01/2021
ESMALTE DUAS  DEMAOS EM| _,

26.6.3 SEINFRA C1279 | ESOUADRIAS DE FERRO m 11502 | 41,17 49,75 5.722,24
27.0 UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA 56.270,27
27.1 INSTALACOES ELETRICAS 1.404,09

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
27.1.1 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 5,00 18,54 22,40 112,00

INSTALACAO. AF_02/2020
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RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
27.1.2 COMPOSIGCAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 4,00 145,82 176,21 704,84
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

LUMINARIA DE TETO
SINAPI- PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM
2113 INSUMOS 38173 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W un 7,00 4,46 539 37,73

(NAO INCLUI LAMPADA)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

27.1.4 SINAPI 92008 un 8,00 42,25 51,05 408,40

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

27.15 SINAPI 91993 pt 3,00 38,93 47,04 141,12

27.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.429,95

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
27.2.1 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA

27.2.2 SEINFRA C0348 ACOPLADA

un 1,00 749,95 906,24 906,24

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

2723 SEINFRA Cl618 | /COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

un 1,00 613,28 741,09 741,09

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE
2794 SINAPI- 11694 EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO
- INSUMOS PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L,

ACESSORIOS INCLUSOS

un 1,00 804,63 972,31 972,31

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

27.25 SINAPI 100866 un 2,00 281,41 340,06 680,12

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_01/2020

27.2.6 SINAPI 100860 un 1,00 90,95 109,90 109,90

27.3 COBERTURA 4.341,29

2731 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 127,05 7,66 9,26 1.176,48

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

27.3.2 SINAPI 94201 m? 25,41 47,74 57,69 1.465,90

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

27.3.3 SINAPI 92541 m? 25,41 55,33 66,86 1.698,91

27.4 ESQUADRIAS 55,59

2741 SEINFRA 11155 IF,E%HF:*ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 100 | 46,00 55,50 55,50

TROCA DE REVESTIMENTO

) CERAMICO DE PARED E E PISO

8.447,09

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
27.5.1 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 54,30 18,80 22,72 1.233,69
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
27.5.2 SINAPI 87247 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m2 7,82 47,34 57,21 447,38
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
27.5.3 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 46,48 110,07 133,01 6.182,30
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
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REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

2754 SEINFRA CL120 | CERAMICA, ATE 3030 cm (000 cmy)| ™ | 5430 8,90 10,75 583,72
(PAREDE/PISO)

276 PINTURA DE PAREDES E TETO 28.614,91
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

27.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 464,64 2,32 2,80 1.300,99
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

27.6.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| m2 | 240,85 2,62 317 763,49

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
27.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 240,85 46,95 56,73 13.663,42

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

27.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 24085 | 859 10,38 2.500,02
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

2765 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 46464 | 13,67 16,52 7.675,85

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
27.6.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 12,00 2,67 3,23 38,76
AF_06/2014

AE’LICA(}AO E LIXAMENTO DE MASSA
27.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 12,00 22,20 26,83 321,96
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
27.6.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 127,05 15,31 18,50 2.350,42
DEMAOS. AF_06/2014

21.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 7.031,36

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
27.7.1 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 60,62 1,41 1,70 103,05
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
27.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 60,62 13,00 15,71 952,34
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

27.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m? 120,12 41,17 49,75 5.975,97

27.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.945,99
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

27.8.1 SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m2 34,90 35,13 42,45 1.481,50

AF_05/2017_P

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000
27.8.2 SINAPI 102609 LITROS - FORNECIMENTO E|l un 1,00 964,76 1.165,82 1.165,82
INSTALACAO.AF_06/2021

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

27.8.3 SEINFRA CATIZ | EepESSURA 0,05M m2 3,36 73,56 88,89 298,67
28.0 USF PONTO CERTO 63.549,57
28.1 INSTALACOES ELETRICAS 2.812,18

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
. LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
28.11 | COMPOSIGAO | COMP.002 | | Avoana | £ DE 10 W BRANCA (BASE | " 1400 | 166,23 200,87 2.812,18
E27)
282 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 144,82
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL

28.2.1 SINAPI 20262 | JNIVERSAL TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29

28.2.2 SEINFRA 10796 | CHUVEIRO PLASTICO un 1,00 103,05 124,53 124,53
283 COBERTURA 5.669,72

. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
2831 | COMPOSICAO | COMP. 001 | 12"\ i 6 CERAMICAS me | 212,00 7,66 9,26 1.963,12
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
28.3.2 SINAPI 94201 | LT A GUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ | 8480 | 47.74 57,69 4.892,11
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
28.3.3 SINAPI 92541 | JELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA| ., | g4g9 55,33 66,86 5.669,72

TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
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28.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 10.189,69
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
28.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 125,16 2,62 3,17 396,75

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

28.4.2 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 12516 | 914 11,04 1.381,76
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

28.4.3 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 12516 | 859 10,38 1.299,16
AF_06/2014

28.4.4 SEINFRA caozg | REBOCO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E |, | 10516 | 4605 56,73 7.100,32

AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA

2845 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un | 1,00 9,68 11,70 11,70
AF 12/2017

285 ESQUADRIAS 1.730,71

285.1 SEINFRA 11155 IFE%HRAND:RA COMPLETA PARA PORTA |\, | 300 | 46,00 55,59 166,77

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,

28.5.2 SINAPI 91332 MONTAGEM E  INSTALACAO  DE un 2,00 647,11 781,97 1.563,94
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019

28.6 PINTURA 18.391,40
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

28.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 625,79 2,32 2,80 1.752,21
AF_06/2014

28.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAGS EM m? 30,52 41,17 49,75 1.518,37

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
28.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 625,79 13,67 16,52 10.338,05
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
28.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 213,47 15,31 18,50 3.949,19
DEMAOQS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
28.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 47,88 13,00 15,71 752,19
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

28.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| mz | 47,88 1,41 1,70 81,39
AF_01/2021
29.0 SEDE SECRETARIA DE SAUDE 169.916,47
29.1 INSTALACOES ELETRICAS 11.258,16

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
29.1.1 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 7,00 145,82 176,21 1.233,47
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAOQ. AF_12/2015

29.1.2 SINAPI 92009 un 18,00 47,45 57,34 1.032,12

LUMINARIA  TIPO  CALHA,  DE
SOBREPOR, COM 2  LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_02/2020

29.1.3 SINAPI 97585 un 79,00 77,58 93,75 7.406,25

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8

29.1.4 SINAPI-I 38778 DE 16/18 W, BIVOLT

un 158,00 8,31 10,04 1.586,32

29.2 COBERTURA 24.611,05

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
29.2.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS m?2 306,33 7,66 9,26 2.836,61
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

29.2.2 SINAPI 94201 m?2 153,17 47,74 57,69 8.836,37

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

29.2.3 SINAPI 92541 m2 153,17 55,33 66,86 10.240,94

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO,
29.2.4 COMPOSIGCAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO RETIRADA E| m? 5,00 7,66 9,26 46,30
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
29.2.5 SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM | m2 5,00 52,70 63,68 318,40
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

2026 SEINFRA C4511 |ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m2 | 500 | 6477 7827 391,35
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

2027 SEINFRA C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m | 4518 | 1193 14,42 651,49
CUMEEIRA _ TELHA __ CERAMICA,

20238 SEINFRA C4463 | £V O CROA 3771 | 2655 32,08 1.209.73
EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA

202.9 SEINFRA Caspa | SMDOSANMENTO D m | 55 | 1191 14,39 79,86

203 ALVENARIAS E DEMOLICOES 12.506,00
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

2031 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| me | 17620 | 262 317 558,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM  ARGAMASSA DE

2032 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 17629 | 9,14 11,04 1.946,24
TRACO 13,
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | _,

2033 SEINFRA C3028 | A N IRADA. TRACO 1:3 me | 17629 | 4695 56,73 10.000,93

294 PINTURA 121.091,73
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO | _,

2041 EMLURB | 1601020 | BEMOTAO DF me | 35250 | 953 11,52 4.061,79
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

20.4.2 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 35259 | 859 10,38 3.659,84
AF_06/2014

2043 SEINFRA C2465 EX\'RT;DRQ ESMALTE  SINTETICO EM |\ | 350586 | 2234 27,00 95.198,22

20.4.4 SEINFRA cizrg |ESMALTE =~ DUAS ~ DEMAOS  EM| | 4366 | 4117 4975 2.172,08

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
29.4.5 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 545,00 15,31 18,50 10.082,50
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
29.4.6 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 339,88 13,00 15,71 5.339,51
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

29.4.7 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 339,88 1,41 1,70 577,79
AF_01/2021

29.5 PISOS E TETOS 449,53
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE

29.5.1 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM | m? 9,52 3,95 4,77 45,41

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

2952 SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 9,52 3513 42,45 404,12
AF_05/2017 P
30.0 UBS GAMELEIRA 30.423,01
30.1 INSTALAGOES ELETRICAS 388,77
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

un

3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

106,23

128,37

385,11

30.1.2

SINAPI

97665

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

un

3,00

1,01

1,22

3,66

30.2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

87,25

30.2.1

SINAPI

11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

un

1,00

72,20

87,25

87,25

30.3

COBERTURA

8.195,49

30.3.1

SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m?2

52,73

47,74

57,69

3.042,13

30.3.2

COMPOSICAO

COMP. 001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS

m?2

175,78

7,66

9,26

1.627,67

30.3.3

SINAPI

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m?2

52,73

55,33

66,86

3.525,69

30.4

ALVENARIAS E DEMOLIGOES

7.045,46

30.4.1

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

73,54

2,62

3,17

233,10

30.4.2

EMLURB

11.02.010

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO13.

m2

73,54

9,14

11,04

811,83

30.4.3

EMLURB

11.03.010

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m?2

73,54

35,99

43,49

3.198,08

30.4.4

EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0
MM DE ES
PESSURA.

m?2

73,54

31,54

38,11

2.802,45

30.5

ESQUADRIAS

111,18

30.5.1

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
INTERNA

un

2,00

46,00

55,59

111,18

30.6

PINTURA

14.594,86

30.6.1

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m?2

521,29

2,32

2,80

1.459,60

30.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

m?2

24,75

10,44

12,62

312,37

30.6.3

SINAPI

88489

APLICAC,’&O MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2

521,29

13,67

16,52

8.611,67

30.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m?2

148,06

15,31

18,50

2.739,19

30.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

m?2

60,94

13,00

15,71

957,36

30.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m?2

60,94

1,41

1,70

103,59
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LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

306.7 SINAPI 100717 | \METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m? 24,75 7,36 8,89 220,04

TINTA A OLEO APLICADA SOBRE
REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDES EXTERNA DUAS DEMAOS
S/IMASSA

30.6.8 COMPOSIGAO | COMP. 006 m? 18,92 8,36 10,10 191,04

31.0 USF ILHETAS 37.104,97

31.1 SERVICOS PRELIMINARES 12.507,92

RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA
3111 SEINFRA C3946 | (SUBSTITUICAO DE MOUROES DE| un 500 | 141,70 171,23 856,15
CONCRETO)

- RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA, C/ 17
31.1.2 COMPOSICAO | COMP.010 | FIOS  (SUBSTITUICAO DE ARAME| m 67,57 142,70 172,44 11.651,77
FARPADO)

31.2 INSTALACOES ELETRICAS 344,88

- REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W,
3121 COMPOSICAO | COMP. 016 | DE SUPORTE E ALCA - FORNECIMENTO | un 2,00 142,70 172,44 344,88
E INSTALACAO

31.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 323,64

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
313.1 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00 16,79 20,29 40,58

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),
31.3.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00 162,04 195,81 195,81
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

31.33 SINAPI 11763 un 1,00 72,20 87,25 87,25

31.4 COBERTURA 4.540,46

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3141 SINAPI 94201 m? 29,21 47,74 57,69 1.685,40

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

31.4.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 97,38 7,66 9,26 901,76

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

31.4.3 SINAPI 92541 m? 29,21 55,33 66,86 1.953,30

31.5 ESQUADRIAS 111,18

3151 SEINFRA 11155 IFS%';F?ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 200 | 4600 55,59 111,18

31.6 PINTURA 13.831,07

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
31.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 488,34 2,32 2,80 1.367,34
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

31.6.2 SINAPI 100724 m? 11,55 10,44 12,62 145,76

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
31.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 488,34 13,67 16,52 8.067,33
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
31.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 63,28 15,31 18,50 1.170,59
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
3165 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 24,72 13,00 15,71 388,35
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

31.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.

m?2 24,72 1,41 1,70 42,02
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AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
31.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF 01/2020 m2 11,55 7,36 8,89 102,67
TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS
31.6.8 SEINFRA C2464 | HiiAS DEMAOS SMASSA m2 43,67 21,66 26,17 1.142,81
~ TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS )
3169 | COMPOSIGAO | COMP. 011 | b ¢ DEMAOS S/MASSA m 60,06 19,35 23,38 1.404,20
31.7 ALVENARIAS E DEMOLICOES 5.112,40
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
31.7.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 53,36 2,62 317 169,15
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
31.7.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 53,36 9,14 11,04 589,09
TRACO 1 3.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
31.7.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 53,36 35,99 43,49 2.320,62
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
31.74 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 53,36 31,54 38,11 2.033,54
MM DE ES
PESSURA.
31.8 SERVICOS DIVERSOS 333,42
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA
DE FERRO C/FECHADURA E )
31.8.1 SEINFRA C3659 DOBRADICA, INCLUS. PINTURA | ™ 2,59 100,00 120,84 312,97
ESMALTE SINTETICO
31.8.2 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO m2 2,10 8,06 9,74 20,45
32.0 USF ESPINDOLA 5.900,77
321 SERVICOS PRELIMINARES 412,45
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
32.1.1 SINAPI 97644 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 3,36 731 8,83 29,66
AF_12/2017
MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS
3212 | COMPOSICAO | COMP.012 | DE PVC FRISADO, COM 10% DE| m? 15,65 20,24 24,46 382,79
REPOSICAO
32.2 INSTALACOES ELETRICAS 311,00
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA
P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL
3221 EMLURB 18.16.005 (LINHA SILENTOQUE OU  SIMILAR, un 2,00 22,45 27,13 54,26
INCLUSIVE INSTALACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
~ LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
3222 | COMPOSIGAO | COMP. 002 | "AMbADA LED DE 10 W BRANCA (BASE un 2,00 106,23 128,37 256,74
E27)
32.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 87,25
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
32.3.1 SINAPI 11763 E TORNEIRA METALICOS E BALAO| Un 1,00 72,20 87,25 87,25
PLASTICO
32.4 COBERTURA 1.640,72
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM )
32.4.1 SINAPI 94201 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ 10,56 47,74 57,69 609,03
VERTICAL. AF_07/2019
~ REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
3242 | COMPOSIGAO | COMP. 001 | 1c "\ A s CERAMICAS m 35,19 7,66 9,26 325,85
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA )
32.4.3 SINAPI 92541 TELHA  CERAMICA  CAPA.CANAL | ™ 10,56 55,33 66,86 705,84
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
325 ALVENARIAS E DEMOLICOES 299,50
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CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

325.1 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 2,00 9,14 11,04 22,08
TRACO 13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA

32.5.2 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 2,00 35,99 43,49 86,98
110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/

3253 SEINFRA C4443 | ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm| me | 200 | 78,80 95,22 190,44
(900cM?) - PEI-5/PEI-4 - P PAREDE

326 ESQUADRIAS 756,66

326.1 SEINFRA 11155 IF,\El(T:EH?ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 200 | 46,00 55,59 111,18

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12
/2019

32.6.2 SINAPI 90822 un 2,00 267,08 322,74 645,48

32.7 SERVICOS COMPLEMENTARES 641,28

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM
FERRO COM VA ROES DE 1/2%
32.7.1 EMLURB 09.02.022 | ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR | m? 2,88 184,27 222,67 641,28
RA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE
ASSENTAMENTO.

32.8 PINTURA 1.751,91

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
32.8.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 68,92 2,32 2,80 192,97
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
32.8.2 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 68,92 13,67 16,52 1.138,57
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
32.8.3 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 11,47 15,31 18,50 212,19
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
32.8.4 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 8,40 13,00 15,71 131,96
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
3285 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 8,40 1,41 1,70 14,28
AF_01/2021

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

32.8.6 COMPOSICAO | COMP. 011 DUAS DEMAOS S/IMASSA

m?2 17,33 0,00 0,00 0,00

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

32.8.7 SINAPI 100724 m? 2,88 10,44 12,62 36,34

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

3288 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m? 2,88 7,36 8,89 25,60

33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002,98

33.1 INSTALACOES ELETRICAS 284,73

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA
P/ CAIXA DE
33.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.10A, 250V, PIAL (LINHA | wun 4,00 22,45 27,13 108,52
SILENTOQUE

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
33.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00 145,82 176,21 176,21
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

33.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.027,79
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ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

3321 SINAPI 100849 | FORNECIMENTO E  INSTALACAO.| un | 200 | 3208 38,77 7754
AF_01/2020
3322 SINAPI 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL |\ | 100 1679 2029 20,29

UNIVERSAL, TIPO COPO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
33.2.3 SINAPI 36791 LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) un 1,00 103,05 124,53 124,53

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE

33.2.4 SINAPI 11763 | L TORNEIRA METALICOS E BALAG| Un 1,00 72,20 87,25 87,25
PLASTICO
VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

3325 SINAPI 86838 | CORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.| U 200 | 297,16 359,09 718,18
AF_01/2020

333 COBERTURA 5.108,34
TELHAMENTO CoM TELHA

333.1 SINAPI o4218 | ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8| ., | 3583 | 11203 135,38 4.173,90

MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019_P

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
33.3.2 SINAPI 92544 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE| m2 30,83 11,70 14,14 435,95
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/ 2019

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA

33.33 COMPOSICAO | COMP. 014 | DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, m 18,30 22,54 27,24 498,49
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.

33.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 5.736,12
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

34.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 59,87 2,62 3,17 189,78

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

34.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 59,87 9,14 11,04 660,96
TRACO13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA

3443 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? 59,87 35,99 43,49 2.603,74
110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA

LISA , APLI

34.44 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 59,87 31,54 38,11 2.281,64
MM DE ES
PESSURA.

8815 ESQUADRIAS 111,18

33.5.1 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA un 2,00 46,00 55,59 111,18
INTERNA

33.6 PINTURA 25.870,95
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

33.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 571,55 2,32 2,80 1.600,34
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

33.6.2 SINAPI 100724 m? 117,90 10,44 12,62 1.487,89

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
33.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 571,55 13,67 16,52 9.442,00
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
33.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 274,23 15,31 18,50 5.073,28
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
33.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 49,14 13,00 15,71 771,98
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
33.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 49,14 1,41 1,70 83,53
AF_01/2021
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LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

336.7 SINAPI 100717 | \METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m? 117,90 7,36 8,89 1.048,13

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

33.6.8 COMPOSICAO | COMP. 011 DUAS DEMAOS S/MASSA

m? 272,19 19,35 23,38 6.363,80

34.0 CAPS 83.540,49

34.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 4.690,97

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
3411 SINAPI 100856 | FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.| un 8,00 29,60 35,77 286,16
AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
34.1.2 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 8,00 32,08 38,77 310,16
AF_01/2020

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
34.1.3 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00 16,79 20,29 40,58

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

34.14 SINAPI 36791 LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

un 3,00 103,05 124,53 373,59

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_01/2020

34.15 SINAPI 86888 un 8,00 297,16 359,09 2.872,72

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
34.1.6 SINAPI 89709 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | un 1,00 13,88 16,77 16,77
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA DUPLA
(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA |
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

34.1.7 SINAPI 98105 un 1,00 614,27 742,28 742,28

DESOBSTRUGAO EM LIGAGCAO DE

34.18 SEINFRA C27122 | ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA

un 1,00 40,31 48,71 48,71

34.2 ALVENARIAS E DEMOLICOES 5.903,82

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
3421 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 57,57 2,62 3,17 182,49
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
34.2.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 59,82 9,14 11,04 660,41
TRACO 13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
34.2.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 59,82 35,99 43,49 2.601,57
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
3424 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m2 57,57 31,54 38,11 2.193,99
MM DE ES
PESSURA.

REMOCAO DE REVESTIMENTO

34.25 SINAPI 97633 | CERAMICO

m? 2,25 18,80 22,72 51,12

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
34.2.6 SEINFRA C4443 ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm | m? 2,25 78,80 95,22 214,24
(900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

34.3 ESQUADRIAS 3.768,57

3431 SEINFRA 11155 II:I\I?'I(':I;IRANDAL\JRA COMPLETA PARA PORTA un 28,00 46,00 55,59 1.556,52

PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL
3432 SEINFRA C4638 PARA PORTA m 2,40 226,30 273,46 656,30

VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA
34.3.3 SEINFRA C4951 E=10MM, COLOCADO m?2 3,44 366,50 442,88 1.522,40

VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA )
3434 SEINFRA C4949 E=6MM, COLOCADO m 0,60 46,00 55,59 33,35

34.4 PINTURA 64.540,77

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
3441 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 1.942,06 2,32 2,80 5.437,75
AF_06/2014
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

34.4.2 SINAPI 100724 m? 153,28 10,44 12,62 1.934,39

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
3443 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 1.942,06 13,67 16,52 32.082,74
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
34.4.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 769,56 15,31 18,50 14.236,86
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
34.45 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 104,16 13,00 15,71 1.636,35
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
34.4.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 104,16 1,41 1,70 177,07
AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

34.4.7 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m?2 153,28 7,36 8,89 1.362,65

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

34.4.8 COMPOSICAO | COMP. 011 DUAS DEMAOS S/IMASSA

m? 328,19 19,35 23,38 7.672,96

34.5 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.163,58

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

2

3451 SEINFRA CA783 | CopESSURA 0.15M m 0,49 220,68 266,67 130,66
GRADE  DE  FERRO  TUBULAR

3452 SEINFRA C3681 |C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE| m? 6,48 376,15 454,54 2.945,41
FERRO

3453 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 72,42 87,51 87,51

346 INSTALACOES ELETRICAS 1.472,78
REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W,

3461 | COMPOSICAO | COMP. 016 | DE SUPORTE E ALCA - FORNECIMENTO | un 3,00 17,54 21,20 63,60

E INSTALACAO

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
34.6.2 SINAPI 97610 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 30,00 18,54 22,40 672,00
INSTALAGAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
346.3 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 10,00 27,56 33,30 333,00
INSTALACAO. AF_02 /2020_P

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA

P/ CAIXA DE
34.6.4 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.10A, 250V, PIAL (LINHA | wun 3,00 22,45 27,13 81,39
SILENTOQUE

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

3465 SEINFRA CAT65 | COPPERWELD £/8"X 2 40M un 1,00 267,12 322,79 322,79
35.0 UBS SANTANA 26.095,94
35.1 SERVICOS PRELIMINARES 139,93
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA

35.1.1 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 4,00 7,31 8,83 35,32
AF_12/2017
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA

35.1.2 SINAPI 97645 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 3,00 28,86 34,87 104,61
AF_12/2017

352 INSTALACOES ELETRICAS 1.258,83

PONTO DE TOMADA INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

35.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 013 un 4,00 180,76 218,43 873,72

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

35.2.2 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 3,00 106,23 128,37 385,11

35.3 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 87,25

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

3531 SINAPI 11763 un 1,00 72,20 87,25 87,25

35.4 COBERTURA 3.039,09

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa >

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
35.4.1 SINAPI 94207 ONDA PARA TELHADO COM| m? 28,73 49,53 59,85 1.719,72
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2  AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE

2

35.4.2 SINAPI 0254 | o 0 INGLUSO TRANGRGRIE | M | 2873 | 1170 14,14 406,29

VERTICAL. AF_07/

2019

- REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA

3543 | COMPOSICAO | COMP.014 | DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,| m | 3352 | 2254 27,24 913,08

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
355 ESQUADRIAS 988,36
355.1 SEINFRA n1ss | oHAOURA COMPLETA PARA PORTA |y | 300 | 4600 55,59 166,77
3552 | COMPOSIGAO | COMP. 015 | (HANDTENGAO EMPORTADEFERROEM | e | 401 | 6046 73,06 322,19

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COoM
3553 SINAPI 94570 |ACETATO  OU  BRILHANTE  E| m? 1,35 306,13 369,93 499,40
FERRAGENS.  EXCLUSIVE  ALIZA
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

356 PINTURA 20.582,48
APLICACRO DE FUNDO SELADOR

35.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 681,87 2,32 2,80 1.909,22
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

35.6.2 SINAPI 100724 m?2 72,64 10,44 12,62 916,71

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
35.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 681,87 13,67 16,52 11.264,45
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
35.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 260,68 15,31 18,50 4.822,64
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
35.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 58,80 13,00 15,71 923,74
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
35.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 58,80 141 1,70 99,96
AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

356.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_ 01/2020

m?2 72,64 7,36 8,89 645,76

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 26.698,84

36.1 INSTALACOES ELETRICAS 29,66

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
36.1.1 SINAPI 97644 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 3,36 7,31 8,83 29,66
AF_12/2017

36.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 478,87

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

36.2.1 SINAPI 11763 un 1,00 72,20 87,25 87,25

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),
36.2.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 2,00 162,04 195,81 391,62
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
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36.3 COBERTURA 6.084,80

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

36.3.1 SINAPI 94201 m?2 38,49 47,74 57,69 2.220,27

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

36.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 128,29 7,66 9,26 1.187,94

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

36.3.3 SINAPI 92541 m? 38,49 55,33 66,86 2.573,19

36.3.4 COMPOSIGCAO | COMP. 023 | MANUTENGAO DE CALHA DE BEIRAL m 15,55 5,50 6,65 103,40

36.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES 4.142,80

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
36.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 43,24 2,62 3,17 137,07
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
36.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 43,24 9,14 11,04 477,36
TRACO 13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
36.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 43,24 35,99 43,49 1.880,50
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
36.4.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 43,24 31,54 38,11 1.647,87
MM DE ES
PESSURA.

36.5 ESQUADRIAS 988,46

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE  3,5CM, INCLUSO
36.5.1 SINAPI 90822 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E| N 2,00 267,08 322,74 645,48
INSTALAGAO. AF_12

/2019

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 5
36.5.2 SEINFRA C1967 COMPACTA m 0,36 532,86 643,91 231,80

365.3 SEINFRA 11155 IF,\'f?EHFﬁND:RA COMPLETA PARA PORTA |\, | 200 | 4600 55,50 111,18

36.6 PINTURA 14.974,25

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
36.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 577,30 2,32 2,80 1.616,43
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

36.6.2 SINAPI 100724 m?2 26,23 10,44 12,62 331,06

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
36.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 577,30 13,67 16,52 9.536,96
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
36.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 99,99 15,31 18,50 1.849,87
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
36.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 13,44 13,00 15,71 211,14
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
36.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 13,44 1,41 1,70 22,84
AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

366.7 SINAPI 100717 | \JETALICAS EM OBRA. AF_ 01/2020

m?2 26,23 7,36 8,89 233,21
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TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

36.68 | COMPOSICAO | COMP. 011 | [\ &' etz O oiincon m? | 50,16 19,35 23,38 1.172,74

37.0 UBS CRISTO REDENTOR 43521,81

37.1 INSTALACOES ELETRICAS 355,69
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

37.11 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00 18,54 22,40 22,40

INSTALACAOQ. AF_02/2020

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
37.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00 145,82 176,21 176,21
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO,
37.1.3 SINAPI 95729 RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO un 1,00 129,99 157,08 157,08
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF_01/2016

37.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.266,01

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

8721 SEINFRA Cl618 | /COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

un 1,00 613,28 741,09 741,09

37.2.2 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un 1,00 10,93 13,21 13,21

CAIXA DAGUA EM  POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000

3723 SINAPI 102617 | | S ORNECIMENTO E INSTALAGRG, | U | 100 | 290608 | 351171 3511,71
AF_06/2021
373 COBERTURA 6.140,33
- REVISAO GERAL DE TELHADOS DE| _,
3731 | COMPOSIGAO | comp. oor | REVISFO CERAL [ me | 17970 | 7.66 9,26 1.664,02
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM| _,
3732 SINAPI 90201 | A NS INeLUSe IRANSPORTE | M| 3594 | an7a 57,69 2.073,37
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA|
3733 SINAPI 92541 | o T CERAMICA - AP CANAL | M | 3594 | 5533 66,86 2.402,94
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
374 ESQUADRIAS 2.862,87
37.4.1 SEINFRA 11155 | [ECHADURA COMPLETA PARA PORTA| . | 109 | 46,00 55,50 55,50
INTERNA
3742 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO me | 1045 | 22231 | 268,64 2.807.28
s TROCA DE REVESTIMENTO 212980

CERAMICO DE PARED E E PISO

DEMpLIQAO DE REVESTIMENTO
3751 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 19,41 18,80 22,72 440,99
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
37.5.2 SINAPI 87528 DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m? 19,41 38,31 46,29 898,48
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISC
AS. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
3753 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 19,41 110,07 133,01 2.581,72
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

~ S 2
3754 SEINFRA CL20 | CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cmd)| ™ 19,41 8,90 10,75 208,65
(PAREDE/PISO)
376 PINTURA DE PAREDES E TETO 23.349,95
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APLICACAO DE FUNDO SELADOR

37.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 658,00 2,32 2,80 1.842,40
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

37.6.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 90,04 2,62 3,17 285,42

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
37.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 90,04 46,95 56,73 5.107,96

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

37.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 90,04 8,59 10,38 934,61
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

3765 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 658,00 | 13,67 16,52 10.870,16

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
37.6.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 20,47 2,67 3,23 66,11
AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
37.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 20,47 22,20 26,83 549,21
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
37.6.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 199,68 15,31 18,50 3.694,08
DEMAOS. AF_06/2014

37.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 241712

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
37.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 28,62 141 1,70 48,65
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
37.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 28,62 13,00 15,71 449,62
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

2
3773 SEINFRA C1279 | ESOUADRIAS DE FERRO m 38,57 41,17 49,75 1.918,85
38.0 ACADEMIA DA SAUDE - PE90 65.317,53
38.1 SERVIGOS PRELIMINARES 37,88
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA
38.1.1 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 2,94 7,31 8,83 25,96
AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA
38.1.2 SINAPI 97629 | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM | m? 0,08 123,30 149,00 11,92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
38.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 303,35

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

38.2.1 SINAPI 11763 un 1,00 72,20 87,25 87,25

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),
38.2.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00 162,04 195,81 195,81
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
38.2.3 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00 16,79 20,29 20,29

38.3 COBERTURA 3.564,90

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

38.3.1 SINAPI 94204 m2 21,95 52,84 63,85 1.401,19

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 73,15 7,66 9,26 677,37

38.3.2 COMPOSIGAO | COMP. 001

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

38.3.3 SINAPI 92542 m? 21,95 55,33 67,73 1.486,34

ALVENARIAS, DEMOLIGOES E

0 REVESTIMENTOS

5.007,11

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
38.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 24,21 2,62 3,17 76,73
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

38.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 24,21 9,14 11,04 267,22
TRACO 13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA

38.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 24,21 35,99 43,49 1.052,69
110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA

LISA , APLI
38.44 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 24,21 31,54 38,11 922,47
MM DE ES
PESSURA.
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
38.45 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 24,11 18,80 22,72 547,77

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE

45X45CM, TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH
38.4.6 EMLURB 13.03.144 | OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA | m2 | 2411 | 47,61 57,53 1.387,04
PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU
SIM.(ESP. DA JUNTA
6MM)
REGULARIZACAO DE  BASE  C/
38.4.7 SEINFRA C2181 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/| m? | 2411 | 2585 31,24 753,19

PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO

3
38.4.8 EMLURB 03.01.210 ARMADO. m 0,06 196,97 238,02 15,23
38.4.9 SEINFRA C3095 /I&IC';VIC;DEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE m?2 0,64 6,86 8,29 5,30

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGCO
1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/  BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

38.4.10 SINAPI 90280 m?3 0,06 440,54 532,35 34,07

38.5 ESQUADRIAS 1.398,78

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12
/2019

385.1 SINAPI 90821 un 2,00 251,67 304,12 608,24

VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU "
38.5.2 SEINFRA C2984 MARTELADO E=3mm (COLOCADO) m 4,40 127,77 154,40 679,36

385.3 SEINFRA 11155 IFS%';F?ND:RA COMPLETA PARA PORTA |\ | 200 | 4600 55,50 111,18

38.6 PINTURA 23.107,15

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
38.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 389,81 2,32 2,80 1.091,47
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

38.6.2 SINAPI 100724 m? 670,89 10,44 12,62 8.466,59

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
38.6.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 389381 13,67 16,52 6.439,72
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
38.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 18,78 15,31 18,50 347,41
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
38.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 8,82 13,00 15,71 138,56
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

38.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.

m?2 8,82 1,41 1,70 14,99
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AF_01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

38.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m?2

670,89

7,36

8,89

5.964,18

38.6.8

COMPOSICAO

COMP. 011

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS
DUAS DEMAOS S/IMASSA

m?2

27,56

19,35

23,38

644,23

38.7

INSTALACOES ELETRICAS

1.239,67

38.7.1

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W,
BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020_P

un

4,00

33,80

40,84

163,36

38.7.2

COMPOSICAO

COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

un

3,00

106,23

128,37

385,11

38.7.3

COMPOSIGAO

COMP. 020

RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA
DE 2 MODULOS, CONTEMPLANDO
INSTALACAO DE PLACAS NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

4,00

143,00

172,80

691,20

38.8

SERVICOS DIVERSOS

31.898,36

38.8.1

EMLURB

17.04.010

CONSTRUCAO DE BANCO EM
CONCRETO ARMADO, COM APOIOS A
CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2
VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE
SAPATA DE CON CRETO ARMADO,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01).

2,00

220,86

266,89

533,78

38.8.2

COMPOSICAO

COMP. 024

BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO
MESMO MATERIA

un

8,00

37,44

45,24

361,92

38.8.3

SEINFRA

C4783

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,15M

m?2

1,28

220,68

266,67

341,33

38.84

COMPOSIGAO

COMP. 025

MANUTENCAO EM ALAMBRADO
C/TUBO DE ACO GALVANIZADO 2",
INCLUSIVE PINTURA E REPOSICAO

m?2

350,00

65,49

79,14

27.699,00

38.8.5

COMPOSICAO

COMP. 027

MANUTENCAO NA ESTRUTURA DE
POSTES DE ILUMINACAO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE 4"

12,50

188,36

227,61

2.845,12

38.8.6

COMPOSICAO

COMP. 028

MANUTENGCAO EM GRADE DE FERRO
TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA
CHATA DE FERRO

m2

3,52

27,56

33,30

117,21

TOTAL GLOBAL

1.867.920,41
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ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021 T

TOTAL ETAPA MES/ DESEMBOLSO.
ETAPA SERVICO " . i > . .
@ (Rs) 1°MES 2°MES 3 MES 4° MES 5° MES 6°MES 7°MES 8 MES 9°MES 10° MéS | 11° MES 12°MES

10__|SERVICOS PRELIMINARES 1552,86 155286 -

100,00%
2.0 |USF JOAO HERACLIO DUARTE - PITOMBEIRA 2441719 | 2441719 B

100,00%
30" USF URUCUBA 31,402,751 "31.402,75 B

100,00%
20 |ESCOLA JOAO MARQUEDA SILVA (PONTO DEAPOIO USF | 28.487.42 | 28.487.42 B

100,
5.0 | USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL) 47.95572 | 47.95572
100,00%

6.

°

USF DR JOSE GTAVIO MACIEL (UBS CEMIT! 2465138 | 2465138 N

100,00%
7.0 _|USF SANTO ANTONIO - FRE ESTEVAO 1867758 18677,58 -
100%
80 __|ACADEMIA DO MATADOURO 67.48559 67.48559 -
100,00%
90 |USFCTA 5153831 5153831 -
100,00%
10,6 EDIFICIO AMBIENTAL 105.623,38 2640585 | 52811,60 | 2640585 -
25,00% 50% 25%
116" POLICLINICA CERICEY 7394113 3697057 | 3697057 -
50% 50
120 USF COAFB. PZETEET) 2205591 | 2205501 B
5000% | 50,00%
130 USF PINBOBA 794,96 9.794,95 -
100,00%
140" USF TAGOA VERMELLHA 16118,75 805988 | 8.059,88
50,00% 50,00%
15.0__[USF PAQUIVIRA. 3021111 1510556 | 1510556
50,00% 50%
160 USF CONALES 3104356 620871 | 2483485
20,00% 80%
UBS JOAO ERNESTO 60.763,76 23.254,59 46509,17
33% 67%
186" UBS ALTG BE SAG SEBASTIAG 65.394,39 32.667,20 32.607,20
509
190 |UBS ARARAS 30,046,86 1502343 1502343
50% 509
200 UBS SALOBRO 49.852,65 24.926,33 2492633

50%

31,0 {UBS ALEGRIA 95.960,66 31.986,89 47.980,33 1599344
33% 50% 17%

220" |UBSRUA DA LINHA 88.064,76 17.612,95 44.032,38 2641943
20% 50% 30%
230 UBS RIBEIRO DO MEL 7484713 37423565 | 37423,565
5
240_|ACADEMIA JOAO ERNESTO 54.207,70 2710385 27103,85
50% 50%
250 |ACADEMIA DUAS PEDRAS 38,794,867 38.794,87
100%
6.0 |UBS MENDES 53,630,47 26815235 | 26815235
50% 50%
27.0|UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA 5627027 28135135 | 28135135
50%
280_|USF PONTO CERTO 6354957 31774785 | 31774,785
50%
290 SEDE SECRETARIA DE SAUDE 169.916,47 424791175 | 84958235 | 4247912
50%, 250,
300 1UBS GAMELERA 30.423,01 30423,01

310 TUSF ILHETAS 37.104,97
320 USF ESPINDOLA 590077 5900,77
100%
330_|UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002.98 3200298
100%
346" |CAPS 8354049 41770245 | 4770245
350 _|UBS SANTANA 26.095,94 26095,94
100%
26.698,84 26698,84
100%
370 UBS CRISTO REDENTOR 4352181 21760905 21760905
50% 50%
380" ACADEMIA DA SA 65.317,53 6531753
100%
TOTAIS PARCIAIS 158146732 164.107,33 007,27 16875506 | 164.650,66 | 17256039 26530 7 17728395 | 158.805,05 67.078,44
| 8,48% 8,79% 8,08% 9,03% 8,82% 9,24% 8,10% 8.42% 9,49% 8,50% 4,66%
I
TOTAIS ACUMULADOS 158.467,32 | 320574,65 | 47358101 | 630269,10 | 799.02506 | 963.684,72 | 113623511 | 1287.487,68 | 1444.752,98 | 162203693 | 178084198 | 1867.920,41
[ 8.48% 17.27% 25,35% 33,74% 22,78% 51,59% 60,83% 6, 77,35% 86,84% 95,34% 100,00%
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ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

(BDI = xxx%0)

DATA:

ITEM

REFERENCIA

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UN.

QUANT.

UNIT,
S/BDI

V. UNIT.
C/BDI

VALOR
TOTAL (R$)

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

11

INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA

SINAPI-1

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m?2

4,50

USF JOAO HERACLIO DUARTE -
PITOMBEIRA

INSTALAGOES ELETRICAS

COMPOSIGAO

COMP. 005

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

3,00

COMPOSICAO

COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

un

4,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

un

2,00

SINAPI

86942

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013

un

1,00

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

un

1,00

SINAPI-1

20262

SIFAO PLASTICO
UNIVERSAL, TIPO COPO

EXTENSIVEL

un

3,00

COBERTURA

COMPOSIGAO

COMP. 001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS

m?2

70,00

SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m?2

35,00
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

~ 2
233 SINAPI 92541 | TELHA  CERAMICA  CAPACANAL, | 35,00
INCLUSO ~ TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
2.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO | ,
241 EMLURB 03.01.210 | \pviaDe m 3,00
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
242 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| m2 | 3918
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
GRAUTE FGK=25 MPA;, TRAGO
1:0,02:1,2:15 (CIMENTO/ CAL/ AREIA|
243 SINAPI 9280 | GrRossa/ BRITA 0) - PREPARO| ™ 3,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
2.4.4 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| m2 | 4218
TRACO 13,
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
245 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 4218
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE |,
246 SEINFRA C3028 | AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 42,18
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
247 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 3,00
AF_12/2017
25 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
251 SEINFRA 11155 | |NTERNA un 4,00
x COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS |
252 | COMPOSIGAO | COMP.004 | £ oo X v\ oe m 3,07
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 | COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
2.7 PINTURA
APLICACRO DE FUNDO SELADOR
271 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 237,75
AF_06/2014
272 SEINFRA clorg |ESMALTE =~ DUAS =~ DEMAOS — EM| o | 1761

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
273 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 237,75
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM

2
274 SEINFRA C2465 PAREDES m 118,88
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
275 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 40,96

DEMAOQS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
2.7.6 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 21,00
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

277 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 21,00
AF_01/2021

3.0 USF URUCUBA

3.1 INSTALAGOES ELETRICAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

311 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 3,00

3.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120
X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO
321 SINAPI 86934 I7Ip0  AMERICANA E  TORNERA| UM | 100
CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
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SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
3.2.2 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),

3.23 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

3.24 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 2,00
AF_01/2020

8.3 COBERTURA

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

331 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m2 256,60

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3.3.2 SINAPI 94201 m? 102,64

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

3.33 SINAPI 92541 m? 102,64

3.4 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
3.4.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 3,00

3.5 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
3.5.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 449,35
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM "
3.5.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 35,92

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
353 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 161,08
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
354 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 44935
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM )
355 SEINFRA C2465 PAREDES m 90,85

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
35.6 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 161,08
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
3.5.7 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 54,18
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

358 SINAPI 102193 | APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 54,18
AF_01/2021
ESCOLA JOAO MARQUE DA SILVA

4.0 (PONTO DE APOIO USF SERRA DOS
CARNEIROS)

4.1 INSTALAGOES ELETRICAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

411 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 5,00

4.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

421 SINAPI 93396 un 2,00
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LAVATORIO LOUGA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
422 SINAPI 86942 | VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM | un 1,00
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_01/2020

423 SINAPI 86888 un 2,00

43 COBERTURA

431 | COMPOSICAO | comp.oo1 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE| ., | 419909

TELHAS CERAMICAS

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

43.2 SINAPI 94201 m?2 68,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

433 SINAPI 92541 m2 68,00

4.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
44.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 81,96
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
442 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 81,96
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
443 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 81,96
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
444 SEINFRA 3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 81,9

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
445 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un 2,00
AF_12/2017

4.5 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
451 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00

4.6 SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE REVESTIMENTO
4.6.1 SINAPI 99808 CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO | m? 102,64
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

4.7 PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
471 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 412,19
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
4.7.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 1,20

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
4.7.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 412,19
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAQ'AO MANUAL DE PINTURA COM
4.7.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 48,00
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
4.7.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 45,76
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
476 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 4576
AF_01/2021

USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS

e CONGAL)
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51 INSTALAGCOES ELETRICAS

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
511 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 2,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

5.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 6,00

5.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
521 SINAPI 36081 POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, | un 1,00
DIAMETRO MINIMO 3CM

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
5.2.2 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 1,00
AF_01/2020

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
5.2.3 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
524 SINAPI 36791 | | AVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) un 4,00

5.3 COBERTURA

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO,
521 COMPOSICAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO RETIRADA E| m? 170,00
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
5.2.2 SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM | m? 68,00
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGCAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

5.2.3 SEINFRA C4511 ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m? 68,00
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

5.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

541 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 306,51

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

5.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 306,51
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
543 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 306,51
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
54.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 306,51
5.9 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
551 SEINFRA 11155 INTERNA un 3,00
5.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
5.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 306,51
AF_06/2014
5.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAGS EM m? 18,37

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
5.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 360,51
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
5.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 139,06
DEMAOS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
5.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 35,28
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

56.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 3528
AF_01/2021
60 USF DR. JOSE OTAVIO MACIEL (UBS
: CEMITERIO)
6.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
6.1.1 SINAPI 36081 | POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, | un 1,00

DIAMETRO MINIMO 3 CM

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
6.1.2 SINAPI 100849 | FORNECIMENTO E  INSTALACAO.| un 1,00
AF_01/2020

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
6.1.3 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

6.14 SINAPI 36791 LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

un 4,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

6.1.5 SINAPI 86888 un 1,00

6.2 COBERTURA

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO,
6.2.1 COMPOSICAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO RETIRADA E| m? 180,00
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
6.2.2 SINAPI 94210 | ONDA PARA  TELHADO COM | m? 72,00
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

6.2.3 SEINFRA C4511 ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m? 72,00
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

6.3 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

6.3.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 76,69

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

6.3.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| m2 | 76,69
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

6.3.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 76,60
AF_06/2014

634 SEINERA Caops | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | . | oo

AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA

6.3.5 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 1,00
AF_12/2017

6.4 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

6.4.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00

6.5 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

6.5.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 383,43
AF_06/2014

6.5.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM m?2 20,42

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
6.5.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 383,43
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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APLICAQ'AO MANUAL DE PINTURA COM
6.5.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 118,79
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
6.5.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 50,40
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
6.5.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 50,40
AF_01/2021

7.0 USF SANTO ANTONIO - FREI ESTEVAO

7.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
7.11 SINAPI 86942 | VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM | un 1,00
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

7.1.2 SINAPI 86888 un 1,00

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
713 SINAPI 11763 | £ ToRNEIRA METALICOS E BALAO| UM | 100

PLASTICO

7.2 COBERTURA

721 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 168,00

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

722 SINAPI 94201 m?2 50,40

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

7.2.3 SINAPI 92541 m? 50,40

7.3 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

731 SEINFRA C1050 DEMOLIGAO DE DIVISORIA LEVE m? 1,68

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
7.3.2 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un 2,00
AF_12/2017

7.4 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO  E INSTALAGAO.
AF_12/2019

7.4.1 SINAPI 91332 un 1,00

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
7.4.2 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00

7.5 SERVICOS COMPLEMENTARES

751 COMPOSICAQ | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

7.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
76.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 306,51
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
7.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 18,37

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
76.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 360,51
DUAS DEMAQS. AF_06/2014
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APLICAQ'AO MANUAL DE PINTURA COM
7.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 139,06
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
7.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 35,28
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
766 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 3528
AF_01/2021

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO

8.1 INSTALAGOES ELETRICAS

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA,

811 SINAPI 38194 FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

pt 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

8.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 1,00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSQUEAVEL DE 3/4
POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA,
8.1.3 EMLURB 18.13.120 | ASSENTADO EM m 81,00
VALAS COM PROFUNDIDADE DE
0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO
E REATERRO.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40
M, ALTURA 0,60 M,SOBRE
CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE
ESPESSURA, PAREDES
EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM
CON -
CRETO ARMADO, INCLUSIVE
ESCAVACAQO, REMOCAO E
REATERRO.

8.1.4 EMLURB 18.24.010 un 4,00

8.2 COBERTURA

812 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 128,00

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.1.3 SINAPI 94201 m? 64,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

8.1.4 SINAPI 92541 m? 64,00

8.3 ALVENARIAS E DEMOLICOES

8.3.1 SEINFRA C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m? 18,39

8.4 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E  INSTALACAO DO
BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2019

8.4.1 SINAPI 91332 un 1,00

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
8.4.2 SEINFRA 11155 INTERNA un 4,00

8.5 SERVICOS COMPLEMENTARES

851 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

BALANCO ANDORINHA C/03 CADEIRAS,
8.5.2 SEINFRA C0352 CONFECCAO EM TUBO VAPOR E UN | un 1,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
ESCORREGO MIRIM
COM RAMPA DE 1.50M
REF.180,GIRASSOL ou Sl
MILAR,INCLUSIVE PINTURA E
TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.

un

1,00

COMPOSICAO

COMP. 006

PRANCHA PARA EXERCICIO
ABDOMINAL

un

2,00

COMPOSICAO

COMP. 007

JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM
CONCRETO

un

2,00

PISO

SINAPI

94991

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

m3

11,28

PINTURA

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m?2

438,87

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO -

m2

39,41

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2

438,87

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

100,80

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

m?2

14,28

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m?2

14,28

USF CTA

INSTALACOES ELETRICAS

SINAPI

88485

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

m?2

2,00

COMPOSICAO

COMP. 005

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
LANGCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

3,00

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

SINAPI

20262

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
UNIVERSAL, TIPO COPO

un

1,00

SINAPI-
INSUMOS

377

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,
TIPO CONVENCIONAL

un

1,00

SEINFRA

C0348

BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA
ACOPLADA

un

1,00

SINAPI-
INSUMOS

6031

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE
3/4"

un

1,00

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

un

1,00

COBERTURA

COMPOSICAO

COMP. 001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS

m?2

222,88

SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m?2

66,86
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

'~ 2
9.33 SINAPI 92541 | TE HA  CERAMICA  CAPA-CANAL,| ™ 66,86
INCLUSO ~ TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
9.4 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
9.4.1 SEINFRA 11185 | [NTERNA un 1,00
- REVESTIMENTO CERRAMICO DE PISO
: DA ENTRADA
DEMOLICAO  DE  REVESTIMENTO
95.1 SINAPI 97633 | CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 6,00

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
95.2 SINAPI 87247 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m2 6,00
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

953 SEINFRA C1120 CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) me 18,80
(PAREDE/PISO)

9.6 PINTURA DE PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

9.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 647,09
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

9.6.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM | m2 | 291,19

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
963 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 291,19

AE’LICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.6.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 291,19
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
9.6.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 647,09
DUAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
9.6.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 31,49
AF_06/2014

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 31,49
AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
9.6.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 78,73
DEMAOS. AF_06/2014

9.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

9.7.1 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 21,00
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
9.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 21,00
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
9.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 22,78

9.8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
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APICOAMENTO EM

981 SEINFRA C0094 | CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE me 3,00
0.8.2 SEINFRA 3095 'I&I(I;\/IOPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE | 3,00
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR ,
983 SEINFRA C2900 | \1IGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 3,00
RECUPERAGCAO CONCRETO, S/REFORCO
9.8.4 SEINFRA C4739 |E RECONSTITUICAO “GROUNT?, M2 | m? 3,00
ESP.=60MM
9.85 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 3,00
10.0 EDIFICIO AMBIENTAL
10.1 INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC,
1
1041 SINAPI 95729 DN 20 MM (%), APARENTE, INSTALADOE | 120,00

M PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
10.1.2 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| m? 4,00
INSTALACAO. AF_02/2020

RECUPERAGCAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
10.1.3 COMPOSIGCAO | COMP. 005 | LANGAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E

1014 SEINFRA Cl493 | ToMADA UNIVERSAL 10A 250V un 3,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 910 W,

10.15 SINAPI 100902 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| me 2,00
INSTALAGAO F_02/2020_P

10.2 IINSTALACOES HIDROSSANITARIAS

021 SINAPI Sooez | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL | 100

UNIVERSAL, TIPO COPO

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA

1022 SEINFRA cossg | ACIH DE un | 1,00
103 COBERTURA
" REVISAO GERAL DE TELHADOS DE| _,
1031 | COMPOSIGAO | comp. o1 | REVISLO CERAL [ me | 299,15
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM| _,
1032 SINAPI 94201 | ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ | 8L77
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
1043 SINAP! o241 | TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA| . | j.o.c

TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
10.3.4 SINAPI 94207 |ONDA  PARA  TELHADO COM| m2 | 94,73
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

10.4 ESQUADRIAS E PORTAS

COLOCAGCAO DE VIDROS NAS JANELAS

A 2
10.4.1 COMPOSICAO | COMP.004 TIPO BASCULANTE m 1,20
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
10.4.2 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00
10.4.3 SEINFRA C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA m? 3,78
10.4.4 SEINFRA C2904 PORTAO DE TUBO DE AGO un 1,00

GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL..
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PILARES DE

RECUPERAGAO DE PISO EXTERNO DO

o PAV SUPERIOR
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE )

10.5.1 SEINFRA C1065 LASTRO DE CONCRETO m 40,20
IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA

10.5.2 SEINFRA C2841 DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, | m? 40,20

ESP.= 2.50cm

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
10.5.3 SINAPI 87247 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADAEM | mz | 40,20
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

10.5.4 SEINFRA C1120 CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) me 4020
(PAREDE/PISO)

10.6 PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

10.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 1.444,72

AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
10.6.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 433,42
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
10.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 433,42

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

10.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 43342
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

10.6.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 1.444,72
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

10.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 37,53
AF_06/2014
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

10.6.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| mz | 37,53
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

10.6.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 125,10
DEMAOS. AF_06/2014

10.7 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

10.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 71,82
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
10.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 71,82
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM "
10.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 53,64

10.8 RECUPERACAO ESTRUTURAL

APICOAMENTO EM
108.1 SEINFRA 0094 CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 6,00
10.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE me 6,00

ACO
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PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR

. ~ ~ 2
1083 SEINFRA C2900 | \1IGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 6,00
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO
1084 SEINFRA C4739 | E RECONSTITUICAO “GROUNT”, M2 | m? 6,00
ESP.=60MM
1085 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 6,00
11.0 POLICLINICA CER/CEU
111 INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO,
11.1.1 SINAPI 9729 | EASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO| M 2,00
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016
. TROCA DE REVESTIMENTO

CERAMICO CER

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
11.21 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
11.2.2 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 1,00
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO  C/  ARG.  PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

11.2.3 SEINFRA C1120 m?2 30,68

11.3 COBERTURA

11.3.1 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 702,92

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

11.3.2 SINAPI 94201 m? 210,88

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

11.3.3 SINAPI 92541 m? 210,88

11.4 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
11.41 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 844,57
AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
11.4.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 215,93
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
11.4.3 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3 m 21593

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.4.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 215,93
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.45 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 844,57
DUAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
11.4.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 126,53
AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.4.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? | 126,53
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.4.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 126,53
DEMAOS. AF_06/2014

11.5 PORTAS E ESQUADRIAS

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
1151 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 107,10
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
1152 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 107,10
DEMAOS. AF_01/2021
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ESMALTE DUAS DEMAOS EM

2
1153 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 3,15
11.6 RECUPERACAO ESTRUTURAL
11.6.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM m?2 1,20

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE

2

11.6.2 SEINFRA C3095 ACO m 1,20
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR )

1163 SEINFRA C€2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 1,20
RECUPERAGCAO CONCRETO, S/REFORCO

11.6.4 SEINFRA C4739 |E RECONSTITUICAO “GROUNT?, M2 | m? 1,20
ESP.=60MM

11.6.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 1,20

12.0 USF COAHB

12.1 INSTALACOES ELETRICAS
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

1211 SINAPI 92008 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un 1,00
INSTALAGCAOQ. AF_12/2015

9% TROCA DE REVESTIMENTO

CERAMICO CERAMICO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
12.21 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 0,41
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
12.2.2 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m2 0,41
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

12.2.3 SEINFRA C1120 m? 17,42

123 COBERTURA

1231 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 325,00

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

12.3.2 SINAPI 94201 m?2 9,36

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

12.3.3 SINAPI 92541 m? 9,36

12.4 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
12.41 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 350,77
AF_06/2014

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
12.4.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 208,38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
12.43 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 m 208,38

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

12.4.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 350,77
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

12.45 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| mz | 350,77
DUAS
APLICACRO DE FUNDO SELADOR

12.4.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 17,95
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

12.4.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| mz | 17,95
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

12.4.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 | 34,23
DEMAOS. AF_06/2014

125 PORTAS E ESQUADRIAS
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ESMALTE DUAS DEMAOS EM

2
125.1 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 17,73
12.6 RECUPERACAO ESTRUTURAL
12.6.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM m?2 28,39

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

126.2 SEINFRA C3095 'I&I(!:\/I;EZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE me 28.39

PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR

1263 SEINFRA C€2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m? 28,39

RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO
12.6.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2| m? | 28,39
POLIMERICA ESP.=25MM

12.6.5 SEINFRA CO0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 28,39

13.0 USF PINBOBA

13.1 COBERTURA

13.11 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 7843

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

13.1.2 SINAPI 94201 m2 15,69

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

13.1.3 SINAPI 92541 m? 15,69

13.2 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
13.2.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 244,15
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
13.2.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 6,58
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
13.23 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3 m 6.58

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

13.2.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 6,58
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

13.25 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 244,15
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

13.2.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 2,66
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

13.2.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 2,66
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

13.2.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 51,39
DEMAOS. AF_06/2014

13.3 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

13.3.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 48,32
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUIDICO EM  MADEIRA, USO

13.3.2 SINAPI 102203 | \\TERNO E EXTERNO 1 DEMAO.| ™ 48,32
AF_01/2021
ESMALTE DUAS DEMAOS EM

13.3.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m2 6,71

14.0 USF LAGOA VERMELLHA

14.1 INSTALACOES ELETRICAS
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RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
1411 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.2 SINAPI 92008 un 1,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
1413 SINAPI 93142 | 10A/250V, CAIXA ELETRICA, | un 1,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

14.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BACIA DE LOUCA BRANCA CICAIXA
1421 SEINFRA cosss | BAGA DE un | 1,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA
14.22 SEINFRA Cl618 | /COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS | U | 1,00
143 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
1431 SEINFRA niss | FooHA0: un | 1,00
" TROCA DE REVESTIMENTO

CERRAMICO CERAMICO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
14.41 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 8,91
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS "
14.4.2 SINAPI 87528 DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m 8,91
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISC

AS. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
14.4.3 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 8,91
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
14.4.4 SINAPI 87247 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m2 3,08
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO)

14.45 SEINFRA C1120 m? 11,99

14.5 COBERTURA

1451 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 81,92

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

14.5.2 SINAPI 94201 m2 32,77

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

1453 SINAPI 92541 m? 32,77

14.6 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
14.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 248,44
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
14.6.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 12,25
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
14.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 12,25

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

14.6.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 12,25
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

14.6.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 248,44
DUAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

14.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 11,01
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

14.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 11,01
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

14.6.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 48,33
DEMAOQS. AF_06/2014

14.7 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

14.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 1,89
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

14.7.2 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 1,26
DEMAOS. AF_01/2021
ESMALTE DUAS DEMAOS EM

14.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m? 6,00

15.0 USF PAQUIVIRA

15.1 COBERTURA

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

15.1.1 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 218,98

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

15.1.2 SINAPI 94201 m? 65,69

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

15.1.3 SINAPI 92541 m?2 65,69

15.2 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
15.2.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 510,24
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
15.2.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 42,30
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
1523 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3 m 42,30

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

15.2.4 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 42,30
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
15.2.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 510,24
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
15.3 PORTAS E ESQUADRIAS
ESMALTE DUAS DEMAOS EM
15.3.1 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m2 2,52
15.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
15.4.1 SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 164,25

AF_05/2017 P

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

15.4.2 SEINFRA C4772 ESPESSURA 0,05M m2 1,00
16.0 USF CONVALES
16.1 INSTALAGOES ELETRICAS
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RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
16.1.1 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 3,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

16.2 COBERTURA

16.2.1 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 146,90

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

16.2.2 SINAPI 94201 m?2 73,45

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

16.2.3 SINAPI 92541 m? 73,45

16.3 PAREDES E TETO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
16.3.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 292,52
AF_06/2014

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
16.3.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 48,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
16.33 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 m 48,32

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

16.3.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 48,32
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

16.3.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 292,52

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR

16.3.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? | 26,61
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

16.3.7 SINAPI 88496 | LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? | 26,61
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

16.3.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 | 6653
DEMAOQS. AF_06/2014

16.4 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

16.4.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 2882
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

16.4.2 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? | 28,82
DEMAOS. AF_01/2021
ESMALTE DUAS DEMAOS EM| _,

16.4.3 SEINFRA C1279 | ESOUADRIAS DE FERRO m 11,55

165 RECUPERACAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM

1651 SEINFRA C0094 | -ONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 6,00

165.2 SEINFRA 03005 klc!:\/lgEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE [ . 6,00
PINTURA  PROTEGAO  C/INIBIDOR| ,

1653 SEINFRA C2900 | \IIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 6,00
RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO

1654 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m?2 6,00
POLIMERICA ESP.=25MM

1655 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 6,00

166 SERVICOS COMPLEMENTARES

1661 SEINFRA coszo | ATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL | . | o000

S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
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PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE
16.6.2 SEINFRA C1915 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO | m? 10,00
1:4, ESP.= 1.5cm

17.0 UBS JOAO ERNESTO

17.1 INSTALACOES ELETRICAS

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
17.11 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 58,42
INSTALAGAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
17.1.2 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un | 2163
INSTALACAO F_02/2020_P

17.1.3 COMPOSIGCAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m? 83,23

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

17.1.4 SINAPI 92000 un 7,14

17.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

17.2.1 SINAPI 100860 un 18,76

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
17.2.2 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 0,00

17.2.3 COMPOSICAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m? 4,10

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
17.2.4 SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE| un 1,47
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 ,
17.2.5 SINAPI 94796 FORNECIDA E INSTALADA EM | wun 1,30
RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU
3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
17.2.6 SINAPI 86906 POPULAR -  FORNECIMENTO £l un 1,16

INSTALACAOQ. AF_01/2020

17.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO CcoM
17.3.1 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m? 52,70
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
17.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE EIBROCIMENTO m 1,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

17.3.3 SINAPI 92541 11,55 55,33

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
17.3.4 SINAPI 87411 TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR | m2 230,95
QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

17.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
17.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 2,62
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
17.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m2 47,00
TRACO 13.

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA
17.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 2,00
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E

17.44 SEINFRA 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3

m? 142,06
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
17.45 SINAPI 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | m? 1,00
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA  POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

17.4.6 SINAPI 98555 m? 1,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
17.4.7 SINAPI 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS| m? 0,36
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

17.5 ESQUADRIAS

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
1751 SINAPI 100660 POPULAR 3 FORNECIMENTO El M 142,06

INSTALACAO. AF_12/2019

COLOCAGAO DE PERFIL DE BORRACHA

17.5.2 COMPOSICAO | COMP. 019 PARA ESQUADRIAS

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR,
E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_P

1753 SINAPI 102161 m?2 1,75

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM
1754 SINAPI 94570 | ACETATO ou BRILHANTE E| m? 1,00
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019

17.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

17.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 3,29
AF_06/2014

17.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM m? 1,37

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
17.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 185,61
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
17.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 185,61
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
17.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 185,61
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

17.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 185,61
AF_01/2021
17.7 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
17.7.1 SINAPI 87246 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m2 3,29
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES "
17.1.2 SINAPI 87264 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES m 5114
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

17.8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL

17.8.1 SEINFRA coogs | APICOAMENTO EM

- 2
CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 185,61
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LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE

17.8.2 SEINFRA C3095 ACO m2 1,79
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR

17.83 SEINFRA €2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 185,61
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO

17.8.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2 | m? 46,18
POLIMERICA ESP.=25MM

17.85 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 5,36

17.9 SERVICOS COMPLEMENTARES

17.9.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,68

18.0 UBS ALTO DE SAO SEBASTIAO

18.1 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

18.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 2,00
INSTALACAO. AF_02/2020

18.2 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

18.2.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 608,71
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

18.2.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 608,71
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

18.2.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 608,71
AF_06/2014

1824 SEINFRA 3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | 608.71

AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3

REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
18.2.5 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM | m? 0,25
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

18.2.6 SINAPI 9113 | AMBIENTES COMERCIAIS. AF 052017 p | ™ | 100
183 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
18.3.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 608,71
AF_06/2014
18.3.2 SEINFRA cizrg |ESMALTE = DUAS =~ DEMAOS  EM| ., | 1576

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
18.3.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 608,71
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
18.3.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 140,80
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
18.3.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 29,46
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

18.3.6 SINAPI 102193 APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 29,46
AF_01/2021

19.0 UBS ARARAS

19.1 INSTALAGOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

19.11 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 2,00

INSTALAGAO. AF_02/2020

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALACAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
19.1.2 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 6,00
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

19.1.3 COMPOSIGCAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m? 230,95
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.1.4 SINAPI 92000 un 3,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
19.1.5 SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -| m 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
19.16 SINAPI 93141 |ELETRICA,  ELETRODUTO,  CABO, | un 2,00
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016

19.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

19.2.1 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m?2 142,06

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

19.2.2 SINAPI 86888 un 1,00

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
19.2.3 SINAPI 86911 | COZINHA, PADRAO  POPULAR  -| un 1,00
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

19.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

19.3.1 SINAPI 94201 m? 28,41

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

19.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 142,06

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

19.3.3 SINAPI 92541 m? 28,41

19.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COoM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

19.4.1 SINAPI 91222 m 2,75

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
19.4.2 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un 1,00
AF_12/2017

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
19.4.3 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 185,61
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
19.4.4 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 185,61
TRACO13.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
19.45 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 18561
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
19.4.6 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 185,61

19.5 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
19.5.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 185,61
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

19.5.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO

m? 1,79

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
19.5.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 185,61
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
19.5.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m?2 46,18
DEMAOS. AF_06/2014

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa )

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

1955 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? | 11,89
DEMAOS. AF_01/2021
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

19.5.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| mz | 11,89
AF_01/2021

19.6 SERVICOS COMPLEMENTARES

1961 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00

20.0 UBS SALOBRO

20.1 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

20.1.1 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 5,00
INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 910 W,

20.1.2 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALAGAO F_02/2020 P

20.1.3 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m2 | 230,95

20.2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

2021 | COMPOSICAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 4,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -

202.2 SINAPI 86888 | LORNECIMENTO  E C|NSTA|_A<;A0. un 1,00
AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 295 X 39CM  OU

20.2.3 SINAPI 86904 | EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un 1,00
FORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

20.3 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM

2031 SINAPI 94201 | ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ | 1664
VERTICAL. AF_07/2019

- REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

2032 | COMPOSIGAO | cOMP. 001 | =X 220 < o m | 8322
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

20.3.3 SINAPI 92541 | TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL | ™ | 1664
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

204 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

20.4.1 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| me | 360,81
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM  ARGAMASSA  DE

20.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| m2 | 36081
TRACO 1 3.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

20.4.3 SINAPI 88495 | LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 360,81
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E

20.4.4 SEINFRA C3028 | Arein PENEIRADA, TRAGO 1:3 m2 | 360,81
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA

2045 SINAPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| un 2,00
AF_12/2017
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE

20.4.6 SEINFRA C1915 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO | m? | 28,49
1:4, ESP.= 1.5cm -

205 ESQUADRIAS
ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO

20.5.1 SINAPI 100660 |00 AR o FORNECIMENTO . E| ™ 4,20
INSTALAGAO. AF_12/2019

20.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

20.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 360,81
AF_06/2014

206.2 SEINFRA C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM| m? | 1262
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ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
20.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 360,81
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
20.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 75,73
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
20.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 12,46
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
20.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 12,46
AF_01/2021

20.7 RECUPERAGAO ESTRUTURAL

207.1 SEINFRA coog4 | APICOAMENTO EM

B 2
CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 5,00

20.7.2 SEINFRA C3095 klcl;vloPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE me 5.00

PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR

2073 SEINFRA C2900 | \1IGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m2 5,00

RECUPERACAO}:ONCRETO, S/REFORCO
20.7.4 SEINFRA C4740 RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m? 5,00
POLIMERICA ESP.=25MM

20.7.5 SEINFRA CO0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 5,00

20.8 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.8.1 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 17,78

21.0 UBS ALEGRIA

21.1 INSTALACOES ELETRICAS

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
21.11 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
21.1.2 SINAPI 100902 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO F_02/2020_P

21.1.3 COMPOSIGCAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m? 251,89

21.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2121 COMPOSIGAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 12,59

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

21.2.2 SINAPI 86888 un 2,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

21.2.3 SINAPI 86903 un 1,00

21.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

21.3.1 SINAPI 94201 m? 50,38

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

21.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 251,89

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

21.33 SINAPI 92541 m? 50,38

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
21.3.4 SINAPI 87411 | TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR | m? 0,28
QUE 10M? ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

21.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
2141 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 532,21
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

21.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 532,21
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

21.4.3 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 53221
AF_06/2014

0144 SEINFRA Caops | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTOE | | ga9 5,

AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3

APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM

21.45 SINAPI 87419 PAREDES DE AMBIENTES DE AREA | m? 0,49
MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014
REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA

21.4.6 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 3,00
AF_12/2017

21.5 ESQUADRIAS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRAO  POPULAR,

2151 SINAPI 91205 | Ts0 EXECUCRG. DE FURG. .| Un | 22680
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_12/2019
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
2152 SEINFRA n1ss | FECHADL un | 1,00
216 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
216.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 53221
AF_ 06/2014
2162 SEINFRA cizrg |ESMALTE =~ DUAS =~ DEMAOS  EM| ., | 5793

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
21.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 532,21
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
2164 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 140,17
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
21.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 19,00
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

21.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 19,00
AF_01/2021

21.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

21.7.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00
LIMPEZA DE REVESTIMENTO

21.7.2 SINAPI 99808 CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO | un 571,95
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

22.0 UBS RUA DA LINHA

22.1 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

22.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 7,00
INSTALAGCAO. AF_02/2020

2212 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA un 365,98

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,

2213 SINAPI 93128 RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO pt 1,00
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

22.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

222.1 | COMPOSIGCAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2 18,30
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 ,

2222 SINAPI 94796 | FORNECIDA E  INSTALADA EM/| un 1,00
RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU

2223 SINAPI 86906 | 34 ~PARA  LAVATORIO, PADRAO| 100

POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
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22.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM

2231 SINAPI 94201 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m 73,20
VERTICAL. AF_07/2019
~ REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
2232 | COMPOSIGAO | COMP. 001 | £ "\ A 6 CERAMICAS m2 365,98
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
2233 SINAPI 92541 TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL, m 73.20
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
22.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
22.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 649,65
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
22.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 649,65
TRACO 1 3.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
22.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 649,65
AF_06/2014
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
2244 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 13 m2 649,65
225 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
22.5.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00
22.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
22.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 649,65
AF_06/2014
22.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM I e 13,76

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
22.6.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 649,65
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
22.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 277,56
DEMAOQS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
22.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 26,25
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

22.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 26,25
AF_01/2021

22.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

2271 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL

23.1 INSTALACOES ELETRICAS

LUMINARIA  TIPO  CALHA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
23.1.1 SINAPI 97584 FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR | un 1,00
DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

23.1.2 SINAPI 100902 |BASE GI3 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO F_02/2020_P
23.13 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA me | 226,90

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

2314 SINAPI 92008 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| " 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

23.15 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAOQ. AF_02/2020

232 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

232.1 | COMPOSICAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m | 11,34
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VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

23.2.2 SINAPI 86888 un 2,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
23.2.3 SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE| un 2,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

23.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2331 SINAPI 94201 m?2 45,38

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

23.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m?2 226,90

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

23.33 SINAPI 92541 m?2 45,38

23.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
234.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 571,95
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
23.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 571,95
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
23.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 571,95
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E "
23.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 571,95

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

23.45 SINAPI 91222 m 1,23

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
23.4.6 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS| m2 2,40
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

2341 SINAPI 96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m? 0,72

REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA
23.4.8 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00
AF_12/2017

235 ESQUADRIAS

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

235.1 SINAPI 100660 m 0,80

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
2352 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 1,68
AF_12/2017

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
2353 SINAPI 90822 |ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO| un 1,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
2354 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00

23.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR

236.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

m? 571,95
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AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

23.6.2 SEINFRA c1279 ESQUADRIAS DE FERRO

m?2 12,96

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
23.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 571,95
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
23.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 246,10
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
23.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 26,25
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

23.6.6 SINAPI 102193 APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 26,25
AF_01/2021
23.7 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO _ CERAMICO _ PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES|
2371 SINAPI 87264 1 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES| ™ | 240
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

2338 SERVICOS COMPLEMENTARES

238.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00

24.0 ACADEMIA JOAO ERNESTO

241 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

24.1.1 SINAPI 88485 |BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 6,00
INSTALAGAO. AF_02/2020

2412 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m | 101,67

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
24.13 SINAPI 97593 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E un 11,00

INSTALACAOQ. AF_02/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

24.1.4 SINAPI 92008 un 2,00

INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA

2415 COMPOSICAO | COMP. 022 PARA INSTALAGAO DE TOMADAS

un 1,00

24.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

24.2.1 COMPOSIGCAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m? 1,00

2429 COMPOSICAO | COMP. 021 ASSENTO DE  VASO SANITARIO

INCLUINDO INSTALAGAO un 2,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
2423 SINAPI 89495 | INSTALADO EM  RAMAIS  DE| un 1,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

24.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO coMm
2431 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 5,08
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE )
24.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE EIBROCIMENTO m 101,67

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL.
AF _07/2019

24.3.3 SINAPI 92541 m? 5,08

REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
24.3.4 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM | m? 20,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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FORRO EM DRYWALL, PARA

2435 SINAPI 96114 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | m? 21,95
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

244 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO

2441 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 62,39

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
2442 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m2 321,37
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

2443 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 321,37
TRACO 13.
APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA

2444 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 321,37
AF_06/2014

2445 SEINFRA C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E me 321,37

AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
24.4.6 SINAPI 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | m? 0,50
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF_06/2014

245 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

2451 SEINFRA 1155 | NTeRnaA un | 300
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO  PADRAO  POPULAR,

2452 SINAPI 91305 J|NcLusO EXECUGAO DE FURO .| UM | 100
FORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.
AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM  PREGOS, PADRAO

2453 SINAPI 100660 | LooUiAR o FORNECIMENTO Bl ™ | 210
INSTALAGAO. AF_12/2019

246 PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR

2461 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 32137
AF_06/2014

2462 SEINFRA ciorg |ESMALTE =~ DUAS = DEMAGS — EMT . | 77

ESQUADRIAS DE FERRO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
24.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 321,37
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
24.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 321,37
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
24.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 124,77
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

24.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 10,08
AF_01/2021
24.7 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO _ CERAMICO _ PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
2471 SINAPI 87264 1 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES| ™ | 030
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
24.7.2 SINAPI 87248 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m? 61,89
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014
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24.8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL

APICOAMENTO EM

2481 SEINFRA 0094 CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

m? 5,00

24.8.2 SEINFRA C3095 /I&I(I;\/IOPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE me 5,00

PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR

2483 SEINFRA 2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m2 5,00

RECUPERAQAO~CONCRETO, S/REFORCO
2484 SEINFRA C4740 RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m? 5,00
POLIMERICA ESP.=25MM

24.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 5,00

24.9 SERVICOS COMPLEMENTARES

2491 COMPOSIGAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00

25.0 ACADEMIA DUAS PEDRAS

25.1 INSTALAGOES ELETRICAS

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
25.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 2,00
INSTALACAO. AF_02/2020

25.1.2 | COMPOSICAO | COMP. 017 | REVISAO GERAL ELETRICA m2 127,06

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
25.1.3 SINAPI 100902 BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO F_02/2020_P

25.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

25.2.1 COMPOSICAO | COMP. 018 | REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un 6,35

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

25.2.2 SINAPI 86888 un 2,00

25.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTELHAMENTO COM
25.3.1 SINAPI 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m? 6,35
E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

X REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 5
25.3.2 COMPOSICAO | COMP. 008 TELHAS DE EIBROCIMENTO m 127,06

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

25.3.3 SINAPI 92541 m? 6,35

FORRO EM DRYWALL, PARA
2534 SINAPI 96114 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | m? 0,36
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

25.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
25.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 393,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
25.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 393,14
TRACO13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
2543 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 393,14
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
25.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 393,14

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA
2545 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00
AF_12/2017

255 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
2551 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO  PADRAO  POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_12/2019

2552 SINAPI 91305 un 1,00

ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
2553 SINAPI 100660 POPULAR ] FORNECIMENTO El M 0,80

INSTALAGAO. AF_12/2019

25.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
25.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 393,14
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOQOS EM )
25.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 16,09

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
25.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 393,14
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
25.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 140,60
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
25.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 6,72
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

25.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 6,72
AF_01/2021

25.7 RECUPERACAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM

25171 SEINFRA €0094 CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 5,00

2572 SEINFRA C3005 'I&I(I;\/IOPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADE | 5,00
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR )

2513 SEINFRA 2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m 5,00
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO

25.7.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m 5,00
POLIMERICA ESP.=25MM

25.7.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 5,00

25.8 SERVICOS COMPLEMENTARES

25.8.1 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00

26.0 UBS MENDES

26.1 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,

26.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| m? 4,00

INSTALACAOQ. AF_02/2020

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
26.1.2 COMPOSIGCAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 18,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
26.1.3 SINAPI 93142 | 10A/250V, CAIXA ELETRICA, | und 1,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,

26.1.4 SINAPI 100902 BASE G13 - FORNECIMENTO E| m? 1,00
INSTALACAO F_02/2020_P

26.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

26.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL un 1,00

UNIVERSAL, TIPO COPO

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA

26.2.2 SEINFRA C0348 ACOPLADA un 1,00

26.2.3 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un 2,00
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LAVATORIO DE LOUGA BRANCA
C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

26.2.4 SEINFRA C1618 un 2,00

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE
SINAPI- EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO
2625 INSUMOS 11694 PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, un 1,00

ACESSORIOS INCLUSOS

26.3 COBERTURA

26.3.1 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 179,40

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

26.3.2 SINAPI 94201 m?2 53,82

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

26.3.3 SINAPI 92541 m? 53,82

26.4 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
26.4.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS,

26.4.2 SEINFRA 2210 INCLUSIVE BATENTES

m? 10,29

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
26.4.3 SINAPI 90794 |BATENTE  METALICO,  60X210CM, | un 2,00
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHALEVE OU MEDIA, E
26.4.4 SINAPI 90796 | BATENTE  METALICO,  80X210CM,| un 2,00
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM  ACABAMENTO  MELAMINICO
BRANCO, FOLHALEVE OU MEDIA, E
26.45 SINAPI 90797 | BATENTE  METALICO,  90X210CM, | un 3,00
FIXACAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.

AF_12/2019
265 PINTURA DE PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
26.5.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 906,42
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
26.5.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM | m2 | 3217

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
2653 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 2,17

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

26.5.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 32,17
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

26.5.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 906,42

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
26.5.6 SINAPI 88484 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| m? 73,35
AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
26.5.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 73,35
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
26.5.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 244,49
DEMAOS. AF_06/2014

26.6 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
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LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

26.6.1 SINAPI 102193 APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 164,00
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUIDICO EM MADEIRA, uso "
26.6.2 SINAPI 102203 INTERNO E EXTERNO 1 DEMAO.| M 164,00
AF_01/2021
ESMALTE DUAS DEMAOS EM )
26.6.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m 115,02
27.0 UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA
27.1 INSTALAGOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
27.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| wun 5,00

INSTALACAOQ. AF_02/2020

RECUPERAGAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
27.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 4,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)
LUMINARIA DE TETO
SINAPI- PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM
2713 INSUMOS 38773 | BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 w| UM 7,00

(NAO INCLUI LAMPADA)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

27.1.4 SINAPI 92008 un 8,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

27.15 SINAPI 91993 pt 3,00

27.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
27.2.1 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA

27.2.2 SEINFRA C0348 ACOPLADA

un 1,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

27.2.3 SEINFRA C1618 | c/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

un 1,00

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE
2724 SINAPI- 11694 EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO
- INSUMOS PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L,

ACESSORIOS INCLUSOS

un 1,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
2725 SINAPI 100866 | NA~ PAREDE - FORNECIMENTO E| YN 2,00

INSTALACAOQ. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

27.2.6 SINAPI 100860 un 1,00

27.3 COBERTURA

2731 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 127,05

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

27.3.2 SINAPI 94201 m2 2541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

2733 SINAPI 92541 m? 25,41

27.4 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
27.4.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 1,00
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TROCA DE REVESTIMENTO
CERAMICO DE PARED E E PISO

27.5

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
27.5.1 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 54,30
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2752 SINAPI 87247 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | m? 7,82
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
27.5.3 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m? 46,48
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

2754 SEINFRA Cl120 CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) m 54,30
(PAREDE/PISO)

27.6 PINTURA DE PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

276.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 464,64
AF_06/2014
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE

27.6.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM | m2 | 240,85

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
2763 SINAPI 3028 AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 m 24085

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

27.6.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 240,85
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

27.6.5 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 464,64

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
27.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 12,00
AF_06/2014

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA
27.6.7 SINAPI 88496 LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| m? 12,00
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
27.6.8 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m?2 127,05
DEMAOS. AF_06/2014

217.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
27.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 60,62
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
27.7.2 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 60,62
DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

27.7.3 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO m?2 120,12
27.8 SERVICOS COMPLEMENTARES

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
27.8.1 SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 34,90

AF_05/2017_P

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000
27.8.2 SINAPI 102609 LITROS - FORNECIMENTO E|l un 1,00
INSTALACAO.AF_06/2021

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

2

27.8.3 SEINFRA C4772 ESPESSURA 0.05M m 3,36
28.0 USF PONTO CERTO
28.1 INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

. LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1

2811 | COMPOSIGAO | COMP. 002 | "AvonnA | ED DE 10 W BRANCA (BASE | Un 14,00

E27)
28.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
28.2.1 SINAPI 20262 UNIVERSAL. TIPO COPO un 1,00
28.2.2 SEINFRA 10796 CHUVEIRO PLASTICO un 1,00
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28.3 COBERTURA

2831 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 212,00

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

28.3.2 SINAPI 94201 m?2 84,80

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

28.3.3 SINAPI 92541 m? 84,80

28.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
28.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 125,16
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
28.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 125,16
TRACO 13.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
28.4.3 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 125,16
AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
28.4.4 SEINFRA C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 125,16

REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA
28.45 SINAPI 97663 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 1,00
AF_12/2017

28.5 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
2851 SEINFRA 11155 INTERNA un 3,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2019

28.5.2 SINAPI 91332 un 2,00

28.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
28.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 625,79
AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOQOS EM )
28.6.2 SEINFRA C1279 ESQUADRIAS DE FERRO - m 30,52

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
28.6.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 625,79
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
28.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 213,47
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
28.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 47,88
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
28.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 47,88
AF_01/2021

29.0 SEDE SECRETARIA DE SAUDE

29.1 INSTALACOES ELETRICAS

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGCAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
29.1.1 COMPOSIGAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 7,00
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

29.1.2 SINAPI 92009 un 18,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM 2  LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

29.1.3 SINAPI 97585 un 79,00

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8

29.1.4 SINAPI-I 38778 DE 16/18 W, BIVOLT

un 158,00

29.2 COBERTURA

2991 COMPOSICAO | COMP. 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 306,33

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

29.2.2 SINAPI 94201 m?2 153,17

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.

29.2.3 SINAPI 92541 m? 153,17

AF_07/2019
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO,

29.2.4 COMPOSIGCAO | COMP. 008 | COMPREENDENDO RETIRADA E| m? 5,00
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
29.2.5 SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM | m? 5,00
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,

2026 SEINFRA C4511 | ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA | m2 | 500
SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2
2927 SEINFRA C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m | 4518
CUMEEIRA  TELHA _ CERAMICA,
20238 SEINFRA C4463 | £V ROCROA 3771
EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA
2029 SEINFRA Casgs | EMBOTAMENTS WD m | 555
293 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
2031 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| me | 17629
REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
2032 EMLURB | 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| me | 17629
TRACO 13,
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E |,
2933 SEINFRA C3028 | R R AR, TRACO 16 me | 176,29
294 PINTURA
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO | _,
2041 EMLURE | 1601020 | REMOTAO DF me | 352,59
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
2042 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 35259
AF_06/2014
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM| _,
2043 SEINFRA coags | DATURA me | 3.525,86
20.4.4 SEINFRA cizrg |ESMALTE = DUAS =~ DEMAOS  EM| ., | 4366

ESQUADRIAS DE FERRO -

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
29.4.5 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 545,00
DEMAOS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
29.4.6 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 339,88
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
29.4.7 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 339,88
AF_01/2021

29.5 PISOS E TETOS

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE
29.5.1 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM | m? 9,62
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
29.5.2 SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 9,52
AF_05/2017_P

30.0 UBS GAMELEIRA

30.1 INSTALAGOES ELETRICAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

30.1.1 | COMPOSICAO | COMP. 002 un 3,00

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
30.1.2 SINAPI 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 3,00
AF_12/2017

30.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
3021 SINAPI 11763 E TORNEIRA METALICOS E BALAO| ‘" 1,00

PLASTICO

30.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

30.3.1 SINAPI 94201 m?2 52,73

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

30.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 175,78

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

30.3.3 SINAPI 92541 m? 52,73

30.4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
30.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 73,54
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
30.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 73,54
TRACO13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
30.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 73,54
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
30.4.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m2 73,54
MM DE ES
PESSURA.

30.5 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
30.5.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00

30.6 PINTURA

APLICACRO DE FUNDO SELADOR
306.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 521,29
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

30.6.2 SINAPI 100724 m? 24,75
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APLICAQ/’&O MANUAL DE PINTURA COM
30.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 521,29
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
30.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 148,06
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
30.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 60,94
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

30.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 60,94
AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

306.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 me | 2475
TINTA A OLEO APLICADA SOBRE

. REVESTIMENTO  CERAMICO  EM

3068 | COMPOSIGAO | COMP. 006 | o rbene oo Zion v~ DUAS  DEMAOS | ™ | 1892
SIMASSA

31.0 USF ILHETAS

311 SERVICOS PRELIMINARES
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA

31.1.1 SEINFRA C3946 | (SUBSTITUICAO DE MOUROES DE| un 5,00
CONCRETO)

- RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA, C/ 17
3112 COMPOSICAO | COMP. 010 | FIOS  (SUBSTITUICAO DE ARAME| m 67,57
FARPADO)

31.2 INSTALACOES ELETRICAS

- REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W,
3121 COMPOSICAO | COMP. 016 | DE SUPORTE E ALCA - FORNECIMENTO | un 2,00
E INSTALACAO

31.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
3131 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),

31.3.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

31.33 SINAPI 11763 un 1,00

31.4 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3141 SINAPI 94201 m?2 29,21

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

~ 2
TELHAS CERAMICAS m 97,38

31.4.2 COMPOSIGCAO | COMP. 001

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

31.4.3 SINAPI 92541 m? 29,21

31.5 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
31.5.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00

31.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
316.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 488,34
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
31.6.2 SINAPI 100724 SINTETICO GRAFITE) APLICADA AROLO | m? 11,55
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
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DEMAO). AF_01/2020

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
31.6.3 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 48834
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
31.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m?2 63,28
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
31.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 24,72
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

31.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| mz | 24,72
AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
31.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m | 1155
TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS
31.6.8 SEINFRA C2464 | DIAS DEMAOS SIMASSA m2 | 4367
~ TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS
3169 | COMPOSICAO | COMP. 011 | i &' 5ot O eprnccn m> | 60,06
3L7 ALVENARIAS E DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
31.7.1 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM| m2 | 5336
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
31.7.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO| m? | 5336
TRACO 13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
3173 EMLURB 11.03.010 |E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? | 53,36
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
31.7.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 50| m? | 53,36
MM DE ES
PESSURA.
318 SERVIGOS DIVERSOS
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA
DE  FERRO  C/FECHADURA E
31.8.1 SEINFRA C365 | DOBRADICA,  INCLUS.  PINTURA | ™ 2,59
ESMALTE SINTETICO
31.8.2 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO m? 2,10
32.0 USF ESPINDOLA
32.1 SERVIGCOS PRELIMINARES
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA
3211 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 3,36
AF_12/2017

B MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS
3212 | COMPOSICAO | COMP.012 | DE PVC FRISADO, COM 10% DE| m? 15,65
REPOSICAO

322 INSTALAGOES ELETRICAS

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA
P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL
(LINHA  SILENTOQUE OU SIMILAR,
INCLUSIVE INSTALACAO.

32.2.1 EMLURB 18.16.005 un 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

32.2.2 COMPOSIGAO | COMP. 002 un 2,00

323 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
32.3.1 SINAPI 11763 PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE | un 1,00
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
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PLASTICO

324 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

3241 SINAPI 94201 m? 10,56

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

32.4.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m2 35,19

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

3243 SINAPI 92541 m?2 10,56

32.5 ALVENARIAS E DEMOLICOES

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
325.1 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 2,00
TRACO 13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
3252 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? 2,00
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
32.5.3 SEINFRA C4443 ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm | m? 2,00
(900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

32.6 ESQUADRIAS

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
32.6.1 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12
12019

32.6.2 SINAPI 90822 un 2,00

32.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM
FERRO COM VA ROES DE 1/2"
32.7.1 EMLURB 09.02.022 | ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR | m? 2,88
RA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE
ASSENTAMENTO.

32.8 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
32.8.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 68,92
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
32.8.2 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 68,92
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
32.8.3 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 11,47
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
32.8.4 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 8,40
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
32.85 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 8,40
AF_01/2021

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

DUAS DEMAOS SIMASSA me | 17,33

3286 | COMPOSICAO | COMP. 011

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

32.8.7 SINAPI 100724 m2 2,88

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

3288 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m?2 2,88
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33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

33.1 INSTALACOES ELETRICAS
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA
P/ CAIXA DE

33.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.10A, 250V, PIAL (LINHA| un 4,00
SILENTOQUE

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SECOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
33.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00
E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

332 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
3321 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 2,00
AF_01/2020

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
33.2.2 SINAPI 20262 UNIVERSAL, TIPO COPO un 1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

33.23 SINAPI 36791 LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

un 1,00

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

33.24 SINAPI 11763 un 1,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

33.25 SINAPI 86888 un 2,00

33.3 COBERTURA

TELHAMENTO COoM TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019_P

333.1 SINAPI 94218 m2 30,83

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
33.3.2 SINAPI 92544 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE| m? 30,83
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/ 2019

- REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA
33.33 COMPOSICAO | COMP. 014 | DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,| m 18,30
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.

334 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
3441 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 59,87

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

34.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 59,87
TRACO 13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA

34.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? 59,87
110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA

LISA , APLI
34.4.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m2 59,87
MM DE ES
PESSURA.
335 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
3351 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00
33.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
33.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? 571,55
AF_06/2014
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

33.6.2 SINAPI 100724 m?2 117,90

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
33.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 571,55
DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM
33.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 274,23
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
33.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 49,14
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE  MADEIRA  PARA
33.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m2 | 49,14
AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

336.7 SINAPI 100717 | \METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 117,90
- TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

3368 | COMPOSICAO | COMP. 011 | [ )ac' DEMAOS S/MASSA m2 272,19

34.0 CAPS

34.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
MANOPLA E CANOPLA CROMADA

34.1.1 SINAPI 100856 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | un 8,00
AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

34.1.2 SINAPI 100849 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 8,00
AF_01/2020

3413 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL | 200

UNIVERSAL, TIPO COPO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
34.14 SINAPI 36791 | | AVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) un 3,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

34.15 SINAPI 86888 un 8,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
34.1.6 SINAPI 89709 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | un 1,00
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA DUPLA
(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA |
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

34.1.7 SINAPI 98105 un 1,00

DESOBSTRUGAO EM LIGAGCAO DE

34.18 SEINFRA C27122 | ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA

un 1,00

34.2 ALVENARIAS E DEMOLICOES

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
3421 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m2 57,57
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
34.2.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 59,82
TRACO 13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
34.2.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM | m? 59,82
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
34.24 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m2 57,57
MM DE ES
PESSURA.

34.2.5 SINAPI 97633 REMOGAO DE REVESTIMENTO | m? 2,25
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CERAMICO
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/

34.2.6 SEINFRA C4443 | ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm | m?2 2,25
(900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

34.3 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

3431 SEINFRA 11155 INTERNA un 28,00
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL

34.3.2 SEINFRA C4638 | LARA PORTA m 2,40
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA )

34.3.3 SEINFRA C4951 E=10MM. COLOCADO m 344
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA )

34.3.4 SEINFRA C4949 E=6MM, COLOCADO m 0,60

34.4 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

34.4.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 1.942,06
AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

3442 SINAPI 100724 | SINTETICO GRAFITE) APLICADAAROLO | 153.28

OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM  FABRICA  (POR
DEMAO). AF_01/2020

APLICAQ,’&O MANUAL DE PINTURA COM
34.4.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? | 1.942,06
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
34.4.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 769,56
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
34.45 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 104,16
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

34.4.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 104,16
AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

344.7 SINAPI 100717 | \METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 153,28

x TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

34.48 | COMPOSIGAO | COMP. 011 | b et R 0 SIMASSA m2 328,19

345 SERVICOS COMPLEMENTARES
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, )

34.5.1 SEINFRA C4783 ESPESSURA 0.15M m 0,49
GRADE DE FERRO TUBULAR

34.5.2 SEINFRA C3681 |C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE| m? 6,48
FERRO

3453 | COMPOSICAO | COMP. 003 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

34.6 INSTALACOES ELETRICAS

- REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W,
34.6.1 COMPOSICAO | COMP. 016 | DE SUPORTE E ALCA - FORNECIMENTO | un 3,00
E INSTALACAO

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
34.6.2 SINAPI 97610 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 30,00
INSTALACAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W,
34.6.3 SINAPI 100902 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un | 10,00
INSTALACAO. AF_02 /2020_P

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA
P/ CAIXA DE
34.6.4 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.10A, 250V, PIAL (LINHA | wun 3,00
SILENTOQUE

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

34.6.5 SEINFRA CA4765 COPPERWELD 5/8"X 2.40M un 1,00
35.0 UBS SANTANA
5N SERVICOS PRELIMINARES
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA
35.1.1 SINAPI 97644 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 4,00
AF_12/2017
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REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA

35.1.2 SINAPI 97645 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 3,00
AF_12/2017
35.2 INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA,  ELETRODUTO,  CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

35.2.1 COMPOSIGCAO | COMP. 013 un 4,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

35.2.2 COMPOSIGCAO | COMP. 002 un 3,00

35.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
331 SINAPI 11763 E TORNEIRA METALICOS E BALAO| ‘" 1,00

PLASTICO

35.4 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
35.4.1 SINAPI 94207 | ONDA PARA TELHADO COM | m? 28,73
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE

2
354.2 SINAPI 92544 FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE m 28,73
VERTICAL. AF_07/
2019

- REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA
35.4.3 COMPOSICAO | COMP. 014 | DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,| m 33,52
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.

355 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

35.5.1 SEINFRA niss | FooHAD: un | 3,00

3552 | COMPOSIGAO | COMP. 015 | (MANUTENGAC EMPORTADEFERROEM 1o | 4 4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM
355.3 SINAPI 94570 | ACETATO ou BRILHANTE E| m? 1,35
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

35.6 PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR

35.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m2 681,87
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

35.6.2 SINAPI 100724 m?2 72,64

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
35.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATNEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 681,87
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
35.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 260,68
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
35.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 58,80
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA  PARA
35.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 58,80
AF_01/2021
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LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

35.6.7 SINAPI 100717 m? 72,64

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA

36.1 INSTALAGOES ELETRICAS

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
36.1.1 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 3,36
AF_12/2017

36.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

36.2.1 SINAPI 11763 un 1,00

FORNECIMENTO DE CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),
36.2.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 2,00
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

36.3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

36.3.1 SINAPI 94201 m? 38,49

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

36.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 128,29

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

36.3.3 SINAPI 92541 m?2 38,49

36.34 COMPOSIGAO | COMP. 023 | MANUTENGAO DE CALHA DE BEIRAL m 15,55

36.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
36.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 43,24
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
36.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 43,24
TRACO 13.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA
36.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? 43,24
110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA
LISA , APLI
36.4.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 43,24
MM DE ES
PESSURA.

36.5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12
/2019

36.5.1 SINAPI 90822 un 2,00

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO
36.5.2 SEINFRA C1967 COMPACTA m?2 0,36

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
36.5.3 SEINFRA 11155 INTERNA un 2,00

36.6 PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
36.6.1 SINAPI 88485 ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m? 577,30
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

36.6.2 SINAPI 100724 m?2 26,23
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APLICAQ/’&O MANUAL DE PINTURA COM
36.6.3 SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | m? 577,30
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
36.6.4 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 99,99
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
36.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 13,44
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

36.6.6 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 13,44
AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
36.6.7 SINAPI 100717 | \METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 26,23
% TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS
36.6.8 | COMPOSICAO | COMP. 011 | 1 )ac' DEMAOS S/MASSA m2 50,16
37.0 UBS CRISTO REDENTOR
37.1 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
37.1.1 SINAPI 88485 BASE E27 - FORNECIMENTO E| un 1,00

INSTALAGAO. AF_02/2020

RECUPERACAO DE PONTO DE
INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEGOES,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE
PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
37.1.2 COMPOSICAO | COMP. 005 | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO | pt 1,00
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO,

87.13 SINAPI 95729 | RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | " 1,00
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

372 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

37.2.1 SEINFRA cieig | AVATORIO - DE = LOUGA BRANCA| 1,00

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

37.2.2 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un 1,00

CAIXA DAGUA EM  POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000

37.23 SINAPI 102617 | | |ITROSFORNECIMENTO E INSTALAGAO. | U 1,00
AF_06/2021
373 COBERTURA
. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE| _,
37.31 | COMPOSICAO | COMP. 001 | 1"\ o\ & ERAMICAS m 179,70
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM|
3732 SINAPI 94201 | ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| ™ 35,94
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA|
3733 SINAPI 92541 | TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL, | ™ 35,94
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019
374 ESQUADRIAS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
37.4.1 SEINFRA 11155 | |\ TERNA un 1,00
37.4.2 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEGAO m | 1045
s TROCA DE REVESTIMENTO

CERAMICO DE PARED E E PISO

DEMQLI(;AO DE REVESTIMENTO
3751 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 19,41
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
3752 SINAPI 87528 DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m 19,41
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISC
AS. AF_06/2014

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
3753 SEINFRA C4432 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm | m2 19,41
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

31.54 SEINFRA Cl120 | cERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) m* 1941
(PAREDE/PISO)

37.6 PINTURA DE PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR

37.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| m? | 658,00
AF_06/2014
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE

37.6.2 SINAPI 97631 | FORMA MANUAL, SEM | m? 90,04

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E )
37.6.3 SINAPI C3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 m 90,04

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

37.6.4 SINAPI 88495 |LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.| mz | 90,04
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

3765 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| m? | 658,00

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR

37.6.6 SINAPI 88484 | ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.| mz | 2047
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA

37.6.7 SINAPI 88496 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| mz | 2047
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

3768 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? | 199,68
DEMAOS. AF_06/2014

377 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

37.7.1 SINAPI 102193 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? | 28,62
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

37.7.2 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? | 28,62
DEMAOS. AF 01/2021
ESMALTE DUAS  DEMAOS EM

37.7.3 SEINFRA C1279 | ESOUADRIAS DE FERRO m2 | 3857

38.0 ACADEMIA DA SAUDE - PESO

38.1 SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA

38.1.1 SINAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 2,94
AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA

38.1.2 SINAPI 97629 | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM | m? 0,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

382 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE

3821 SINAPI 11763 | £ TORNEIRA METALICOS E BALAO| UM 1,00
PLASTICO
FORNECIMENTO  DE _ CAIXA DE
DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO),
38.2.2 EMLURB 19.07.210 | DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, | un 1,00
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
38.2.3 SINAPI 20262 | \IVERSAL. TIPO COPO un 1,00
38.3 COBERTURA
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

38.3.1 SINAPI 94204 m?2 21,95

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

38.3.2 COMPOSICAO | COMP. 001 TELHAS CERAMICAS

m? 73,15

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA  CERAMICA  CAPA-CANAL,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

38.3.3 SINAPI 92542 m? 21,95

ALVENARIAS, DEMOLIGOES E

i REVESTIMENTOS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
38.4.1 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM | m? 24,21
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE

38.4.2 EMLURB 11.02.010 | CIMENTO E AREIA NO | m? 24,21
TRACO13.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL
PRETA EM PAS- TA

38.4.3 EMLURB 11.03.010 | E AREIA NO TRACO 1 4, DOSADA COM | m? 24,21
110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA

LISA , APLI
38.4.4 EMLURB 11.04.020 | CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 | m? 24,21
MM DE ES
PESSURA.
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
38.4.5 SINAPI 97633 CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | m?2 24,11

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE

45X45CM, TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH
38.4.6 EMLURB 13.03.144 | OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA | m2 | 2411
PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU
SIM.(ESP. DA JUNTA
6MM)
REGULARIZACAO DE  BASE  C/
38.4.7 SEINFRA C2181 |ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/| m? | 2411
PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO
38.4.8 EMLURB 03.01210 | youa o ms 0,06
28.4.9 SEINFRA 3005 kICI;\/IOPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE | . 0,64

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO
1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA

38410 |  SINAPI 020 | Gross BRITA 0 - PRepARG| ™ | 098
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
385 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 35CM,  INCLUSO
3851 SINAPI %0821 | poBRADICAS - FORNECIMENTO E| UM | 200
INSTALAGAO. AF 12
2019
VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU
3852 | SEINFRA | C2984 | \|ARTELADO E=3mm (COLOCADO) me| A0
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
3853 | SEINFRA 1ss | FECHADL i | 200
38.6 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
38.6.1 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | m: | 389,81
AF_06/2014
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

38.6.2 SINAPI 100724 m?2 670,89

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
38.6.3 SINAPI 88489 TINTA LAT~EX ACRILICA EM PAREDES, | m? 389,81
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAC'AO MANUAL DE PINTURA COM
38.6.4 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m? 18,78
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
38.6.5 SINAPI 102217 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 | m? 8,82
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
38.6.6 SINAPI 102193 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.| m? 8,82
AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

38.6.7 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m?2 670,89

TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS

38.6.8 COMPOSICAO | COMP. 011 DUAS DEMAOS S/IMASSA

m?2 27,56

387 INSTALACOES ELETRICAS

LAMPADA TUBULAR LED DE 18720 W,
38.7.1 SINAPI 100903 |BASE G13 - FORNECIMENTO E| un 4,00
INSTALACAO. AF_02/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR COM 1
LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE
E27)

38.7.2 | COMPOSICAO | COMP. 002 un 3,00

RECUPERACAO DE PONTO DE TOMADA
DE 2 MODULOS, CONTEMPLANDO
INSTALACAO DE PLACAS NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS
DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

38.7.3 COMPOSIGCAO | COMP. 020 pt 4,00

38.8 SERVICOS DIVERSOS

CONSTRUCAO DE BANCO EM
CONCRETO ARMADO, COM APOIOS A
CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2
38.8.1 EMLURB 17.04.010 | VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE| m 2,00
SAPATA DE CON CRETO ARMADO,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01).

X BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO
38.8.2 COMPOSICAO | COMP. 024 MESMO MATERIA un 8,00

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,

38.8.3 SEINFRA C4783 ESPESSURA 0,15M

m?2 1,28

- MANUTENCAO EM ALAMBRADO
38.8.4 COMPOSICAO | COMP. 025 | C/TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", | m? 350,00
INCLUSIVE PINTURA E REPOSICAO

- MANUTENGCAO NA ESTRUTURA DE
38.8.5 COMPOSICAO | COMP. 027 | POSTES DE ILUMINACAO EM TUBO DE| m 12,50
ACO GALVANIZADO DE 4"

. MANUTENCAO EM GRADE DE FERRO
38.8.6 COMPOSICAO | COMP. 028 | TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA| m? 3,52
CHATA DE FERRO

TOTAL GLOBAL
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON® /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS
PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO
DE LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO N° 045/2021 - TOMADA DE PRECO N° 002/2021.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° , através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no

CNPJ/MF sob o n®  Entidade de direito Publico , com sede localizada & ...........cc.ccoevuneee , Neste
ato representado pelo Secretéario de Saude, a Sra. .......ccccccevveveiieie e Brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 N.° .......ccoevviinnee, , Identidade n.°
........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a
EMPIreSA....ccvvevveririeennens , COom sede A e , inscrita no CNPJMF sob o
NOiiieieen, , heste ato representada pelo................... , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , ldentidade n................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologagédo da TOMADA DE PRECO N° 002/2021 — CPL,
tendo em vista as disposi¢cdes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e alteracdes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condiges.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui 0 objeto da presente CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de
referencia e condi¢bes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de
Quantitativos e Pregos Unitarios e no Edital da Tomada de Preco n° 002/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao do objeto contratado € 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir
do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do presente contrato.

Paréagrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;
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Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogavel na forma do art. 57, inciso I, da Lei
n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacgdo escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

I1. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, ap0s vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memdrias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 12 (doze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusao total do objeto
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contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA atraves de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (dep6sito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacéo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja
exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de
quitacdo trabalhista de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das
devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicédo ficara condicionado a
apresentacdo de cOpia autenticada em cartério da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excecao do
pagamento referente ao Gltimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles ndo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagdo previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servico vigente a época
de sua execucdo, observando-se o0 seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracao, e o preco global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administragdo, os servigos poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos especificacdo e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no 8§ 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os acréscimos e
supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensagéo entre
0S acréscimos e supressoes.
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Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacdo

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 8,48% (Qito virgula quarenta e oito por centos);
60 dias — 8,79% (Oito virgula setenta e nove por centos);
90 dias — 8,08% (Oito virgula zero oito por centos);

120 dias — 8,39% (Oito virgula trinta e nove por centos);
150 dias — 9,03% (Oito virgula zero trés por centos);

180 dias — 8,82% (Oito virgula oitenta e dois por centos);
210 dias — 9,24% (Qito virgula vinte e quatro por centos);
240 dias — 8,10% (Oito virgula dez por centos);

270 dias — 8,42% (Qito virgula quarenta e dois por centos);
300 dias — 9,49% (Oito virgula quarenta e nove por centos);
330 dias — 8,50% (Qito virgula cinquenta por centos);

360 dias — 4,66% (Oito virgula sessenta e seis por centos);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdo reajustados anualmente, a contar do 13° més, ap6s o més da data de recebimento
da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:
Pr=  Poxlr,
lo
onde:
Pr = Prego reajustado.
Po = Preco inicial.
Ir = indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta. Para
novos reajustamentos, aplicar-se-4 o indice correspondente ao 13° més, apdés o més do ultimo
reajustamento concedido.
lo = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na formula acima sera o publicado pela
Revista Conjuntura Econémica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas, coluna 35-EdificacGes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitacdo, considerar-se-a4 o indice
das coluna 35-Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.
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Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento nao sera aplicado sobre as parcelas remanescentes
gue se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro apresentado, imputavel a
CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracéao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢do;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinéria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucéo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apoés
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminui¢do de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracio do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.
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CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentaria:

Programa de  Trabalho:  10.1220.0582.075.0000 -  10.3010.0222.077.0000 -
10.3020.0502.084.0000 - 10.3020.0502.085.0000 - 10.3050.0522.088.0000 —
10.3010.0222.090.0000- 10.3020.0502.092.0000 - 10.3020.0502.093.0000 —
10.3020.0502.091.0000.

Elemento de despesa: 33.90.39.99 — Outros servicos de terceiros — Pessoa Juridica.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servi¢os rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrbes de qualidade
predeterminados;

Il. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Processo Licitatério n°
045/2021, T.P n° 002/2021;

I11. obedecer ao contetdo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo Il
do Edital;

IVV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execucdo dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitérios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execugdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucgéo do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Tomada de Preco n° 002/2021, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participagdo, serd admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

VI11. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam 0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;
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IX. contratar pessoal iddneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposigdes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalacbes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XIIl. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagfes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposic¢@es legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o0 andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos saléarios de seus empregados, 0s quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIIL. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execu¢do dos servicos
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisa¢cdes na execugdo do(s) servigo(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0S servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acdo
ou omissdo na execucao do(s) servi¢o(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacéo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos venham a causar ao
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CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXI1V. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informac6es julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancdes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diério de Obra, atestado pela Fiscalizagio do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagéo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXI11. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execucdo do
servico, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagdes existentes, instalagcdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deveréo atender ao
exigido nas Especificacbes Tecnicas, no contetudo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administragdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucao da obra;
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XXXII1. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificagdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

» Composi¢ao de custos com as quantidades e valores modificados

« Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteracdo

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou nao atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacbes, mesmo quando né&o
expressamente indicados nas Especificagcdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;
Il. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar & CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa )

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias ap6s o0 vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servi¢o executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicédo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servi¢co ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez
por cento) do valor do servigo rejeitado;

1l - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancédo
aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos 11 e 1V:

| - pelo descumprimento do prazo de execucéo do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitagéo para corregéo da execucdo do servico, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdo, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.
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Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante 0 que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, seréa esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2° do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA sgja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e 0 acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissdo designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotara em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamaces sobre a execucao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamac6es, exigéncias ou observacGes relacionadas
com a execucgdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos 8 CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.
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Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagcdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constard sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de ddvidas quanto & interpretacio dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposi¢@es estabelecidas no Anexo LI, 11, IV, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricao, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Prego n® 002/2021 - Processo Licitatério n® 045/2021;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonéancia com as disposi¢cOes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacbes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicéo
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93. Os precos
unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA néo podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servicos, junto ao
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CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poder&o ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servi¢os que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina a8 CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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ANEXO IV

DECLARACAQO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 002/2021 — PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021

OBJETO: QONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE.

Declaramos para o0s devidos fins que nos, responsaveis técnicos da empresa
inscrita. no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacbes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2021.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 002/2021 — PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO
DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE

Para fins de participagdo na licitacdo TOMADA DE PRECOS N° 002/2021, a (empresa
, CNPJ n° :
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021

TOMADA DE PRECOS N°002/2021

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participagdo no Processo Licitatorio n® 045/2021, Tomada de Precos n® 002/2021, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021

TOMADA DE PRECOS N°002/2021

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 002/2021

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Na&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



