
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.552,86

1.1 INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 1.552,86

1.1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
m² 4,50 285,57 345,08 1.552,86

2.0 USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - PITOMBEIRA 24.417,19

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.042,11

2.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 3,00 145,82 176,21 528,63

2.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 
un 4,00 106,23 128,37 513,48

2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.972,94

2.2.1 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 544,18 657,59 1.315,18

2.2.2 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1,00 196,79 237,80 237,80

2.2.3 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 297,16 359,09 359,09

2.2.4 SINAPI-I 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 3,00 16,79 20,29 60,87

2.3 COBERTURA 5.007,45

2.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 70,00 7,66 9,26 648,20

2.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 35,00 47,74 57,69 2.019,15

2.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 35,00 55,33 66,86 2.340,10

2.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 5.767,08

2.4.1 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.  m² 3,00 196,97 238,02 714,06

2.4.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 39,18 2,62 3,17 124,21

2.4.3 SINAPI 90280

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/

AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L.

m³ 3,00 440,54 532,35 1.597,05

2.4.4 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 42,18 9,14 11,04 465,71

2.4.5 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 42,18 8,59 10,38 437,86

2.4.6 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 42,18 46,95 56,73 2.393,09

2.4.7 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 3,00 9,68 11,70 35,10

2.5 ESQUADRIAS 1.405,66

2.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00 46,00 55,59 222,36

2.5.2 COMPOSIÇÃO COMP.004 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE m² 3,07 318,97 385,44 1.183,30

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

2.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

2.7 PINTURA 9.136,85

2.7.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 237,75 2,32 2,80 665,70

2.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 17,61 41,17 49,75 876,09

2.7.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 237,75 13,67 16,52 3.927,63

2.7.4 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 118,88 22,34 27,00 3.209,76

2.7.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 40,96 15,31 18,50 757,76

2.7.6 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 21,00 13,00 15,71 329,91

2.7.7 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 21,00 1,41 1,70 35,70

3.0 USF  URUCUBA 31.402,75

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 385,11

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 
un 3,00 106,23 128,37 385,11

3.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 702,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE 

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,00 338,04 408,49 408,49

3.2.2 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

3.2.3 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO

ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E

ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un 1,00 162,04 195,81 195,81

3.2.4 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
un 2,00 32,08 38,77 77,54

3.3 COBERTURA 12.783,81

3.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 256,60 7,66 9,26 2.376,11

3.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 102,64 47,74 57,69 5.921,30

3.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 102,64 55,33 66,86 6.862,51

3.4 ESQUADRIAS 166,77

3.4.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 46,00 55,59 166,77

3.5 PINTURA 17.364,93

3.5.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 449,35 2,32 2,80 1.258,18

3.5.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 35,92 41,17 49,75 1.787,02

3.5.3 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 161,08 2,67 3,23 520,28

3.5.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 449,35 13,67 16,52 7.423,26

3.5.5 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 90,85 22,34 27,00 2.452,95

3.5.6 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 161,08 15,31 18,50 2.979,98

3.5.7 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 54,18 13,00 15,71 851,16

3.5.8 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 54,18 1,41 1,70 92,10

4.0
ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF SERRA 

DOS CARNEIROS)
28.487,42

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.004,35

4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 
un 5,00 166,23 200,87 1.004,35

4.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.271,16

4.2.1 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 544,18 657,59 1.315,18

4.2.2 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1,00 196,79 237,80 237,80

4.2.3 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 297,16 359,09 718,18

4.3 COBERTURA 8.469,40

4.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 170,00 7,66 9,26 1.574,20

4.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 68,00 47,74 57,69 3.922,92

4.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 68,00 55,33 66,86 4.546,48

4.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 6.688,37

4.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 81,96 2,62 3,17 259,81

4.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 81,96 9,14 11,04 904,83

4.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 81,96 8,59 10,38 850,74

4.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 81,96 46,95 56,73 4.649,59

4.4.5 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 2,00 9,68 11,70 23,40

4.5 ESQUADRIAS 55,59

4.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 368,47

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.6.1 SINAPI 99808
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
m² 102,64 2,97 3,59 368,47

4.7 PINTURA 9.630,08

4.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 412,19 2,32 2,80 1.154,13

4.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 1,20 41,17 49,75 59,70

4.7.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 412,19 13,67 16,52 6.809,37

4.7.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 48,00 15,31 18,50 888,00

4.7.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 45,76 13,00 15,71 718,88

4.7.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 45,76 1,41 1,70 77,79

5.0 USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL) 47.955,72

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.557,64

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 2,00 145,82 176,21 352,42

5.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 6,00 166,23 200,87 1.205,22

5.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 798,74

5.2.1 SINAPI 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
un 1,00 199,90 241,56 241,56

5.2.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un 1,00 32,08 38,77 38,77

5.2.3 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

5.2.4 SINAPI 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 4,00 103,05 124,53 498,12

5.3 COBERTURA 9.652,60

5.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 170,00 7,66 9,26 1.574,20

5.2.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 68,00 52,70 63,68 4.330,24

5.2.3 SEINFRA C4511

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m² 68,00 64,77 78,27 5.322,36

5.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 24.925,38

5.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 306,51 2,62 3,17 971,63

5.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 306,51 9,14 11,04 3.383,87

5.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 306,51 8,59 10,38 3.181,57

5.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 306,51 46,95 56,73 17.388,31

5.5 ESQUADRIAS 166,77

5.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 46,00 55,59 166,77

5.6 PINTURA 10.854,59

5.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 306,51 2,32 2,80 858,22

5.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,37 41,17 49,75 913,90

5.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 360,51 13,67 16,52 5.955,62

5.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 139,06 15,31 18,50 2.572,61

5.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 35,28 13,00 15,71 554,24

5.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 35,28 1,41 1,70 59,97

6.0 USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS CEMITÉRIO) 24.651,38

6.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.157,83

6.1.1 SINAPI 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
un 1,00 199,90 241,56 241,56

6.1.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un 1,00 32,08 38,77 38,77

6.1.3 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29
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6.1.4 SINAPI 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 4,00 103,05 124,53 498,12

6.1.5 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 297,16 359,09 359,09

6.2 COBERTURA 5.635,44

6.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 180,00 7,66 9,26 1.666,80

6.2.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 72,00 52,70 63,68 4.584,96

6.2.3 SEINFRA C4511

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m² 72,00 64,77 78,27 5.635,44

6.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 6.248,11

6.3.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 76,69 2,62 3,17 243,10

6.3.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 76,69 9,14 11,04 846,65

6.3.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 76,69 8,59 10,38 796,04

6.3.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 76,69 46,95 56,73 4.350,62

6.3.5 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 1,00 9,68 11,70 11,70

6.4 ESQUADRIAS 111,18

6.4.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

6.5 PINTURA 11.498,82

6.5.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 383,43 2,32 2,80 1.073,60

6.5.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 20,42 41,17 49,75 1.015,89

6.5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 383,43 13,67 16,52 6.334,26

6.5.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 118,79 15,31 18,50 2.197,61

6.5.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 50,40 13,00 15,71 791,78

6.5.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 50,40 1,41 1,70 85,68

7.0 USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO 18.677,58

7.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 596,89

7.1.1 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1,00 196,79 237,80 237,80

7.1.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 297,16 359,09 359,09

7.1.3 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

7.2 COBERTURA 6.277,31

7.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 168,00 7,66 9,26 1.555,68

7.2.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 50,40 47,74 57,69 2.907,57

7.2.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 50,40 55,33 66,86 3.369,74

7.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 81,72

7.3.1 SEINFRA C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m² 1,68 28,73 34,72 58,32

7.3.2 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 2,00 9,68 11,70 23,40

7.4 ESQUADRIAS 781,97

7.4.1 SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 1,00 647,11 781,97 781,97

7.4.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

7.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

7.6 PINTURA 10.854,59

7.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 306,51 2,32 2,80 858,22

7.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,37 41,17 49,75 913,90
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7.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 360,51 13,67 16,52 5.955,62

7.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 139,06 15,31 18,50 2.572,61

7.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 35,28 13,00 15,71 554,24

7.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 35,28 1,41 1,70 59,97

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO 67.485,59

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.836,58

8.1.1 SINAPI 38194
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

(BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pt 2,00 10,75 12,99 25,98

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 1,00 166,23 200,87 200,87

8.1.3 EMLURB 18.13.120

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4

POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM

VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO

E REATERRO.

m 81,00 21,09 25,49 2.064,69

8.1.4 EMLURB 18.24.010

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 

0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M,SOBRE

CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES

EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CON -

CRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E

REATERRO.

un 4,00 112,76 136,26 545,04

8.2 COBERTURA 7.971,20

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 128,00 7,66 9,26 1.185,28

8.1.3 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 64,00 47,74 57,69 3.692,16

8.1.4 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 64,00 55,33 66,86 4.279,04

8.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 5.620,90

8.3.1 SEINFRA C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m² 18,39 252,94 305,65 5.620,90

8.4 ESQUADRIAS 1.004,33

8.4.1 SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 1,00 647,11 781,97 781,97

8.4.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00 46,00 55,59 222,36

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.452,13

8.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

8.5.2 SEINFRA C0352

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO

VAPOR E UN

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

un 1,00 718,82 868,62 868,62

8.5.3 EMLURB 17.05.100

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM

COM RAMPA DE 1.50M REF.180,GIRASSOL OU SI

MILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.

un 1,00 713,35 862,01 862,01

8.5.4 COMPOSIÇÃO COMP. 006 PRANCHA PARA EXERCÍCIO ABDOMINAL un 2,00 293,31 354,44 708,88

8.5.5 COMPOSIÇÃO COMP. 007 JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM CONCRETO un 2,00 1.211,32 1.463,76 2.927,52

8.6 PISO 32.071,72

8.6.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 11,28 512,81 619,68 6.989,99

8.7 PINTURA 12.528,73

8.7.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 438,87 2,32 2,80 1.228,83

8.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 39,41 41,17 49,75 1.960,64

8.7.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 438,87 13,67 16,52 7.250,13

8.7.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 100,80 15,31 18,50 1.864,80

8.7.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 14,28 13,00 15,71 224,33

8.7.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 14,28 1,41 1,70 24,27

9.0 USF CTA 51.538,31

9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 474,54

9.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
m² 2,00 18,54 18,54 37,08
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9.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 3,00 145,82 145,82 437,46

9.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.094,13

9.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

9.2.2 SINAPI- INSUMOS 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un 1,00 32,00 38,67 38,67

9.2.3 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

9.2.4 SINAPI- INSUMOS 6031
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 

EXTERNA, DE 3/4"
un 1,00 15,75 19,03 19,03

9.2.5 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 90,95 109,90 109,90

9.3 COBERTURA 10.391,26

9.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 222,88 7,66 9,26 2.063,86

9.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 66,86 47,74 57,69 3.857,15

9.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 66,86 55,33 66,86 4.470,25

9.4 ESQUADRIAS 55,59

9.4.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

9.5
REVESTIMENTO CERRÂMICO DE PISO DA ENTRADA 

681,68

9.5.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 6,00 18,80 22,72 136,32

9.5.2 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 6,00 47,34 57,21 343,26

9.5.3 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 18,80 8,90 10,75 202,10

9.6 PINTURA DE PAREDES E TETO 35.369,67

9.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 647,09 2,32 2,80 1.811,85

9.6.2 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 291,19 2,62 3,17 923,07

9.6.3 SINAPI C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3

m² 291,19 46,95 56,73 16.519,20

9.6.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 291,19 8,59 10,38 3.022,55

9.6.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 647,09 13,67 16,52 10.689,92

9.6.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 31,49 2,67 3,23 101,71

9.6.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 31,49 22,20 26,83 844,87

9.6.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 78,73 15,31 18,50 1.456,50

9.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 1.498,91

9.7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 21,00 1,41 1,70 35,70

9.7.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 21,00 13,00 15,71 329,91

9.7.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 22,78 41,17 49,75 1.133,30

9.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.972,53

9.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 3,00 34,28 41,42 124,26

9.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 3,00 6,86 8,29 24,87

9.8.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 3,00 21,96 26,54 79,62
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.8.4 SEINFRA C4739
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m² 3,00 409,98 495,42 1.486,26

9.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00 71,04 85,84 257,52

10.0 EDIFÍCIO AMBIENTAL 105.623,38

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.570,15

10.1.1 SINAPI 95729

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, 

INSTALADO E M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 120,00 7,62 9,21 1.105,20

10.1.2 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
m² 4,00 18,54 22,40 89,60

10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 1,00 145,82 176,21 176,21

10.1.4 SEINFRA C1493
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 

250V
un 3,00 36,56 44,18 132,54

10.1.5 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
m² 2,00 27,56 33,30 66,60

10.2 IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 926,53

10.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

10.2.2 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

10.3 COBERTURA 21.157,48

10.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 299,15 7,66 9,26 2.770,12

10.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 81,77 47,74 57,69 4.717,31

10.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 119,66 55,33 66,86 8.000,46

10.3.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 94,73 49,53 59,85 5.669,59

10.4 ESQUADRIAS E PORTAS 6.527,69

10.4.1 COMPOSIÇÃO COMP.004 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE m² 1,20 318,97 385,44 462,52

10.4.2 SEINFRA I1155
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un 1,00 46,00 55,59 55,59

10.4.3 SEINFRA C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 3,78 250,33 302,50 1.143,45

10.4.4 SEINFRA C2904
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. 

PILARES DE un 1,00 4.026,92 4.866,13 4.866,13

10.5 RECUPERAÇÃO DE PISO EXTERNO DO PAV SUPERIOR 5.922,66

10.5.1 SEINFRA C1065
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

m² 40,20 27,24 32,92 1.323,38

10.5.2 SEINFRA C2841
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

ADITIVADA, ESP.= 2.50cm m² 40,20 38,44 46,45 1.867,29

10.5.3 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 40,20 47,34 57,21 2.299,84

10.5.4 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 40,20 8,90 10,75 432,15

10.6 PAREDES E TETO 61.654,84

10.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 1.444,72 2,32 2,80 4.045,21

10.6.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 433,42 2,32 2,80 1.213,57

10.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 433,42 46,95 56,73 24.587,91

10.6.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 433,42 8,59 10,38 4.498,89

10.6.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 1.444,72 13,67 16,52 23.866,77

10.6.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 37,53 2,67 3,23 121,22

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.6.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 37,53 22,20 26,83 1.006,92

10.6.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 125,10 15,31 18,50 2.314,35

10.7 PORTAS E ESQUADRIAS 3.918,97

10.7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 71,82 1,41 1,70 122,09

10.7.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 71,82 13,00 15,71 1.128,29

10.7.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 53,64 41,17 49,75 2.668,59

10.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 3.945,06

10.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 6,00 34,28 41,42 248,52

10.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 6,00 6,86 8,29 49,74

10.8.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 6,00 21,96 26,54 159,24

10.8.4 SEINFRA C4739
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m² 6,00 409,98 495,42 2.972,52

10.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00 71,04 85,84 515,04

11.0 POLICLÍNICA CER/CEU 73.941,13

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 314,16

11.1.1 SINAPI 95729

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

un 2,00 129,99 157,08 314,16

11.2 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO CER 485,54

11.2.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,00 18,80 22,72 22,72

11.2.2 SEINFRA C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 1,00 110,07 133,01 133,01

11.2.3 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 30,68 8,90 10,75 329,81

11.3 COBERTURA 32.774,12

11.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 702,92 7,66 9,26 6.509,03

11.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 210,88 47,74 57,69 12.165,66

11.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 210,88 55,33 66,86 14.099,43

11.4 PAREDES E TETO 37.557,01

11.4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 844,57 2,32 2,80 2.364,79

11.4.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 215,93 2,32 2,80 604,60

11.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 215,93 46,95 56,73 12.249,70

11.4.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 215,93 8,59 10,38 2.241,35

11.4.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 844,57 13,67 16,52 13.952,29

11.4.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 126,53 2,67 3,23 408,69

11.4.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 126,53 22,20 26,83 3.394,79

11.4.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 126,53 15,31 18,50 2.340,80

11.5 PORTAS E ESQUADRIAS 2.021,32

11.5.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 107,10 1,41 1,70 182,07

11.5.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 107,10 13,00 15,71 1.682,54

11.5.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 3,15 41,17 49,75 156,71

11.6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 788,98

11.6.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 1,20 34,28 41,42 49,70

11.6.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 1,20 6,86 8,29 9,94

11.6.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 1,20 21,96 26,54 31,84

11.6.4 SEINFRA C4739
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m² 1,20 409,98 495,42 594,50

11.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,20 71,04 85,84 103,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.0 USF COAHB 44.111,82

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51,05

12.1.1 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 42,25 51,05 51,05

12.2
TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO CERAMICO

251,10

12.2.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 0,41 18,80 22,72 9,31

12.2.2 SEINFRA C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 0,41 110,07 133,01 54,53

12.2.3 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 17,42 8,90 10,75 187,26

12.3 COBERTURA 4.175,27

12.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 325,00 7,66 9,26 3.009,50

12.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 9,36 47,74 57,69 539,97

12.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 9,36 55,33 66,86 625,80

12.4 PAREDES E TETO 23.995,52

12.4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 350,77 2,32 2,80 982,15

12.4.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 208,38 2,32 2,80 583,46

12.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 208,38 46,95 56,73 11.821,39

12.4.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 350,77 8,59 10,38 3.640,99

12.4.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 350,77 13,67 16,52 5.794,72

12.4.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 17,95 2,67 3,23 57,97

12.4.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 17,95 22,20 26,83 481,59

12.4.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 34,23 15,31 18,50 633,25

12.5 PORTAS E ESQUADRIAS 882,06

12.5.1 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 17,73 41,17 49,75 882,06

12.6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 14.756,82

12.6.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 28,39 34,28 41,42 1.175,91

12.6.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 28,39 6,86 8,29 235,35

12.6.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 28,39 21,96 26,54 753,47

12.6.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 28,39 296,01 357,70 10.155,10

12.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 28,39 71,04 85,84 2.436,99

13.0 USF PINBOBA 9.794,96

13.1 COBERTURA 2.680,44

13.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 78,43 7,66 9,26 726,26

13.1.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 15,69 47,74 57,69 905,15

13.1.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 15,69 55,33 66,86 1.049,03

13.2 PAREDES E TETO 6.207,63

13.2.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 244,15 2,32 2,80 683,62

13.2.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 6,58 2,32 2,80 18,42

13.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 6,58 46,95 56,73 373,28

13.2.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 6,58 8,59 10,38 68,30

13.2.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 244,15 13,67 16,52 4.033,35

13.2.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 2,66 2,67 3,23 8,59

13.2.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 2,66 22,20 26,83 71,36

13.2.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 51,39 15,31 18,50 950,71

13.3 PORTAS E ESQUADRIAS 906,89

13.3.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 48,32 1,41 1,70 82,14
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FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.3.2 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. AF_01/2021
m² 48,32 8,41 10,16 490,93

13.3.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 6,71 41,17 49,75 333,82

14.0 USF LAGOA VERMELLHA 16.119,75

14.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 446,39

14.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 1,00 145,82 176,21 176,21

14.1.2 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 42,25 51,05 51,05

14.1.3 SINAPI 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 1,00 181,34 219,13 219,13

14.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.647,33

14.2.1 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

14.2.2 SEINFRA C1618
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un 1,00 613,28 741,09 741,09

14.3 ESQUADRIAS 55,59

14.3.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

14.4 TROCA DE REVESTIMENTO CERRÂMICO CERAMICO 1.927,58

14.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 8,91 2,32 2,80 24,94

14.4.2 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISC

AS. AF_06/2014

m² 8,91 38,31 46,29 412,44

14.4.3 SEINFRA C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 8,91 110,07 133,01 1.185,11

14.4.4 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 3,08 47,34 57,21 176,20

14.4.5 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 11,99 8,90 10,75 128,89

14.5 COBERTURA 4.840,07

14.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 81,92 7,66 9,26 758,57

14.5.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 32,77 47,74 57,69 1.890,50

14.5.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 32,77 55,33 66,86 2.191,00

14.6 PAREDES E TETO 6.881,29

14.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 248,44 2,32 2,80 695,63

14.6.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 12,25 2,32 2,80 34,30

14.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 12,25 46,95 56,73 694,94

14.6.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 12,25 8,59 10,38 127,15

14.6.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS
m² 248,44 13,67 16,52 4.104,22

14.6.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 11,01 2,67 3,23 35,56

14.6.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 11,01 22,20 26,83 295,39

14.6.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 48,33 15,31 18,50 894,10

14.7 PORTAS E ESQUADRIAS 321,50

14.7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 1,89 1,41 1,70 3,21

14.7.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,26 13,00 15,71 19,79

14.7.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 6,00 41,17 49,75 298,50

15.0 USF PAQUIVIRA 30.211,11

15.1 COBERTURA 10.209,43

15.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 218,98 7,66 9,26 2.027,75

15.1.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 65,69 47,74 57,69 3.789,65
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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15.1.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 65,69 55,33 66,86 4.392,03

15.2 PAREDES E TETO 12.815,01

15.2.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 510,24 2,32 2,80 1.428,67

15.2.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 42,30 2,32 2,80 118,44

15.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 42,30 46,95 56,73 2.399,67

15.2.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 42,30 8,59 10,38 439,07

15.2.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 510,24 13,67 16,52 8.429,16

15.3 PORTAS E ESQUADRIAS 125,37

15.3.1 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 2,52 41,17 49,75 125,37

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.061,30

15.4.1 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 164,25 35,13 42,45 6.972,41

15.4.2 SEINFRA C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m² 1,00 73,56 88,89 88,89

16.0 USF CONVALES 31.043,56

16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 528,63

16.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 3,00 145,82 176,21 528,63

16.2 COBERTURA 10.508,48

16.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 146,90 7,66 9,26 1.360,29

16.2.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 73,45 47,74 57,69 4.237,33

16.2.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 73,45 55,33 66,86 4.910,86

16.3 PAREDES E TETO 11.060,21

16.3.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 292,52 2,32 2,80 819,05

16.3.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 48,32 2,32 2,80 135,29

16.3.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 48,32 46,95 56,73 2.741,19

16.3.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 48,32 8,59 10,38 501,56

16.3.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 292,52 13,67 16,52 4.832,43

16.3.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 26,61 2,67 3,23 85,95

16.3.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 26,61 22,20 26,83 713,94

16.3.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 66,53 15,31 18,50 1.230,80

16.4 PORTAS E ESQUADRIAS 1.076,36

16.4.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 28,82 1,41 1,70 48,99

16.4.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 28,82 13,00 15,71 452,76

16.4.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 11,55 41,17 49,75 574,61

16.5 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 3.118,74

16.5.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 6,00 34,28 41,42 248,52

16.5.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 6,00 6,86 8,29 49,74

16.5.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 6,00 21,96 26,54 159,24

16.5.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 6,00 296,01 357,70 2.146,20

16.5.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00 71,04 85,84 515,04

16.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.751,14

16.6.1 SEINFRA C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO
m³ 36,00 96,11 116,14 4.181,04

16.6.2 SEINFRA C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm
m² 10,00 47,18 57,01 570,10

17.0 UBS JOÃO ERNESTO 69.763,76

17.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.979,59

17.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 58,42 18,54 22,40 1.308,60

17.1.2 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un 21,63 27,56 33,30 720,27
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17.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 83,23 7,20 8,70 724,10

17.1.4 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7,14 26,27 31,74 226,62

17.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.249,53

17.2.1 SINAPI 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 18,76 90,95 109,90 2.061,72

17.2.2 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 0,00 16,79 20,29 0,00

17.2.3 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 4,10 6,97 8,42 34,52

17.2.4 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un 1,47 12,56 15,18 22,31

17.2.5 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
un 1,30 27,60 33,35 43,35

17.2.6 SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,16 62,52 75,55 87,63

17.3 COBERTURA 9.857,46

17.3.1 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 52,70 47,74 57,69 3.040,26

17.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m² 1,00 7,66 9,26 9,26

17.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11,55 55,33 55,33 66,86 3.699,36

17.3.4 SINAPI 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 

EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 

DE 0,5CM. AF_06/2014

m² 230,95 11,14 13,46 3.108,58

17.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 8.698,19

17.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 2,62 2,62 3,17 8,30

17.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 47,00 9,14 11,04 518,88

17.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 2,00 8,59 10,38 20,76

17.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 142,06 46,95 56,73 8.059,06

17.4.5 SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,00 36,00 43,50 43,50

17.4.6 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 1,00 24,77 29,93 29,93

17.4.7 SINAPI 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 0,36 40,85 49,36 17,76

17.5 ESQUADRIAS 1.904,57

17.5.1 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m 142,06 5,14 6,21 882,19

17.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 019 COLOCAÇÃO DE PERFIL DE BORRACHA PARA ESQUADRIAS m 7,10 26,62 32,17 228,40

17.5.3 SINAPI 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 1,75 202,24 244,39 427,68

17.5.4 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,00 303,13 366,30 366,30

17.6 PINTURA 9.808,87

17.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 3,29 2,32 2,80 9,21

17.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 1,37 41,17 49,75 68,15

17.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 185,61 13,67 16,52 3.066,27

17.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 185,61 15,31 18,50 3.433,78

17.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 185,61 13,00 15,71 2.915,93

17.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 185,61 1,41 1,70 315,53

17.7 REVESTIMENTOS 4.515,04
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17.7.1 SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 3,29 54,13 65,41 215,19

17.7.2 SINAPI 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 51,14 69,58 84,08 4.299,85

17.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 29.607,55

17.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 185,61 34,28 41,42 7.687,96

17.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 1,79 6,86 8,29 14,83

17.8.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 185,61 21,96 26,54 4.926,08

17.8.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 46,18 296,01 357,70 16.518,58

17.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,36 71,04 85,84 460,10

17.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 142,96

17.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,68 70,42 85,10 142,96

18.0 UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO 65.394,39

18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44,80

18.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 2,00 18,54 22,40 44,80

18.2 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 49.538,33

18.2.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 608,71 2,62 3,17 1.929,61

18.2.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 608,71 9,14 11,04 6.720,15

18.2.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 608,71 8,59 10,38 6.318,40

18.2.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 608,71 46,95 56,73 34.532,11

18.2.5 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 0,25 3,95 4,77 1,19

18.2.6 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 1,00 30,51 36,87 36,87

18.3 PINTURA 15.811,26

18.3.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 608,71 2,32 2,80 1.704,38

18.3.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 18,76 41,17 49,75 933,31

18.3.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 608,71 13,67 16,52 10.055,88

18.3.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 140,80 15,31 18,50 2.604,80

18.3.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 29,46 13,00 15,71 462,81

18.3.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 29,46 1,41 1,70 50,08

19.0 UBS ARARAS 30.046,86

19.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.608,93

19.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 2,00 18,54 22,40 44,80

19.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 6,00 145,82 176,21 1.057,26

19.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95 7,20 8,70 2.009,26

19.1.4 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3,00 26,27 31,74 95,22

19.1.5 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,00 7,92 9,57 9,57

19.1.6 SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un 2,00 162,54 196,41 392,82

19.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.619,00

19.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 142,06 6,97 8,42 1.196,14

19.2.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 297,16 359,09 359,09

19.2.3 SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,00 52,77 63,77 63,77

19.3 COBERTURA 4.853,93

19.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 28,41 47,74 57,69 1.638,97

19.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 142,06 7,66 9,26 1.315,47
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19.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 28,41 55,33 66,86 1.899,49

19.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 15.143,55

19.4.1 SINAPI 91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

m 2,75 11,45 13,84 38,06

19.4.2 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 1,00 9,68 11,70 11,70

19.4.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 185,61 2,62 3,17 588,38

19.4.4 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 185,61 9,14 11,04 2.049,13

19.4.5 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 185,61 8,59 10,38 1.926,63

19.4.6 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 185,61 46,95 56,73 10.529,65

19.5 PINTURA 4.736,35

19.5.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 185,61 2,32 2,80 519,70

19.5.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 1,79 41,17 49,75 89,05

19.5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 185,61 13,67 16,52 3.066,27

19.5.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 46,18 15,31 18,50 854,33

19.5.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 11,89 13,00 15,71 186,79

19.5.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 11,89 1,41 1,70 20,21

19.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

19.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

20.0 UBS SALOBRO 49.852,65

20.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.154,56

20.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 5,00 18,54 22,40 112,00

20.1.2 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un 1,00 27,56 33,30 33,30

20.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95 7,20 8,70 2.009,26

20.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 511,61

20.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 4,16 6,97 8,42 35,02

20.2.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 297,16 359,09 359,09

20.2.3 SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,00 97,24 117,50 117,50

20.3 COBERTURA 2.843,12

20.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 16,64 47,74 57,69 959,96

20.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 83,22 7,66 9,26 770,61

20.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 16,64 55,33 66,86 1.112,55

20.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 30.988,66

20.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 360,81 2,62 3,17 1.143,76

20.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 360,81 9,14 11,04 3.983,34

20.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 360,81 8,59 10,38 3.745,20

20.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 360,81 46,95 56,73 20.468,75

20.4.5 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 2,00 9,68 11,70 23,40

20.4.6 SEINFRA C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm -
m² 28,49 47,18 57,01 1.624,21

20.5 ESQUADRIAS 26,08

20.5.1 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m 4,20 5,14 6,21 26,08

20.6 PINTURA 9.216,60

20.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 360,81 2,32 2,80 1.010,26

20.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 12,62 41,17 49,75 627,84

20.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 360,81 13,67 16,52 5.960,58
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20.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 75,73 15,31 18,50 1.401,00

20.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 12,46 13,00 15,71 195,74

20.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 12,46 1,41 1,70 21,18

20.7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 2.598,95

20.7.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 5,00 34,28 41,42 207,10

20.7.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 5,00 6,86 8,29 41,45

20.7.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 5,00 21,96 26,54 132,70

20.7.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50

20.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20

20.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.513,07

20.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 17,78 70,42 85,10 1.513,07

21.0 UBS ALEGRIA 95.960,66

21.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.247,14

21.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 1,00 18,54 22,40 22,40

21.1.2 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un 1,00 27,56 33,30 33,30

21.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 251,89 7,20 8,70 2.191,44

21.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.118,91

21.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 12,59 6,97 8,42 106,00

21.2.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 297,16 359,09 718,18

21.2.3 SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 1,00 243,90 294,73 294,73

21.3 COBERTURA 8.611,08

21.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 50,38 47,74 57,69 2.906,42

21.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 251,89 7,66 9,26 2.332,50

21.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 50,38 55,33 66,86 3.368,40

21.3.4 SINAPI 87411

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 

EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 

DE 0,5CM. AF_06/2014

m² 0,28 11,14 13,46 3,76

21.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 43.322,46

21.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 532,21 2,62 3,17 1.687,10

21.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 532,21 9,14 11,04 5.875,59

21.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 532,21 8,59 10,38 5.524,33

21.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 532,21 46,95 56,73 30.192,27

21.4.5 SINAPI 87419

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 

EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

m² 0,49 13,64 16,48 8,07

21.4.6 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 3,00 9,68 11,70 35,10

21.5 ESQUADRIAS 23.961,77

21.5.1 SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 226,90 87,19 105,36 23.906,18

21.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

21.6 PINTURA 14.560,90

21.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 532,21 2,32 2,80 1.490,18

21.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 27,23 41,17 49,75 1.354,69

21.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 532,21 13,67 16,52 8.792,10

21.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 140,17 15,31 18,50 2.593,14

21.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 19,00 13,00 15,71 298,49

21.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 19,00 1,41 1,70 32,30

21.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.138,40

21.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

21.7.2 SINAPI 99808
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

un
571,95 2,97 3,59 2.053,30

22.0 UBS RUA DA LINHA 88.064,76

22.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.497,90

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 7,00 18,54 22,40 156,80

22.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA un 365,98 7,20 8,70 3.184,02

22.1.3 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

pt 1,00 129,99 157,08 157,08

22.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 262,98

22.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 18,30 6,97 8,42 154,08

22.2.2 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
un 1,00 27,60 33,35 33,35

22.2.3 SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,00 62,52 75,55 75,55

22.3 COBERTURA 12.506,02

22.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 73,20 47,74 57,69 4.222,90

22.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 365,98 7,66 9,26 3.388,97

22.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 73,20 55,33 66,86 4.894,15

22.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 52.829,52

22.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 649,65 2,62 3,17 2.059,39

22.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 649,65 9,14 11,04 7.172,13

22.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 649,65 8,59 10,38 6.743,36

22.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 649,65 46,95 56,73 36.854,64

22.5 ESQUADRIAS 55,59

22.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

22.6 PINTURA 18.827,65

22.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 649,65 2,32 2,80 1.819,02

22.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 13,76 41,17 49,75 684,56

22.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 649,65 13,67 16,52 10.732,21

22.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 277,56 15,31 18,50 5.134,86

22.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 26,25 13,00 15,71 412,38

22.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 26,25 1,41 1,70 44,62

22.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

22.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL 74.847,13

23.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.177,94

23.1.1 SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 1,00 80,40 97,16 97,16

23.1.2 SINAPI 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un 1,00 27,56 33,30 33,30

23.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 226,90 7,20 8,70 1.974,03

23.1.4 SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 42,25 51,05 51,05

23.1.5 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 1,00 18,54 22,40 22,40

23.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 844,02

23.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 11,34 6,97 8,42 95,48

23.2.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 297,16 359,09 718,18

23.2.3 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un 2,00 12,56 15,18 30,36

23.3 COBERTURA 7.753,16

23.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 45,38 47,74 57,69 2.617,97

23.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 226,90 7,66 9,26 2.101,09

23.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 45,38 55,33 66,86 3.034,10

23.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 46.682,32

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 571,95 2,62 3,17 1.813,08

23.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 571,95 9,14 11,04 6.314,32

23.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 571,95 8,59 10,38 5.936,84

23.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 571,95 46,95 56,73 32.446,72

23.4.5 SINAPI 91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

m 1,23 11,45 13,84 17,02

23.4.6 SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2,40 36,00 43,50 104,40

23.4.7 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 0,72 30,51 36,87 26,54

23.4.8 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 2,00 9,68 11,70 23,40

23.5 ESQUADRIAS 398,12

23.5.1 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m 0,80 5,14 6,21 4,96

23.5.2 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,68 7,31 8,83 14,83

23.5.3 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1,00 267,08 322,74 322,74

23.5.4 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

23.6 PINTURA 16.704,68

23.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 571,95 2,32 2,80 1.601,46

23.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 12,96 41,17 49,75 644,76

23.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 571,95 13,67 16,52 9.448,61

23.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 246,10 15,31 18,50 4.552,85

23.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 26,25 13,00 15,71 412,38

23.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 26,25 1,41 1,70 44,62

23.7 REVESTIMENTOS 201,79

23.7.1 SINAPI 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 2,40 69,58 84,08 201,79

23.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

23.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

24.0 ACADEMIA JOÃO ERNESTO 54.207,70

24.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.458,02

24.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 6,00 18,54 22,40 134,40

24.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 101,67 7,20 8,70 884,52

24.1.3 SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 11,00 99,87 120,68 1.327,48

24.1.4 SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2,00 42,25 51,05 102,10

24.1.5 COMPOSIÇÃO COMP. 022
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO DE 

TOMADAS
un 1,00 7,88 9,52 9,52

24.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 112,68

24.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 1,00 6,97 8,42 8,42

24.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 021 ASSENTO DE VASO SANITÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO un 2,00 36,86 44,54 89,08

24.2.3 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un 1,00 12,56 15,18 15,18

24.3 COBERTURA 3.427,09

24.3.1 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 5,08 47,74 57,69 293,06

24.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m² 101,67 7,66 9,26 941,46

24.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 5,08 55,33 66,86 339,64

24.3.4 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 20,83 3,95 4,77 99,35

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24.3.5 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 21,95 66,11 79,89 1.753,58

24.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 27.573,05

24.4.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 62,39 18,80 22,72 1.417,50

24.4.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 321,37 2,62 3,17 1.018,74

24.4.3 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 321,37 9,14 11,04 3.547,92

24.4.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 321,37 8,59 10,38 3.335,82

24.4.5 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 321,37 46,95 56,73 18.231,32

24.4.6 SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,50 36,00 43,50 21,75

24.5 ESQUADRIAS 285,17

24.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 46,00 55,59 166,77

24.5.2 SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 1,00 87,19 105,36 105,36

24.5.3 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m 2,10 5,14 6,21 13,04

24.6 PINTURA 14.515,03

24.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 321,37 2,32 2,80 899,83

24.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 7,71 41,17 49,75 383,57

24.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 321,37 13,67 16,52 5.309,03

24.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 321,37 15,31 18,50 5.945,34

24.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 124,77 13,00 15,71 1.960,13

24.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 10,08 1,41 1,70 17,13

24.7 REVESTIMENTOS 3.152,61

24.7.1 SINAPI 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,36 69,58 84,08 30,26

24.7.2 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 61,89 41,75 50,45 3.122,35

24.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 2.598,95

24.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 5,00 34,28 41,42 207,10

24.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 5,00 6,86 8,29 41,45

24.8.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 5,00 21,96 26,54 132,70

24.8.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50

24.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20

24.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

24.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

25.0 ACADEMIA DUAS PEDRAS 38.794,87

25.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.183,52

25.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 2,00 18,54 22,40 44,80

25.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 127,06 7,20 8,70 1.105,42

25.1.3 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un 1,00 27,56 33,30 33,30

25.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 771,64

25.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 6,35 6,97 8,42 53,46

25.2.2 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 297,16 359,09 718,18

25.3 COBERTURA 1.996,22

25.3.1 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 6,35 47,74 57,69 366,33

25.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m² 127,06 7,66 9,26 1.176,57

25.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 6,35 55,33 66,86 424,56

25.3.4 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 0,36 66,11 79,89 28,76
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25.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 31.993,53

25.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 393,14 2,62 3,17 1.246,25

25.4.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 393,14 9,14 11,04 4.340,26

25.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 393,14 8,59 10,38 4.080,79

25.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 393,14 46,95 56,73 22.302,83

25.4.5 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 2,00 9,68 11,70 23,40

25.5 ESQUADRIAS 165,91

25.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

25.5.2 SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 1,00 87,19 105,36 105,36

25.5.3 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m 0,80 5,14 6,21 4,96

25.6 PINTURA 11.114,02

25.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 393,14 2,32 2,80 1.100,79

25.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 16,09 41,17 49,75 800,47

25.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 393,14 13,67 16,52 6.494,67

25.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 140,60 15,31 18,50 2.601,10

25.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 6,72 13,00 15,71 105,57

25.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 6,72 1,41 1,70 11,42

25.7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 2.598,95

25.7.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 5,00 34,28 41,42 207,10

25.7.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 5,00 6,86 8,29 41,45

25.7.3 SEINFRA C2900
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² 5,00 21,96 26,54 132,70

25.7.4 SEINFRA C4740
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50

25.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20

25.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,10

25.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10

26.0 UBS MENDES 53.630,47

26.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.513,81

26.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
m² 4,00 18,54 22,40 89,60

26.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 18,00 145,82 176,21 3.171,78

26.1.3 SINAPI 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 1,00 181,34 219,13 219,13

26.1.4 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
m² 1,00 27,56 33,30 33,30

26.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.407,44

26.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

26.2.2 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

26.2.3 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 2,00 10,93 13,21 26,42

26.2.4 SEINFRA C1618
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un 2,00 613,28 741,09 1.482,18

26.2.5 SINAPI- INSUMOS 11694

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM 

ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS 

INCLUSOS

un 1,00 804,63 972,31 972,31

26.3 COBERTURA 8.364,51

26.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 179,40 7,66 9,26 1.661,24

26.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 53,82 47,74 57,69 3.104,87

26.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 53,82 55,33 66,86 3.598,40

26.4 ESQUADRIAS 4.176,56

26.4.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

26.4.2 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 10,29 15,57 18,81 193,55
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26.4.3 SINAPI 90794

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 2,00 453,24 547,70 1.095,40

26.4.4 SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 2,00 465,15 562,09 1.124,18

26.4.5 SINAPI 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 3,00 471,10 569,28 1.707,84

26.5 PINTURA DE PAREDES E TETO 26.500,87

26.5.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 906,42 2,32 2,80 2.537,97

26.5.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 32,17 2,62 3,17 101,97

26.5.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 32,17 46,95 56,73 1.825,00

26.5.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 32,17 8,59 10,38 333,92

26.5.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 906,42 13,67 16,52 14.974,05

26.5.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 73,35 2,67 3,23 236,92

26.5.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 73,35 22,20 26,83 1.967,98

26.5.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 244,49 15,31 18,50 4.523,06

26.6 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 7.667,28

26.6.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 164,00 1,41 1,70 278,80

26.6.2 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. AF_01/2021
m² 164,00 8,41 10,16 1.666,24

26.6.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 115,02 41,17 49,75 5.722,24

27.0 UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA 56.270,27

27.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.404,09

27.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 5,00 18,54 22,40 112,00

27.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 4,00 145,82 176,21 704,84

27.1.3 SINAPI- INSUMOS 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
un 7,00 4,46 5,39 37,73

27.1.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8,00 42,25 51,05 408,40

27.1.5 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

pt 3,00 38,93 47,04 141,12

27.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.429,95

27.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

27.2.2 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 1,00 749,95 906,24 906,24

27.2.3 SEINFRA C1618
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un 1,00 613,28 741,09 741,09

27.2.4 SINAPI- INSUMOS 11694

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM 

ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS 

INCLUSOS

un 1,00 804,63 972,31 972,31

27.2.5 SINAPI 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 2,00 281,41 340,06 680,12

27.2.6 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00 90,95 109,90 109,90

27.3 COBERTURA 4.341,29

27.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 127,05 7,66 9,26 1.176,48

27.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 25,41 47,74 57,69 1.465,90

27.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25,41 55,33 66,86 1.698,91

27.4 ESQUADRIAS 55,59

27.4.1 SEINFRA I1155
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un 1,00 46,00 55,59 55,59
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27.5 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PARED E E PISO 8.447,09

27.5.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 54,30 18,80 22,72 1.233,69

27.5.2 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 7,82 47,34 57,21 447,38

27.5.3 SEINFRA C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 46,48 110,07 133,01 6.182,30

27.5.4 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 54,30 8,90 10,75 583,72

27.6 PINTURA DE PAREDES E TETO 28.614,91

27.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 464,64 2,32 2,80 1.300,99

27.6.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 240,85 2,62 3,17 763,49

27.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 240,85 46,95 56,73 13.663,42

27.6.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 240,85 8,59 10,38 2.500,02

27.6.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 464,64 13,67 16,52 7.675,85

27.6.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 12,00 2,67 3,23 38,76

27.6.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 12,00 22,20 26,83 321,96

27.6.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 127,05 15,31 18,50 2.350,42

27.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 7.031,36

27.7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 60,62 1,41 1,70 103,05

27.7.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 60,62 13,00 15,71 952,34

27.7.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 120,12 41,17 49,75 5.975,97

27.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.945,99

27.8.1 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 34,90 35,13 42,45 1.481,50

27.8.2 SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_06/2021
un 1,00 964,76 1.165,82 1.165,82

27.8.3 SEINFRA C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m² 3,36 73,56 88,89 298,67

28.0 USF PONTO CERTO 63.549,57

28.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.812,18

28.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 
un 14,00 166,23 200,87 2.812,18

28.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 144,82

28.2.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

28.2.2 SEINFRA I0796 CHUVEIRO PLASTICO un 1,00 103,05 124,53 124,53

28.3 COBERTURA 5.669,72

28.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 212,00 7,66 9,26 1.963,12
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

28.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 84,80 47,74 57,69 4.892,11

28.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 84,80 55,33 66,86 5.669,72

28.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 10.189,69

28.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 125,16 2,62 3,17 396,75

28.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 125,16 9,14 11,04 1.381,76

28.4.3 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 125,16 8,59 10,38 1.299,16

28.4.4 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 125,16 46,95 56,73 7.100,32

28.4.5 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 1,00 9,68 11,70 11,70

28.5 ESQUADRIAS 1.730,71

28.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 46,00 55,59 166,77

28.5.2 SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 2,00 647,11 781,97 1.563,94

28.6 PINTURA 18.391,40

28.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 625,79 2,32 2,80 1.752,21

28.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 30,52 41,17 49,75 1.518,37

28.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 625,79 13,67 16,52 10.338,05

28.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 213,47 15,31 18,50 3.949,19

28.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 47,88 13,00 15,71 752,19

28.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 47,88 1,41 1,70 81,39

29.0 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE 169.916,47

29.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.258,16

29.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 7,00 145,82 176,21 1.233,47

29.1.2 SINAPI 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 18,00 47,45 57,34 1.032,12

29.1.3 SINAPI 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 79,00 77,58 93,75 7.406,25

29.1.4 SINAPI-I 38778 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        un 158,00 8,31 10,04 1.586,32

29.2 COBERTURA 24.611,05

29.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 306,33 7,66 9,26 2.836,61

29.2.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 153,17 47,74 57,69 8.836,37

29.2.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 153,17 55,33 66,86 10.240,94

29.2.4 COMPOSIÇÃO COMP. 008

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 5,00 7,66 9,26 46,30

29.2.5 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 5,00 52,70 63,68 318,40

29.2.6 SEINFRA C4511

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m² 5,00 64,77 78,27 391,35

29.2.7 SEINFRA C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 45,18 11,93 14,42 651,49

29.2.8 SEINFRA C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA m 37,71 26,55 32,08 1.209,73

29.2.9 SEINFRA C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA - m 5,55 11,91 14,39 79,86
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

29.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 12.506,00

29.3.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 176,29 2,62 3,17 558,83

29.3.2 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 176,29 9,14 11,04 1.946,24

29.3.3 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 176,29 46,95 56,73 10.000,93

29.4 PINTURA 121.091,73

29.4.1 EMLURB 16.01.020 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. m² 352,59 9,53 11,52 4.061,79

29.4.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 352,59 8,59 10,38 3.659,84

29.4.3 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 3.525,86 22,34 27,00 95.198,22

29.4.4 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 43,66 41,17 49,75 2.172,08

29.4.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 545,00 15,31 18,50 10.082,50

29.4.6 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 339,88 13,00 15,71 5.339,51

29.4.7 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 339,88 1,41 1,70 577,79

29.5 PISOS E TETOS 449,53

29.5.1 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 9,52 3,95 4,77 45,41

29.5.2 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 9,52 35,13 42,45 404,12

30.0 UBS GAMELEIRA 30.423,01

30.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 388,77

30.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11

30.1.2 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un 3,00 1,01 1,22 3,66

30.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 87,25

30.2.1 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

30.3 COBERTURA 8.195,49

30.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 52,73 47,74 57,69 3.042,13

30.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 175,78 7,66 9,26 1.627,67

30.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 52,73 55,33 66,86 3.525,69

30.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 7.045,46

30.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 73,54 2,62 3,17 233,10

30.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 73,54 9,14 11,04 811,83

30.4.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 73,54 35,99 43,49 3.198,08

30.4.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 73,54 31,54 38,11 2.802,45

30.5 ESQUADRIAS 111,18

30.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

30.6 PINTURA 14.594,86

30.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 521,29 2,32 2,80 1.459,60

30.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 24,75 10,44 12,62 312,37

30.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 521,29 13,67 16,52 8.611,67

30.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 148,06 15,31 18,50 2.739,19

30.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 60,94 13,00 15,71 957,36

30.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 60,94 1,41 1,70 103,59

30.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 24,75 7,36 8,89 220,04
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

30.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 006
TINTA À ÓLEO APLICADA SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 

PAREDES EXTERNA DUAS DEMÃOS S/MASSA
m² 18,92 8,36 10,10 191,04

31.0 USF  ILHETAS 37.104,97

31.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.507,92

31.1.1 SEINFRA C3946
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE

MOURÕES DE CONCRETO) 
un 5,00 141,70 171,23 856,15

31.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 010
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA, C/ 17 FIOS (SUBSTITUIÇÃO

DE ARAME FARPADO) 
m 67,57 142,70 172,44 11.651,77

31.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 344,88

31.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016
REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALÇA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00 142,70 172,44 344,88

31.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 323,64

31.3.1 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 2,00 16,79 20,29 40,58

31.3.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO

ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E

ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un 1,00 162,04 195,81 195,81

31.3.3 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

31.4 COBERTURA 4.540,46

31.4.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 29,21 47,74 57,69 1.685,40

31.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 97,38 7,66 9,26 901,76

31.4.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 29,21 55,33 66,86 1.953,30

31.5 ESQUADRIAS 111,18

31.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

31.6 PINTURA 13.831,07

31.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 488,34 2,32 2,80 1.367,34

31.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 11,55 10,44 12,62 145,76

31.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 488,34 13,67 16,52 8.067,33

31.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 63,28 15,31 18,50 1.170,59

31.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 24,72 13,00 15,71 388,35

31.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 24,72 1,41 1,70 42,02

31.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 11,55 7,36 8,89 102,67

31.6.8 SEINFRA C2464 TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 43,67 21,66 26,17 1.142,81

31.6.9 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 60,06 19,35 23,38 1.404,20

31.7 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 5.112,40

31.7.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 53,36 2,62 3,17 169,15

31.7.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 53,36 9,14 11,04 589,09

31.7.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 53,36 35,99 43,49 2.320,62

31.7.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 53,36 31,54 38,11 2.033,54

31.8 SERVIÇOS DIVERSOS 333,42

31.8.1 SEINFRA C3659 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

m² 2,59 100,00 120,84 312,97

31.8.2 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 2,10 8,06 9,74 20,45

32.0 USF ESPINDOLA 5.900,77

32.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 412,45

32.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 3,36 7,31 8,83 29,66

32.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 012
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, COM

10% DE REPOSIÇÃO
m² 15,65 20,24 24,46 382,79

32.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 311,00

32.2.1 EMLURB 18.16.005

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2

POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE

INSTALACAO. 

un 2,00 22,45 27,13 54,26

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

32.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 2,00 106,23 128,37 256,74

32.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 87,25

32.3.1 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

32.4 COBERTURA 1.640,72

32.4.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 10,56 47,74 57,69 609,03

32.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 35,19 7,66 9,26 325,85

32.4.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 10,56 55,33 66,86 705,84

32.5 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 299,50

32.5.1 EMLURB 11.02.010
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 2,00 9,14 11,04 22,08

32.5.2 EMLURB 11.03.010

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 2,00 35,99 43,49 86,98

32.5.3 SEINFRA C4443
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
m² 2,00 78,80 95,22 190,44

32.6 ESQUADRIAS 756,66

32.6.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

32.6.2 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un 2,00 267,08 322,74 645,48

32.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 641,28

32.7.1 EMLURB 09.02.022

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VA ROES DE 

1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR RA CHATA DE 1" X 1/4" 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO.

m² 2,88 184,27 222,67 641,28

32.8 PINTURA 1.751,91

32.8.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 68,92 2,32 2,80 192,97

32.8.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 68,92 13,67 16,52 1.138,57

32.8.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 11,47 15,31 18,50 212,19

32.8.4 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 8,40 13,00 15,71 131,96

32.8.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 8,40 1,41 1,70 14,28

32.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 17,33 0,00 0,00 0,00

32.8.7 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 2,88 10,44 12,62 36,34

32.8.8 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 2,88 7,36 8,89 25,60

33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002,98

33.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 284,73

33.1.1 EMLURB 18.16.005

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 4,00 22,45 27,13 108,52

33.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 1,00 145,82 176,21 176,21

33.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.027,79

33.2.1 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un 2,00 32,08 38,77 77,54

33.2.2 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

33.2.3 SINAPI 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 1,00 103,05 124,53 124,53

33.2.4 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

33.2.5 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 297,16 359,09 718,18

33.3 COBERTURA 5.108,34

33.3.1 SINAPI 94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P
m² 30,83 112,03 135,38 4.173,90

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

33.3.2 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

 2019

m² 30,83 11,70 14,14 435,95

33.3.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014
REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
m 18,30 22,54 27,24 498,49

33.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 5.736,12

34.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 59,87 2,62 3,17 189,78

34.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 59,87 9,14 11,04 660,96

34.4.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 59,87 35,99 43,49 2.603,74

34.4.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 59,87 31,54 38,11 2.281,64

33.5 ESQUADRIAS 111,18

33.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

33.6 PINTURA 25.870,95

33.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 571,55 2,32 2,80 1.600,34

33.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 117,90 10,44 12,62 1.487,89

33.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 571,55 13,67 16,52 9.442,00

33.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 274,23 15,31 18,50 5.073,28

33.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 49,14 13,00 15,71 771,98

33.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 49,14 1,41 1,70 83,53

33.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 117,90 7,36 8,89 1.048,13

33.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 272,19 19,35 23,38 6.363,80

34.0 CAPS 83.540,49

34.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.690,97

34.1.1 SINAPI 100856
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 8,00 29,60 35,77 286,16

34.1.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un 8,00 32,08 38,77 310,16

34.1.3 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 2,00 16,79 20,29 40,58

34.1.4 SINAPI 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 3,00 103,05 124,53 373,59

34.1.5 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 8,00 297,16 359,09 2.872,72

34.1.6 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 13,88 16,77 16,77

34.1.7 SINAPI 98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA I

 NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 1,00 614,27 742,28 742,28

34.1.8 SEINFRA C2722
DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA 

CAIXA
un 1,00 40,31 48,71 48,71

34.2 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 5.903,82

34.2.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 57,57 2,62 3,17 182,49

34.2.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 59,82 9,14 11,04 660,41

34.2.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 59,82 35,99 43,49 2.601,57

34.2.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 57,57 31,54 38,11 2.193,99

34.2.5 SINAPI 97633 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 2,25 18,80 22,72 51,12

34.2.6 SEINFRA C4443
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
m² 2,25 78,80 95,22 214,24

34.3 ESQUADRIAS 3.768,57

34.3.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 28,00 46,00 55,59 1.556,52

34.3.2 SEINFRA C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA m 2,40 226,30 273,46 656,30

34.3.3 SEINFRA C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO m² 3,44 366,50 442,88 1.522,40

34.3.4 SEINFRA C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO m² 0,60 46,00 55,59 33,35

34.4 PINTURA 64.540,77

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

34.4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 1.942,06 2,32 2,80 5.437,75

34.4.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 153,28 10,44 12,62 1.934,39

34.4.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.942,06 13,67 16,52 32.082,74

34.4.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 769,56 15,31 18,50 14.236,86

34.4.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 104,16 13,00 15,71 1.636,35

34.4.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 104,16 1,41 1,70 177,07

34.4.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 153,28 7,36 8,89 1.362,65

34.4.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 328,19 19,35 23,38 7.672,96

34.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.163,58

34.5.1 SEINFRA C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M m² 0,49 220,68 266,67 130,66

34.5.2 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE 

FERRO
m² 6,48 376,15 454,54 2.945,41

34.5.3 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 72,42 87,51 87,51

34.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.472,78

34.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016
REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALÇA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00 17,54 21,20 63,60

34.6.2 SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 30,00 18,54 22,40 672,00

34.6.3 SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02 /2020_P
un 10,00 27,56 33,30 333,00

34.6.4 EMLURB 18.16.005

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 3,00 22,45 27,13 81,39

34.6.5 SEINFRA C4765
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

un 1,00 267,12 322,79 322,79

35.0 UBS SANTANA 26.095,94

35.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 139,93

35.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 4,00 7,31 8,83 35,32

35.1.2 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 3,00 28,86 34,87 104,61

35.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.258,83

35.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 013

PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V,

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO

un 4,00 180,76 218,43 873,72

35.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11

35.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 87,25

35.3.1 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

35.4 COBERTURA 3.039,09

35.4.1 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 28,73 49,53 59,85 1.719,72

35.4.2 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

 2019

m² 28,73 11,70 14,14 406,29

35.4.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014
REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
m 33,52 22,54 27,24 913,08

35.5 ESQUADRIAS 988,36

35.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 46,00 55,59 166,77

35.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 015 MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 4,41 60,46 73,06 322,19

35.5.3 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

 R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,35 306,13 369,93 499,40

35.6 PINTURA 20.582,48

35.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 681,87 2,32 2,80 1.909,22

35.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 72,64 10,44 12,62 916,71

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

35.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 681,87 13,67 16,52 11.264,45

35.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 260,68 15,31 18,50 4.822,64

35.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 58,80 13,00 15,71 923,74

35.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 58,80 1,41 1,70 99,96

35.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 72,64 7,36 8,89 645,76

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 26.698,84

36.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29,66

36.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 3,36 7,31 8,83 29,66

36.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 478,87

36.2.1 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

36.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO

ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E

ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un 2,00 162,04 195,81 391,62

36.3 COBERTURA 6.084,80

36.3.1 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 38,49 47,74 57,69 2.220,27

36.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 128,29 7,66 9,26 1.187,94

36.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 38,49 55,33 66,86 2.573,19

36.3.4 COMPOSIÇÃO COMP. 023 MANUTENÇÃO DE CALHA DE BEIRAL m 15,55 5,50 6,65 103,40

36.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 4.142,80

36.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 43,24 2,62 3,17 137,07

36.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 43,24 9,14 11,04 477,36

36.4.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 43,24 35,99 43,49 1.880,50

36.4.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 43,24 31,54 38,11 1.647,87

36.5 ESQUADRIAS 988,46

36.5.1 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un 2,00 267,08 322,74 645,48

36.5.2 SEINFRA C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 0,36 532,86 643,91 231,80

36.5.3 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

36.6 PINTURA 14.974,25

36.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 577,30 2,32 2,80 1.616,43

36.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 26,23 10,44 12,62 331,06

36.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 577,30 13,67 16,52 9.536,96

36.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 99,99 15,31 18,50 1.849,87

36.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 13,44 13,00 15,71 211,14

36.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 13,44 1,41 1,70 22,84

36.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 26,23 7,36 8,89 233,21

36.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 50,16 19,35 23,38 1.172,74

37.0 UBS  CRISTO REDENTOR 43.521,81

37.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 355,69

37.1.1 SINAPI 88485
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 1,00 18,54 22,40 22,40

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 1,00 145,82 176,21 176,21

37.1.3 SINAPI 95729

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

un 1,00 129,99 157,08 157,08

37.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.266,01

37.2.1 SEINFRA C1618
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un 1,00 613,28 741,09 741,09

37.2.2 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 1,00 10,93 13,21 13,21

37.2.3 SINAPI 102617 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 1,00 2.906,08 3.511,71 3.511,71

37.3 COBERTURA 6.140,33

37.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 179,70 7,66 9,26 1.664,02

37.3.2 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 35,94 47,74 57,69 2.073,37

37.3.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 35,94 55,33 66,86 2.402,94

37.4 ESQUADRIAS 2.862,87

37.4.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 46,00 55,59 55,59

37.4.2 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 10,45 222,31 268,64 2.807,28

37.5 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PARED E E PISO 4.129,84

37.5.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 19,41 18,80 22,72 440,99

37.5.2 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISC

AS. AF_06/2014

m² 19,41 38,31 46,29 898,48

37.5.3 SEINFRA C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 19,41 110,07 133,01 2.581,72

37.5.4 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 19,41 8,90 10,75 208,65

37.6 PINTURA DE PAREDES E TETO 23.349,95

37.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 658,00 2,32 2,80 1.842,40

37.6.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 90,04 2,62 3,17 285,42

37.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m² 90,04 46,95 56,73 5.107,96

37.6.4 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 90,04 8,59 10,38 934,61

37.6.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 658,00 13,67 16,52 10.870,16

37.6.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 20,47 2,67 3,23 66,11

37.6.7 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 20,47 22,20 26,83 549,21

37.6.8 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 199,68 15,31 18,50 3.694,08

37.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 2.417,12

37.7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 28,62 1,41 1,70 48,65

37.7.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 28,62 13,00 15,71 449,62

37.7.3 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 38,57 41,17 49,75 1.918,85

38.0 ACADEMIA DA SAÚDE - PE90 65.317,53
38.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 37,88

38.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 2,94 7,31 8,83 25,96

38.1.2 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 0,08 123,30 149,00 11,92

38.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 303,35

38.2.1 SINAPI 11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 1,00 72,20 87,25 87,25

38.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO

ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E

ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un 1,00 162,04 195,81 195,81

38.2.3 SINAPI 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un 1,00 16,79 20,29 20,29

38.3 COBERTURA 3.564,90

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 
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38.3.1 SINAPI 94204

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 21,95 52,84 63,85 1.401,19

38.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m² 73,15 7,66 9,26 677,37

38.3.3 SINAPI 92542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 21,95 55,33 67,73 1.486,34

38.4 ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS 5.007,11

38.4.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 24,21 2,62 3,17 76,73

38.4.2 EMLURB
11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m² 24,21 9,14 11,04 267,22

38.4.3 EMLURB

11.03.010 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m² 24,21 35,99 43,49 1.052,69

38.4.4 EMLURB

11.04.020 REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m² 24,21 31,54 38,11 922,47

38.4.5 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 24,11 18,80 22,72 547,77

38.4.6 EMLURB 13.03.144 

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, 

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 

6MM) 

m² 24,11 47,61 57,53 1.387,04

38.4.7 SEINFRA C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
m² 24,11 25,85 31,24 753,19

38.4.8 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.  m³ 0,06 196,97 238,02 15,23

38.4.9 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,64 6,86 8,29 5,30

38.4.10 SINAPI 90280

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/

AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L.

m³ 0,06 440,54 532,35 34,07

38.5 ESQUADRIAS 1.398,78

38.5.1 SINAPI 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un 2,00 251,67 304,12 608,24

38.5.2 SEINFRA C2984
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 

(COLOCADO)
m² 4,40 127,77 154,40 679,36

38.5.3 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 46,00 55,59 111,18

38.6 PINTURA 23.107,15

38.6.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 389,81 2,32 2,80 1.091,47

38.6.2 SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 670,89 10,44 12,62 8.466,59

38.6.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 389,81 13,67 16,52 6.439,72

38.6.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 18,78 15,31 18,50 347,41

38.6.5 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 8,82 13,00 15,71 138,56

38.6.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m² 8,82 1,41 1,70 14,99

38.6.7 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 670,89 7,36 8,89 5.964,18

38.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA m² 27,56 19,35 23,38 644,23

38.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.239,67

38.7.1 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
un 4,00 33,80 40,84 163,36

38.7.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11

38.7.3 COMPOSIÇÃO COMP. 020

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, LANÇAMENTO

DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt 4,00 143,00 172,80 691,20

38.8 SERVIÇOS DIVERSOS 31.898,36

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. C/BDI VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

38.8.1 EMLURB 17.04.010

CONSTRUCAO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM AP0IOS

A CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 

CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CON CRETO

ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E 

REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m 2,00 220,86 266,89 533,78

38.8.2 COMPOSIÇÃO COMP. 024 BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO MESMO MATERIA un 8,00 37,44 45,24 361,92

38.8.3 SEINFRA C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M m² 1,28 220,68 266,67 341,33

38.8.4 COMPOSIÇÃO COMP. 025
MANUTENÇÃO EM ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

2", INCLUSIVE PINTURA E REPOSIÇÃO
m² 350,00 65,49 79,14 27.699,00

38.8.5 COMPOSIÇÃO COMP. 027
MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4''
m 12,50 188,36 227,61 2.845,12

38.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 028
MANUTENÇÃO EM GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO
m² 3,52 27,56 33,30 117,21

TOTAL GLOBAL 1.867.920,41

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86


