L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARCO-2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
1.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2
Placa de obra 3,00 1,50 4,50
Total item 1.1.1 4,50
2.0 |USFJOAO HERACLIO DUARTE - PITOMBEIRA
2.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE PLACAS DE
211 INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO ;
o E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS P
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
w.C 1,00 1,00
Entrada 2,00 2,00
Total item 2.1.1 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAC,AO DE LUMINARIA SPOT DE
2.1.2 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
Atendimento 1,00 1,00
W.C 1,00 1,00
hall 2,00 2,00
Total item 2.1.2 4,00
2.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
2.21 |[CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL un
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
Sala do dentista 1,00 1,00
Sala do médico 1,00 1,00
Total item 2.2.1 2,00
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
2.2.2 |GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM un
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
w.C 1,00 1,00
Total item 2.2.2 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
223 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
W.C 1,00 1,00
Total item 2.2.3 1,00
224 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
w.C 1,00 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Balcéo 2,00 2,00
Total item 2.2.4 3,00
2.3 |COBERTURA
2.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
Area tirada do
cad
70,00 70,00
Total item 2.3.1 70,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
2.32 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 50% da area total de telhado 0,5 70,00 35,00
Total item 2.3.2 35,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
233 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
- CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 2.3.2 35,00
Total item 2.3.2 35,00
2.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
2.4.1 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m2
Area degrada devido a agéo constante da agua 3,00 1,00 3,00
Total item 2.4.1 3,00
242 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Areas com cuijo reboco foi retirado devido a salina
Area externa 2,00 5,05 3,00 30,30
2,00 9,37 3,55 66,53
Areas internas
Sala do dentista e sala de atendimento 4,00 2,35 3,00 28,20
4,00 2,53 3,00 30,36
Sala do médico 2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 2,04 3,00 12,24
Sala de espera 1,00 5,05 2,70 13,64
2,00 1,62 2,70 8,75
Deducéo das esquadrias -2,00 1,00 1,10 -2,20
-5,00 0,80 2,10 -8,40
-1,00 1,00 2,10 -2,10
Considerar um valor de 20% do total da area 195,92
39,18
Total item 2.4.2 39,18
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/
243 |AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM m3
BETONEIRA 400 L.
Area degrada devido a agéo constante de agua 3,00 1,00 3,00
Total item 2.4.3 3,00
244 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Areas com cuijo reboco foi retirado devido a salina
Area externa 2,00 5,05 3,00 30,30
2,00 9,37 3,55 66,53
Areas internas
Sala do dentista e sala de atendimento 4,00 2,35 3,00 28,20
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
4,00 2,53 3,00 30,36
Sala do médico 2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 2,04 3,00 12,24
Sala de espera 1,00 5,05 2,70 13,64
2,00 1,62 2,70 8,75
Deducéo das esquadrias -2,00 1,00 1,10 -2,20
-5,00 0,80 2,10 -8,40
-1,00 1,00 2,10 -2,10
Considerar um valor de 20% do total da area 195,92
\ 39,18
Area degradada devido a acdo constante de agua 3,00 1,00\ 3,00
Total item 2.4.4 42,18
2.45 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m?2
Total item 2.4.4 42,18
Total item 2.4.5 42,18
2.4.6 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m?2
Total item 2.4.4 42,18
Total item 2.4.6 42,18
247 REMO(;AO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala do dentista 1,00 1,00
Sala do médico 1,00 1,00
W.C 1,00 1,00
Total item 2.4.7 3,00
2.5 |ESQUADRIAS
2.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Atendimento 2,00 2,00
Sala de Espera 1,00 1,00
Ww.C. 1,00 1,00
Total item 2.5.1 4,00
252 COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE -
Baculantes quebrados 32,00 0,60 0,16 3,07
Total item 2.5.2 3,07
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
2.7 PINTURA
271 APLIC}A(}AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
o DEMAO. AF_06/2014
Area externa 2,00 5,05 3,37 34,04
2,00 12,80 3,00 76,80
Area interna
Atendimento e sala do dentista 4,00 2,53 3,00 30,36
4,00 2,30 3,00 27,60
Farmacia 2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 2,04 4,08
Sala de espera 2,00 1,62 3,00 9,72
1,00 5,05 3,00 15,15
2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 4,20 3,00 25,20
DedugGes das aberturas -5,00 0,80 2,10 -8,40
-1,00 5,00 2,10 -10,50
-2,00 1,00 1,00 -2,00
-1,00 1,50 1,00 -1,50
Total item 2.7.1 237,75
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2.7.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m?2
Baculhantes 4,00 1,00 1,00 4,00
2,00 1,50 1,00 3,00
1,00 5,05 2,10 10,61
Total item 2.7.2 17,61
27 APLICACAO MANUAL DE E’INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area externa 2,00 5,05 3,37 34,04
2,00 12,80 3,00 76,80
Area interna
Atendimento e sala do dentista 4,00 2,53 3,00 30,36
4,00 2,30 3,00 27,60
Farmécia 2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 2,04 4,08
Sala de espera 2,00 1,62 3,00 9,72
1,00 5,05 3,00 15,15
2,00 3,10 3,00 18,60
2,00 4,20 3,00 25,20
Deducdes das aberturas -5,00 0,80 2,10 -8,40
-1,00 5,00 2,10 -10,50
-2,00 1,00 1,00 -2,00
-1,00 1,50 1,00 -1,50
Total item 2.7.3 237,75
2.7.4 |PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES
Considerar 50% do item 2.7.3 0,50 237,75 118,88
Total item 2.7.4 118,88
275 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area interna
Atendimento e sala do dentista 2,00 2,53 2,30 11,64
Farméacia 1,00 3,10 2,04 6,32
1,00 3,10 4,20 13,02
Sala de espera 1,00 1,62 5,05 8,18
1,00 1,20 1,50 1,80
Total item 2.7.5 40,96
276 PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
10,00 0,80 2,10 16,80
2,00 1,00 2,10 4,20
Total item 2.7.6 21,00
277 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
Total item 2.7.6 21,00
Total item 2.7.7 21,00
3.0 |USF URUCUBA
3.1 |INSTALACOES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE LUMINARIA SPOT DE
311 3,00
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
entrada 1,00 1,00
sala de espera 2,00 2,00
Total item 3.1.1 3,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
3.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
321 |EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA un
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Curativo 1,00 1,00
Total item 3.2.1 1,00
3.2.2 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
Vacina 1,00 1,00
Total item 3.2.2 1,00
FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
3.2.3 |(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE un
FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
w.C 1,00 1,00
Total item 3.2.3 1,00
324 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E -
- INSTALACAO. AF_01/2020
W.C pacientes 2,00 2,00
Total item 3.2.4 2,00
3.3 COBERTURA
3.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area retirada do cad 256,60 256,60
0,00
Total item 3.3.1 256,60
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
3.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2
VERTICAL. AF_07/2019
Area retirada do cad 0,40 256,60 102,64
Total item 3.3.2 102,64
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
333 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
- CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 3.3.2 0,40 256,60 102,64
Total item 3.3.3 102,64
3.4 ESOUADRIAS
3.4.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
W.C. pacientes 2,00 2,00
vacina 1,00 1,00
Total item 3.4.1 3,00
35 PINTURA
35.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
'~ |DEMAO. AF_06/2014
Area externa 14,20 3,00 42,60
15,20 1,90 28,88
12,20 1,30 15,86
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2,00 12,00 3,00 72,00
Area interna
Recepgdo/Farmacia/sala de exames 6,00 2,54 2,60 39,62
2,00 2,28 2,60 11,86
2,00 2,32 2,60 12,06
2,00 4,56 2,60 23,71
Despensa 2,00 1,50 2,60 7,80
2,00 1,20 2,60 6,24
sala médica 2,00 2,63 1,00 5,26
2,00 1,95 1,20 4,68
Antiga odontologia 2,00 3,40 1,20 8,16
2,00 2,50 1,20 6,00
Circulacéo 2,00 6,70 2,60 34,84
2,00 4,20 2,60 21,84
Parte nova
Consultério 2,00 3,95 1,30 10,27
2,00 2,50 1,30 6,50
Dentista 2,00 4,30 1,30 11,18
2,00 2,50 1,30 6,50
Auditério 2,00 5,40 1,30 14,04
2,00 5,00 1,30 13,00
2,00 4,70 2,90 27,26
Auditério 2 2,00 12,10 2,90 70,18
Corredor
Deducdes das aberturas
Basculantes -7,00 1,00 1,00 -7,00
-1,00 1,50 1,00 -1,50
Portes -1,00 5,00 2,10 -10,50
-1,00 1,00 1,00 -1,00
-1,00 0,80 2,10 -1,68
-1,00 1,50 1,00 -1,50
-1,00 1,20 0,60 -0,72
-3,00 0,60 2,10 -3,78
-3,00 0,70 2,10 -4,41
-10,00 0,80 2,10 -16,80
-1,00 1,00 2,10 -2,10
Total item 3.5.1 449,35
3.5.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2
Basculantes 14,00 1,00 1,00 14,00
2,00 1,50 1,00 3,00
Portbes 1,00 5,00 2,10 10,50
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,80 2,10 1,68
1,00 1,50 1,00 1,50
2,00 1,20 0,60 1,44
Barras de apoio 14,00 1,00 0,20 2,80
Total item 3.5.2 35,92
353 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA m2
" |DEMAO. AF_06/2014
Total item 3.5.6 161,08
Total item 3.5.3 161,08
354 APLICACAO MANUAL DE F:INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area externa 14,20 3,00 42,60
15,20 1,90 28,88
12,20 1,30 15,86
2,00 12,00 3,00 72,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Area interna
Recepcéao/Farmécia/sala de exames 6,00 2,54 2,60 39,62
2,00 2,28 2,60 11,86
2,00 2,32 2,60 12,06
2,00 4,56 2,60 23,71
Despensa 2,00 1,50 2,60 7,80
2,00 1,20 2,60 6,24
sala médica 2,00 2,63 1,00 5,26
2,00 1,95 1,20 4,68
Antiga odontologia 2,00 3,40 1,20 8,16
2,00 2,50 1,20 6,00
Circulagéo 2,00 6,70 2,60 34,84
2,00 4,20 2,60 21,84
Parte nova
Consultério 2,00 3,95 1,30 10,27
2,00 2,50 1,30 6,50
Dentista 2,00 4,30 1,30 11,18
2,00 2,50 1,30 6,50
Auditério 2,00 5,40 1,30 14,04
2,00 5,00 1,30 13,00
2,00 4,70 2,90 27,26
Auditério 2 2,00 12,10 2,90 70,18
Corredor
Deducdes das aberturas
Basculantes -7,00 1,00 1,00 -7,00
-1,00 1,50 1,00 -1,50
Portbes -1,00 5,00 2,10 -10,50
-1,00 1,00 1,00 -1,00
-1,00 0,80 2,10 -1,68
-1,00 1,50 1,00 -1,50
-1,00 1,20 0,60 -0,72
-3,00 0,60 2,10 -3,78
-3,00 0,70 2,10 -4,41
-10,00 0,80 2,10 -16,80
-1,00 1,00 2,10 -2,10
Total item 3.5.4 449,35
3.5.5 |PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES m2
Circulacéo 2,00 6,70 2,60 34,84
2,00 4,20 2,60 21,84
56,68
Bancos considerar 30% de 56,68 0,30 56,68 17,00
Armarios farmacia 2,54 2,60 2,60 17,17
Total item 3.5.5 90,85
35.6 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Recepgéo 2,54 2,28 5,79
Farméacia 2,54 2,30 5,84
w.C' 2,00 1,10 2,54 5,59
Sala de exames 4,55 2,54 11,56
Odontologia 3,42 2,47 8,45
Copa 3,00 2,00 6,00
Curativo 2,60 2,30 5,98
Vacina 2,60 1,95 5,07
Sala médica 2,60 2,50 6,50
Sala de espera 4,20 6,70 28,14
Terrago 1,65 5,05 8,33
Parte nova 3,95 2,50
Consultério 3,95 2,50 9,88
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
W.C's 2,00 1,50 2,15 6,45
Dentista 4,30 2,50 10,75
Auditério 5,40 5,00 27,00
Corredor 7,50 1,30 9,75
Total item 3.5.6 161,08
357 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
- MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
6,00 0,60 2,10 7,56
6,00 0,70 2,10 8,82
20,00 0,80 2,10 33,60
2,00 1,00 2,10 4,20
Total item 3.5.7 54,18
358 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
- PINTURA. AF_01/2021
Total item 3.5.7 Total item 3.5.8 54,18
54,18
40 ESCOLA JOAO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF
i SERRA DOS CARNEIROS)
4.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
411 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SPOT DE i
" |SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
Sala do dentista 1,00 1,00
sala do médico 1,00 1,00
sala de espera 1,00 1,00
pétio 2,00 2,00
Total item 4.1.1 5,00
4.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
421 |CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL un
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
Sala do dentista 1,00 1,00
sala do médico 1,00 1,00
Total item 4.2.1 2,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
4.2.2 |GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM un
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. AF_12/2013
Parte externa préxima aos banheiros 1 1,00
Total item 4.2.2 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
423 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
W.C's 2 2,00
Total item 4.2.3 2,00
4.3 COBERTURA
4.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Area extraida
do auto cad
170,00 170,00
Total item 4.3.1 170,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
432 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 40% da &rea total do telhado 0,40 170,00 68,00
Total item 4.3.2 68,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
B3 TER(f‘AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA -
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Area extraida
do auto cad
Considerar 40% da area total do telhado 0,40 170,00 68,00
Total item 4.3.3 68,00
4.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
441 DEMOLI(;/:\O DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Parte interna
sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60
2,00 6,00 2,60 31,20
Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40
2,00 6,00 3,30 39,60
Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60
2,00 6,00 3,90 46,80
2,00 4,35 3,30 28,71
2,00 3,80 3,30 25,08
Pilaretes 8,00 1.1 3,00 24,00
8,00 0,20 3,00 4,80
409,79
Considerar 20% da area calculada 0,20 409,79 81,96
Total item 4.4.1 81,96
Aam CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO -
" |TRACO13.
Total item 4.4.1 81,96
Total item 4.4.2 81,96
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
443 m?2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 4.4.1 81,96
Total item 4.4.3 81,96
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
4.4.4 m2
TRACO 1:3
Total item 4.4.1 81,96
Total item 4.4.4 81,96
AAE REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
w.c.'s 2,00 2,00
Total item 4.4.5 2,00
4.5 ESQUADRIAS
451 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala do dentista 1,00 1,00
Total item 4.5.1 1,00

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
4.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE )
a6t UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 "
W.C's 4,00 1,70 1,50 10,20
4,00 1,00 1,50 6,00
cozinha 2,00 2,30 1,50 6,90
2,00 2,90 1,50 8,70
Deducéo das esquadrias -2,00 0,60 1,50 -1,80
-2,00 0,80 1,50 -2,40
Total item 4.6.1 27,60
4.1 PINTURA
411 APLICEAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF 06/2014
Parte interna
sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60
2,00 6,00 2,60 31,20
Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40
2,00 6,00 3,30 39,60
Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60
2,00 6,00 3,90 46,80
2,00 4,35 3,30 28,71
2,00 3,80 3,30 25,08
Pilaretes 8,00 1,10 3,00 26,40
8,00 0,20 3,00 4,80
Total item 4.1.1 412,19
4.1.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - e
grade préxima a cozinha 1,00 1,20 1,20
Total item 4.1.2 1,20
413 APLICACAO MANUAL DE l:-‘INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Parte interna
sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60
2,00 6,00 2,60 31,20
Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40
2,00 6,00 3,30 39,60
Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60
2,00 6,00 3,90 46,80
2,00 4,35 3,30 28,71
2,00 3,80 3,30 25,08
Pilaretes 8,00 1,10 3,00 26,40
8,00 0,20 3,00 4,80
Total item 4.1.3 412,19
414 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Sala de espera, odontologica, e consultério 6,00 8,00 48,00
Total item 4.1.4 48,00
415 PINTURA TINTA I~3E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
Portas 10,00 0,80 2,10 16,80
6,00 0,60 2,10 7,56
Janelas 12,00 1,50 1,10 19,80
2,00 0,80 1,00 1,60
Total item 4.1.5 45,76
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
176 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
Total item 4.1.5 45,76
Total item 4.7.6 45,76
5.0 USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL)
5.1 |INSTALACOES ELETRICAS
RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGCAO DE PLACAS DE
511 INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO ;
- E EVENTUAL REPOSIQAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS P
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Sala de reunites 1,00 1,00
sala da farméacia 1,00 1,00
Total item 5.1.1 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SPOT DE
5.1.2 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
WC PNE 1,00 1,00
sala de espera 2,00 2,00
sala de reunides 3,00 3,00
Total item 5.1.2 6,00
5.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
521 un
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
WC PNE 1,00 1,00
Total item 5.2.1 1,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
5.2.2 un
INSTALACAO. AF_01/2020
WC funcionarios 1,00 1,00
Total item 5.2.2 1,00
523 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
Consultério 01 1,00 1,00
Total item 5.2.3 1,00
524 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA
o2 un
(REF 1195)
Consultério 01 1,00 1,00
Consultério 02 1,00 1,00
Farmacia 1,00 1,00
Vacina 1,00 1,00
Total item 5.2.4 4,00
5.3 |COBERTURA
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
5.2.1 |COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS m2
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
Area extraida
do auto cad
170,00 170,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 5.2.1 170,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
522 MM, COM RECOBRIMENTO}ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA m2
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Considerar 40% da &rea total do telhado 0,40 170,00 68,00
Total item 5.2.2 68,00
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
5.2.3 [FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE m2
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2
Area extraida
do auto cad
Considerar 40% da area total do telhado 0,40 170,00 68,00
Total item 5.2.3 68,00
54 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
s DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Parte externa
Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90
Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96
Deducéo das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10
-2,00 1,00 0,40 -0,80
h = hpé direito -
hceramica
Areainterna 1,00 6,84 1,20 8,21
1,00 4,36 1,20 5,23
2,00 3,50 1,20 8,40
1,00 2,50 1,20 3,00
1,00 1,60 1,20 1,92
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 3,00 1,20 3,60
Consultérios 1,2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32
6,00 3,20 1,20 23,04
Consultério 3 2,00 2,80 1,20 6,72
2,00 2,25 1,20 5,40
Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96
2,00 2,80 1,20 6,72
Copa 2,00 2,72 1,20 6,53
2,00 2,00 1,20 4,80
Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56
2,00 1,57 1,20 3,77
Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,00 1,20 1,20
Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72
Auditério 1,00 7,27 1,20 8,72
1,00 4,70 1,20 5,64
1,00 4,40 1,20 5,28
1,00 2,05 1,20 2,46
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,87 1,20 2,24
Dedugéo das aberturas
Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10
-3,00 0,80 2,10 -5,04
Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
-3,00 0,55 0,55 -0,91
Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12
-2,00 0,60 2,10 -2,562
Obs: considerar 100% da area, visto que a unidade encontrajse Total item 5.4.1 306,51
muito desgastada pela salina
5.4.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
TRACO13.
Total item 5.4.1 306,51
Total item 5.4.2 306,51
543 APLICAQA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 5.4.1 306,51
Total item 5.4.3 306,51
544 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 5.4.1 306,51
Total item 5.4.4 306,51
5.5 |ESQUADRIAS
5.6.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
WC PNE 1,00 1,00
Sala da vacina 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Total item 5.6.1 3,00
5.6 PINTURA
=G APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA )
"~ |DEMAO. AF_06/2014 m
Parte externa
Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90
Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96
Deducéo das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10
-2,00 1,00 0,40 -0,80
h = hpé direito -
hceramica
Areainterna 1,00 6,84 1,20 8,21
1,00 4,36 1,20 5,23
2,00 3,50 1,20 8,40
1,00 2,50 1,20 3,00
1,00 1,60 1,20 1,92
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 3,00 1,20 3,60
Consultérios 1,2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32
6,00 3,20 1,20 23,04
Consultério 3 2,00 2,80 1,20 6,72
2,00 2,25 1,20 5,40
Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96
2,00 2,80 1,20 6,72
Copa 2,00 2,72 1,20 6,53
2,00 2,00 1,20 4,80
Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56
2,00 1,57 1,20 3,77
Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,00 1,20 1,20
Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72
Auditério 1,00 7,27 1,20 8,72
1,00 4,70 1,20 5,64
1,00 4,40 1,20 5,28
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
1,00 2,05 1,20 2,46
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,87 1,20 2,24
Deducéo das aberturas
Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10
-3,00 0,80 2,10 -5,04
Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-3,00 0,55 0,55 -0,91
Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12
-2,00 0,60 2,10 -2,52
Total item 5.6.1 306,51
5.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2
Portdo da entrada 1,00 1,00 2,10 2,10
Grades das janelas 6,00 2,00 1,00 12,00
3,00 0,55 0,55 0,91
Portbes laterais 2,00 0,80 2,10 3,36
Total item 5.6.2 18,37
563 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
- EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Parte externa
Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90
Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96
Muros 2,00 10 2,70 54,00
Deducéo das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10
-2,00 1,00 0,40 -0,80
h = hpé direito -
hceramica
Area interna 1,00 6,84 1,20 8,21
1,00 4,36 1,20 5,23
2,00 3,50 1,20 8,40
1,00 2,50 1,20 3,00
1,00 1,60 1,20 1,92
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 3,00 1,20 3,60
Consultérios 1,2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32
6,00 3,20 1,20 23,04
Consultério 3 2,00 2,80 1,20 6,72
2,00 2,25 1,20 5,40
Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96
2,00 2,80 1,20 6,72
Copa 2,00 2,72 1,20 6,53
2,00 2,00 1,20 4,80
Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56
2,00 1,57 1,20 3,77
Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,00 1,20 1,20
Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72
Auditério 1,00 7,27 1,20 8,72
1,00 4,70 1,20 5,64
1,00 4,40 1,20 5,28
1,00 2,05 1,20 2,46
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,87 1,20 2,24
Dedugéo das aberturas
Esquadrias em metal
-1,00 1,00 2,10 -2,10
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
-3,00 0,80 2,10 -5,04
Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-3,00 0,55 0,55 -0,91
Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12
-2,00 0,60 2,10 -2,52
Total item 5.6.3 360,51
5.6.4 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2
Areas retiradas
do cad
Sala de espera 37,41 37,41
W.C's 2,52 2,52
2,00 2,00
Farmécia 9,24 9,24
Sala 3 9,24 9,24
Sala2,4el 10,56 10,56
Sala do dentista 11,62 11,62
Corredor 12,36 12,36
Copa 5,44 5,44
Despensa 2,98 2,98
Auditério 31,54 31,54
WC.funcionarios 2,32 2,32
Equipamentos 1,83 1,83
Total item 5.6.4 139,06
5.6.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
" |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Esquadrias em madeira 18,00 0,80 2,10 30,24
4,00 0,60 2,10 5,04
Total item 5.6.5 35,28
56.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
Total item 5.6.5 35,28
Total item 5.6.6 35,28
6.0 USF DR. JOSE OTAVIO MACIEL (UBS CEMITERIO)
6.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
6.1.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO un
) 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
WC PNE 1,00 1,00
Total item 6.1.1 1,00
612 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E un
) INSTALACAO. AF_01/2020
WC PNE 1,00 1,00
Total item 6.1.2 1,00
6.1.3 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
WC PNE 1,00 1,00
Total item 6.1.3 1,00
6.1.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA un
" |(REF 1195)
WC PNE 1,00 1,00
WC Funcionarios 1,00 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
sala do dentista 2,00 2,00
Total item 6.1.4 4,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
6.1.5 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
WC PNE 1,00 1,00
Total item 6.1.5 1,00
6.2 COBERTURA
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
6.2.1 |COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS m2
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
Area extraida
do auto cad
180,00 180,00
Total item 6.2.1 180,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
6.2.2 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA m2
- TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Considerar 40% da area total do telhado 0,40 180,00 72,00
Total item 6.2.2 72,00
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
6.2.3 [FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE m2
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2
Area extraida
do auto cad
Considerar 40% da area total do telhado 0,40 180,00 72,00
Total item 6.2.3 72,00
6.3 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
6.3.1 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Parte interna Lo
h = pé direito -
hceramica
Farmécia 2,00 2,15 1,20 5,16
2,00 3,00 1,20 7,20
Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96
2,00 2,55 1,20 6,12
Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12
2,00 1,80 1,20 4,32
Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32
1,00 3,15 1,20 3,78
1,00 5,60 1,20 6,72
1,00 1,90 1,20 2,28
1,00 4,47 1,20 5,36
1,00 3,40 1,20 4,08
1,00 1,23 1,20 1,48
2,00 2,48 2,70 13,39
Salas 4,3e5 8,00 3,00 1,20 28,80
4,00 2,50 1,20 12,00
Salas1e2 4,00 3,00 1,20 14,40
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2,00 2,20 1,20 5,28
2,00 2,80 1,20 6,72
Salas6e 7 4,00 1,85 1,20 8,88
2,00 1,88 1,20 4,51
2,00 2,75 1,20 6,60
1,00 8,45 1,20 10,14
1,00 7,47 1,20 8,96
1,00 6,25 1,20 7,50
1,00 5,18 1,20 6,22
Copa 2,00 3,15 1,20 7,56
2,00 1,83 1,20 4,39
Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00
2,00 14,50 3,00 87,00
1,00 12,25 1,50 18,38
2,00 5,17 3,00 31,02
2,00 3,25 3,00 19,50
Dedugéo das aberturas
Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84
-10,00 1,00 1,00 -10,00
-1,00 1,45 2,10 -3,05
-2,00 0,70 2,10 -2,94
-1,00 0,90 2,10 -1,89
383,43
Considerar 20% do total 0,20 383,43 76,69
Total item 6.3.1 76,69
6.3.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
TRACO 1 3.
Total item 6.3.1 76,69
Total item 6.3.2 76,69
633 APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
" |UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 6.3.1 76,69
Total item 6.3.3 76,69
6.3.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 6.3.1 76,69
Total item 6.3.4 76,69
6.3.5 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
balcéo da cozinha 1,00 1,00
Total item 6.3.5 1,00
6.4 ESQUADRIAS
6.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
WC PNE 1,00 1,00
Sala da vacina 1,00 1,00
Total item 6.5.1 2,00
6.5 PINTURA
6.5.2 APLICEA(;Z\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
Parte interna P
h = pé direito -
hceramica
Farmacia 2,00 2,15 1,20 5,16
2,00 3,00 1,20 7,20
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96
2,00 2,55 1,20 6,12
Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12
2,00 1,80 1,20 4,32
Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32
1,00 3,15 1,20 3,78
1,00 5,60 1,20 6,72
1,00 1,90 1,20 2,28
1,00 4,47 1,20 5,36
1,00 3,40 1,20 4,08
1,00 1,23 1,20 1,48
2,00 2,48 2,70 13,39
Salas 4,3e5 8,00 3,00 1,20 28,80
4,00 2,50 1,20 12,00
Salasle?2 4,00 3,00 1,20 14,40
2,00 2,20 1,20 5,28
2,00 2,80 1,20 6,72
Salas6e7 4,00 1,85 1,20 8,88
2,00 1,88 1,20 4,51
2,00 2,75 1,20 6,60
1,00 8,45 1,20 10,14
1,00 747 1,20 8,96
1,00 6,25 1,20 7,50
1,00 5,18 1,20 6,22
Copa 2,00 3,15 1,20 7,56
2,00 1,83 1,20 4,39
Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00
2,00 14,50 3,00 87,00
1,00 12,25 1,50 18,38
2,00 5,17 3,00 31,02
2,00 3,25 3,00 19,50
Dedugéo das aberturas
Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84
-10,00 1,00 1,00 -10,00
-1,00 1,45 2,10 -3,05
-2,00 0,70 2,10 -2,94
-1,00 0,90 2,10 -1,89
Total item 6.5.2 383,43
6.5.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2
Aranhas nas janelas 2,00 1,50 1,00 3,00
9,00 1,00 1,00 9,00
2,00 1,00 0,40 0,80
1,00 1,45 2,10 3,05
1,00 0,70 2,10 1,47
1,00 1,00 2,10 2,10
Total item 6.5.3 20,42
6.5.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
"~ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Parte interna e
h = pé direito -
hceramica
Farméacia 2,00 2,15 1,20 5,16
2,00 3,00 1,20 7,20
Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96
2,00 2,55 1,20 6,12
Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12
2,00 1,80 1,20 4,32
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32
1,00 3,15 1,20 3,78
1,00 5,60 1,20 6,72
1,00 1,90 1,20 2,28
1,00 4,47 1,20 5,36
1,00 3,40 1,20 4,08
1,00 1,23 1,20 1,48
2,00 2,48 2,70 13,39
Salas 4,3e5 8,00 3,00 1,20 28,80
4,00 2,50 1,20 12,00
Salas 1 e 2 4,00 3,00 1,20 14,40
2,00 2,20 1,20 5,28
2,00 2,80 1,20 6,72
Salas6e 7 4,00 1,85 1,20 8,88
2,00 1,88 1,20 4,51
2,00 2,75 1,20 6,60
1,00 8,45 1,20 10,14
1,00 7,47 1,20 8,96
1,00 6,25 1,20 7,50
1,00 5,18 1,20 6,22
Copa 2,00 3,15 1,20 7,56
2,00 1,83 1,20 4,39
Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00
2,00 14,50 3,00 87,00
1,00 12,25 1,50 18,38
2,00 5,17 3,00 31,02
2,00 3,25 3,00 19,50
Deducéo das aberturas
Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84
-10,00 1,00 1,00 -10,00
-1,00 1,45 2,10 -3,05
-2,00 0,70 2,10 -2,94
-1,00 0,90 2,10 -1,89
Total item 6.5.4 383,43
AEG APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
- EM TETO, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 m2
Areas retiradas
do cad
Farmacia 6,45 6,45
Triagem 7,40 7,40
Sala de espera 25,00 25,00
w.C 3,24 3,24
Lixo 4,58 4,58
Copa 5,82 5,82
w.C' 2,88 2,88
2,70 2,70
Corredor 1 9,69 9,69
Corredor 2 6,25 6,25
Sala 4 9,00 9,00
Salas3e5 7,50 7,50
Sala 2 8,48 8,48
Sala 1 6,73 6,73
Sala 6 3,48 3,48
Sala7 5,09 5,09
Sala 8 4,50 4,50
Total item 6.5.5 118,79
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
655 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM 5
- MADEIRA, 2 DEMAQOS. AF_01/2021
Portas 26,00 0,80 2,10 43,68
2,00 0,70 2,10 2,94
2,00 0,90 2,10 3,78
Total item 6.5.5 50,40
65.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA(;AO DE FUNDO OU m2
- PINTURA. AF_01/2021
Total item 6.5.5 50,40
Total item 6.5.6 50,40
7.0 |USF SANTO ANTONIO - FREI ESTEVAO
7.1 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
7.1.1 |GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM un
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
W.C enfermeira 1,00 1,00
Total item 7.1.1 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
7.1.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
W.C enfermeira 1,00 1,00
Total item 7.1.2 1,00
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
7.1.3 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
Caixa d'agua 1,00 1,00
Total item 7.1.3 1,00
7.2 COBERTURA
711 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS P
Area tirada do
cad
168,00 168,00
Total item 7.1.1 168,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
7.1.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 30% da area total de telhado 0,3 168,00 50,40
Total item 7.1.2 50,40
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
723 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
- CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 7.1.2 50,40
Total item 7.1.2 50,40
7.3 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
7.3.1 |DEMOLICAO DE DIVISORIA LEVE m2
Area para abertura de uma porta 0,80 2,10 1,68
Total item 7.3.1 1,68
732 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
WC Enfermeira (vaso e lavatério) 2,00 2,00
Total item 7.3.2 2,00
7.4 |ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.4.1 |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO un
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
Porta para abertura da sala de curativos 1,00 1,00
Total item 7.4.1 1,00
7.4.2 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Fechadura para a porta nova 1,00 1,00
Total item 7.4.2 1,00
7.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.5.1 |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
7.6 PINTURA
260 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA )
" |DEMAO. AF_06/2014 m
Parte externa
Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90
Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96
Deducéo das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10
-2,00 1,00 0,40 -0,80
h = hpé direito -
hceramica
Area interna 1,00 6,84 1,20 8,21
1,00 4,36 1,20 5,23
2,00 3,50 1,20 8,40
1,00 2,50 1,20 3,00
1,00 1,60 1,20 1,92
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 3,00 1,20 3,60
Consultérios 1,2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32
6,00 3,20 1,20 23,04
Consultério 3 2,00 2,80 1,20 6,72
2,00 2,25 1,20 5,40
Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96
2,00 2,80 1,20 6,72
Copa 2,00 2,72 1,20 6,53
2,00 2,00 1,20 4,80
Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56
2,00 1,57 1,20 3,77
Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,00 1,20 1,20
Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72
Auditério 1,00 7,27 1,20 8,72
1,00 4,70 1,20 5,64
1,00 4,40 1,20 5,28
1,00 2,05 1,20 2,46
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,87 1,20 2,24
Dedugéo das aberturas
Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10
-3,00 0,80 2,10 -5,04
Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-3,00 0,55 0,55 -0,91
Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12
-2,00 0,60 2,10 -2,52
Total item 7.6.1 306,51
7.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m?2
Portdo da entrada 1,00 1,00 2,10 2,10
Grades das janelas 6,00 2,00 1,00 12,00
3,00 0,55 0,55 0,91
Portbes laterais 2,00 0,80 2,10 3,36
Total item 7.6.2 18,37
S APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
- EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Parte externa
Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90
Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96
Muros 2,00 10 2,70 54,00
Dedugéo das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10
-2,00 1,00 0,40 -0,80
h = hpé direito -
hceramica
Areainterna 1,00 6,84 1,20 8,21
1,00 4,36 1,20 5,23
2,00 3,50 1,20 8,40
1,00 2,50 1,20 3,00
1,00 1,60 1,20 1,92
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 3,00 1,20 3,60
Consultérios 1,2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32
6,00 3,20 1,20 23,04
Consultério 3 2,00 2,80 1,20 6,72
2,00 2,25 1,20 5,40
Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96
2,00 2,80 1,20 6,72
Copa 2,00 2,72 1,20 6,53
2,00 2,00 1,20 4,80
Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56
2,00 1,57 1,20 3,77
Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,00 1,20 1,20
Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72
Auditério 1,00 7,27 1,20 8,72
1,00 4,70 1,20 5,64
1,00 4,40 1,20 5,28
1,00 2,05 1,20 2,46
1,00 1,83 1,20 2,20
1,00 1,87 1,20 2,24
Deducéo das aberturas
Esquadrias em metal
-1,00 1,00 2,10 -2,10
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
-3,00 0,80 2,10 -5,04
Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-3,00 0,55 0,55 -0,91
Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12
-2,00 0,60 2,10 -2,52
Total item 7.6.3 360,51
6.4 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2
Areas retiradas
do cad
Sala de espera 37,41 37,41
W.C's 2,52 2,52
2,00 2,00
Farmécia 9,24 9,24
Sala 3 9,24 9,24
Sala2,4e1l 10,56 10,56
Sala do dentista 11,62 11,62
Corredor 12,36 12,36
Copa 5,44 5,44
Despensa 2,98 2,98
Auditério 31,54 31,54
WC.funcionarios 2,32 2,32
Equipamentos 1,83 1,83
Total item 7.6.4 139,06
DGE PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
" |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Esquadrias em madeira 18,00 0,80 2,10 30,24
4,00 0,60 2,10 5,04
Total item 7.6.5 35,28
766 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA(;AO DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
Total item 7.6.5 35,28
Total item 7.6.6 35,28
8.0 |ACADEMIA DO MATADOURO
8.1 |INSTALACOES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA SPOT DE
8.1.1 pt
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
salas de apoio 2,00 2,00
Total item 8.1.1 2,00
8.1.2 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL un
- (BASE E27)
saldo 1,00 1,00
Total item 8.1.2 1,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4
813 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM
1. m
VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO
E REATERRO.
substituicdo de eletroduto danificado na parte externa 81,00 81,00
Total item 8.1.3 81,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES
INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M,SOBRE
814 CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES un
o EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CON -
CRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E
REATERRO.
manutencéo das caixas de iluminagdo da parte externa 4,00 4,00
Total item 8.1.4 4,00
8.2 COBERTURA
8.1.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
128,00 128,00
0,00
Total item 8.1.2 128,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
8.1.3 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 50% da area total do telhado 0,50 128,00 64,00
Total item 8.1.3 64,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
a4 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA -
o CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerar 50% da area total do telhado 0,50 128,00 64,00
Total item 8.1.4 64,00
8.3 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
8.3.1 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m2
lica Icad fi tra t i
demoli¢do da calgada que fica por tras do ponto de apoio pa~ra 47,00 1,60 015 11,28
recuperagéo
demoli¢do do banco danificado préximo ao playground 10,00 4,50 0,15 6,75
demoli¢éo de prancha para exercicio abdominal 2,00 2,00 0,60 0,15 0,36
Total item 8.3.1 18,39
8.4 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
8.4.1 |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO un
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
sala de atendimento 1,00 1,00
Total item 8.4.1 1,00
8.4.2 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
WCs 2,00 2,00
salas de apoio 2,00 2,00
Total item 8.4.2 4,00
8.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
8.5.1 |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un
1,00 1,00
Total item 8.5.1 1,00

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
BALANCO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCAO EM TUBO
8.5.2 |VAPOR E UN un
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1,00 1,00
Total item 8.5.2 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM
853 COM RAMPA DE 1.50M REF.180,GIRASSOL OU SI un
MILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
1,00 1,00
Total item 8.5.3 1,00
8.5.4 |PRANCHA PARA EXERCICIO ABDOMINAL un
Pranchas que precisaram ser demolidas 2,00 2,00
Total item 8.5.4 2,00
8.5.5 |JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM CONCRETO un
quantidade total de mesas
considerar um percentual de 50% para reparos nas mesas e bencos
o 0,50 4,00 2,00
danificados
Total item 8.5.5 2,00
8.6 |PISO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO
8.6.1 |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m2
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
area da calgada que foi demolida 47,00 1,60 0,15 11,28
Total item 8.5 11,28
8.7 |PINTURA
871 APLI(EAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
Area externa e aparelhos
Fachadas frontal e fundos 1,00 15,50 3,50 54,25
1,00 15,50 5,30 82,15
hmed =
(hmaior +
hmenor)/2
Laterais esqueda e direita 2,00 8,15 4,40 71,72
Equipamentos 0,00
pranchas 6,00 2,00 0,60 7,20
escadas 3,00 5,30 1,05 16,70
3,00 4,70 0,70 9,87
paredes de sustentagdos de barras 2,00 1,00 1,70 3,40
2,00 1,00 2,55 5,10
2,00 1,00 2,25 4,50
banco barra 2,00 2,00 0,40 1,60
bancos e mesas 4,00 8,20 0,45 14,76
4,00 1,00 1,00 4,00
Area interna desconto da
ceramica
Deposito e atendimendo 8,00 3,00 1,20 28,80
sala de convivéncia 2,00 8,00 1,20 19,20
2,00 5,30 1,20 12,72
Circulacéo 2,00 8,80 3,00 52,80
2,00 1,50 2,00 6,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2,00 3,00 11,20 67,20
Deducéo das aberturas
Grades de ferro -1,00 6,00 2,10 -12,60
-1,00 1,60 2,10 -3,36
Portas de madeira -2,00 0,90 2,10 -3,78
-2,00 0,80 2,10 -3,36
Total item 8.7.1 438,87
8.7.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m?2
Grades de ferro 1,00 6,00 2,10 12,60
1,00 1,60 2,10 3,36
area dos tubos
Barras de ferro dos equipamentos 11,00 1,00 0,25 2,75
1,00 2,00 0,25 0,50
6,00 0,40 0,25 0,60
Brinquedos 4,10 0,60 2,46
4,00 3,00 0,60 7,20
3,00 2,80 0,60 5,04
1,00 2,20 0,80 1,76
1,00 3,14 3,14
Total item 8.7.2 39,41
873 APLICACAO MANUAL DE I:-‘INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Area externa e aparelhos
Fachadas frontal e fundos 1,00 15,50 3,50 54,25
1,00 15,50 5,30 82,15
hmed =
(hmaior +
hmenor)/2
Laterais esqueda e direita 2,00 8,15 4,40 71,72
Equipamentos 0,00
pranchas 6,00 2,00 0,60 7,20
escadas 3,00 5,30 1,05 16,70
3,00 4,70 0,70 9,87
paredes de sustentagdos de barras 2,00 1,00 1,70 3,40
2,00 1,00 2,55 5,10
2,00 1,00 2,25 4,50
banco barra 2,00 2,00 0,40 1,60
bancos e mesas 4,00 8,20 0,45 14,76
4,00 1,00 1,00 4,00
Area interna desconto da
ceramica
Depésito e atendimendo 8,00 3,00 1,20 28,80
sala de convivéncia 2,00 8,00 1,20 19,20
2,00 5,30 1,20 12,72
Circulacéo 2,00 8,80 3,00 52,80
2,00 1,50 2,00 6,00
2,00 3,00 11,20 67,20
Deducéo das aberturas
Grades de ferro -1,00 6,00 2,10 -12,60
-1,00 1,60 2,10 -3,36
Portas de madeira -2,00 0,90 2,10 -3,78
-2,00 0,80 2,10 -3,36
Total item 8.7.3 438,87
a7a APLICACAO MANUALNDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Areas do cad
Depésito e atendimento 2,00 12,15 24,30
w.C's 2,00 5,55 11,10
sala de vivencia 45,00 45,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
circulacéo 20,40 20,40
Total item 8.7.4 100,80
875 PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Esquadrias de madeira 4,00 0,80 2,10 6,72
4,00 0,90 2,10 7,56
Total item 8.7.5 14,28
876 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
Total item 8.7.5 14,28
Total item 8.7.6 14,28
9.0 USF CTA
9.1 |[INSTALAGOES ELETRICAS
011 LAMPADA COMPACTA DE LED~ 10 W, BASE E27 - m2
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
2,00 2,00
Total item 9.1.1 2,00
RECUPERA(;AO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
91.2 INTERRUPTOR NOVAS,~LANQAMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
3,00 3,00
Total item 9.1.2 3,00
9.2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
9.2.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
1,00 1,00
Total item 9.2.1 1,00
9.2.2 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un
1,00 1,00
Total item 9.2.2 1,00
9.2.3 |BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
1,00 1,00
Total item 9.2.3 1,00
REGIS TRU DE ESFERA PVC, CUM BURBULE TA, CUM RUSCA
9.2.4 |EXTERNA, DE 3/4" un
1,00 1,00
Total item 9.2.4 1,00
025 CHUVEIRO ELETRICO COMUNl CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1,00 1,00
Total item 9.2.5 1,00
9.3 COBERTURA
9.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area da coberta 222,88 222,88
Total item 9.3.1 222,88
932 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerando 30% da &rea total 66,86 66,86
Total item 9.3.2 66,86
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
033 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerando 30% da éarea total 66,86 66,86
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 9.3.3 66,86
9.4 |ESQUADRIAS
9.4.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
1,00 1,00
Total item 9.4.1 1,00
9.5 REVESTIMENTO CERRAMICO DE PISO DA ENTRADA
051 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m2
~ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Revestimento trincado no piso da entrada 3,00 2,00 6,00
Total item 9.5.1 6,00
952 REVESTIMENTO CERAMICO PAR~A PISO COM PLACAS TIPO m2
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
Revestimento trincado no piso da entrada 3,00 2,00 6,00
Total item 9.5.2 6,00
9.5.3 |REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM m2
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Todo o piso da entrada do prédio 9,40 2,00 18,80
Total item 9.5.3 18,80
9.6 |PINTURA DE PAREDES E TETO
961 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 5
o DEMAO. AF_06/2014 m
Area externa 319,91
Mureta 2,00 9,40 1,30 24,44
Entrada frennte 7,42 2,80 20,78
Muro lateral entrada 2,00 2,15 1,30 5,59
Laterais- corredor 4,00 18,63 2,80 208,66
Area dos fundos 1,00 5,75 6,00 34,50
2,00 2,88 2,80 16,13
1,00 1,88 2,80 5,26
1,00 0,80 1,20 0,96
Entrada dos fundos 1,00 6,50 2,80 18,20
Descontos de aberturas- janelas -4,15 1,00 -4,15
Descontos de aberturas- grade do terrago -4,88 1,80 -8,78
Descontos de aberturas- porta dos fundos -0,80 2,10 -1,68
Areainterna 327,18
Terraco 4,86 2,80 13,59
4,86 1,00 4,86
Sala 01 12,56 2,80 35,17
Recepgéo 13,00 2,80 36,40
Sala 02 12,00 2,80 33,60
Sala de digitagéo 6,56 2,80 18,37
Sala de teste 8,04 2,80 22,51
Sala 03 11,17 2,80 31,28
Cozinha 16,24 2,80 45,47
Copa 8,08 2,80 22,62
Corredor 13,60 2,80 38,08
Almoxarifado 13,59 2,80 38,05
Desconto de aberturas- portas 7,00 -0,60 2,10 -8,82
Descontos de aberturas- janelas -4,00 1,00 -4,00
Total item 9.6.1 647,09
062 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 45% da &rea total de pintura 291,19 291,19
Total item 9.6.2 291,19
06.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 5
©3 ltrRaCO 1:3 m
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Estimado 45% da area total de pintura 291,19 291,19
Total item 9.6.3 291,19
9.6.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, e
UMA DEMAO. AF_06/2014
Estimado 45% da area total de pintura 291,19 291,19
Total item 9.6.4 291,19
965 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA mz2
EM PAREDES, DUAS
Subtotal item 9.6.1 647,09 647,09
Total item 9.6.5 647,09
GG APLICEAQ/T\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA -
e DEMAO. AF_06/2014
Considerando 40% da area total de forro 31,49 31,49
Total item 9.6.6 31,49
67 APLI(EAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS -
- DEMAOS. AF_06/2014
Considerando 40% da area total de forro 31,49 31,49
Total item 9.6.7 31,49
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
9.6.8 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?
Area de forro de gesso 78,73 78,73
Total item 9.6.8 78,73
9.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
971 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACJ\O DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
1,00 1,60 2,10 3,36
Portas- considerando as duas faces 7,00 1,20 2,10 17,64
Total item 9.7.1 21,00
9.7.2 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 9.7.1 21,00 21,00
Total item 9.7.2 21,00
9.7.3 m2
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
1,00 4,48 1,80 8,06
Grade do terraco e das esqudrias- considerando as duas faces 1,00 8,00 1,00 8,00
PortGes dos corredores 4,00 0,80 2,10 6,72
Total item 9.7.3 22,78
9.8 |RECUPERAGCAO ESTRUTURAL
Bl APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE oF
Pilares 2,00 0,50 3,00 3,00
Total item 9.8.1 3,00
9.8.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m?2
Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00
Total item 9.8.2 3,00
962 PINTEJRA PROTECAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 -
o DEMAOS
Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00
Total item 9.8.3 3,00
084 RECUPERAQAO CONCRETO, S/IREFORCO E RECONSTITUIQAO m2
e “GROUNT”, M2 ESP.=60MM
Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00
Total item 9.8.4 3,00
9.8.5 |ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2
Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00
Total item 9.8.5 3,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
10.0 |EDIFICIO AMBIENTAL
10.1 |INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%),
10.1.1 |APARENTE, INSTALADO E M PAREDE - FORNECIMENTO E m
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
120,00 120,00
Total item 10.1.1 120,00
10.1.2 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - )
"= |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 m
4,00 4,00
Total item 10.1.2 4,00
RECUPERA(;/:\O DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
1013 INTERRUPTOR NOVAS,~LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
1,00 1,00
Total item 10.1.3 1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL
10.1.4 un
10A 250V
3,00 3,00
Total item 10.1.4 3,00
1015 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - 5
=~ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO F_02/2020_P m
2,00 2,00
Total item 10.1.5 2,00
10.2 IINSTALAQOES HIDROSSANITARIAS
10.2.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
1,00 1,00
Total item 10.2.1 1,00
10.2.2 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
1,00 1,00
Total item 10.2.2 1,00
10.3 |[COBERTURA
10.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
299,15 299,15
Total item 10.3.1 299,15
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
10.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Estimado 40% da area de telhamento ceramico 81,77 81,77
Total item 10.3.2 81,77
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
1033 TER(;AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Estimado 40% da area total do telhado 119,66 119,66
Total item 10.3.3 119,66
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
10.3.4 | TE HADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 m?2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Area de telhas de fibrocimento 94,73 94,73
Total item 10.3.4 94,73
10.4 |ESQUADRIAS E PORTAS
10.4.1 x m2
COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE
2,00 0,60 1,20
Total item 10.4.1 1,20
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
10.4.2 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
1,00 1,00
Total item 10.4.2 1,00
10.4.3 |PORTA DE FERRO EM CHAPA m2
Porta entrada do prédio 0,90 2,10 1,89
Porta entrada corredor 0,90 2,10 1,89
Total item 10.4.3 3,78
waa PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. un
“" |PILARES DE
Portédo da entrada dos carros 1,00 1,00
Total item 10.4.4 1,00
10.5 RECUPERA(;AO DE PISO EXTERNO DO PAV SUPERIOR
W5 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE m2
CONCRETO
Area de piso exposto no pav superior 40,20 40,20
Total item 10.5.1 40,20
ABEE IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 -
'~ |ADITIVADA, ESP.= 2.50cm
Subtotal item 40,20 40,20
Total item 10.5.2 40,20
105.3 REVESTIMENTO CERAMICO PAR~A PISO COM PLACAS TIPO 5
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
Subtotal item 40,20 40,20
Total item 10.5.3 40,20
10.5.4 |REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM m2
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Subtotal item 40,20 40,20
Total item 10.5.4 40,20
10.6 |PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
10.6.1 |DEMAO. AF_06/2014 m?2
Area externa 675,48
Muro lateral 41,44 6,00 248,64
Muro da frente 11,90 3,00 35,70
Muro lateral 14,84 3,00 44,52
Fachada 58,96 6,00 353,76
Desconto de portas -3,40 2,10 -7,14
Desconto de vaos de esquadrias e aberturas 0,00
Area interna 769,24
Sala 01 17,00 2,60 44,20
Sala 02 12,88 2,60 33,49
Sala 03 9,90 2,60 25,74
Sala 04 15,40 2,60 40,04
Sala 05 11,68 2,60 30,37
Sala 06 10,60 2,60 27,56
Sala 07 17,22 2,60 44,77
Cozinha 23,00 1,00 23,00
wcC1 6,28 1,00 6,28
wcC 3 6,78 1,00 6,78
wWcC 4 6,46 1,00 6,46
Terrago 12,80 2,60 33,28
Area de servico 22,06 2,60 57,36
Area de servico 9,95 2,60 25,87
Sala 11 32,30 2,60 83,98
Sala 8 10,42 2,60 27,09
Sala 9 22,60 2,60 58,76
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Sala 10 7,00 2,60 18,20
Sala 12 13,10 2,60 34,06
Sala 13 14,00 2,60 36,40
Corredor 11,60 2,60 30,16
Corredor 21,73 2,60 56,50
Mureta pav superior 20,99 0,90 18,89
Parede interna sacada 13,43 2,60 34,92
Total item 10.6.1 1.444,72
DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM mz2
10.6.2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 30% da &rea total de pintura 433,42 433,42
Total item 10.6.2 433,42
1063 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
7 |TRACO 1:3
Estimado 30% da area total de pintura 433,42 433,42
Total item 10.6.3 433,42
APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
10.6.4 UMA DEMAO. AF_06/2014
Estimado 30% da area total de pintura 433,42 433,42
Total item 10.6.4 433,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
10.6.5 EM PAREDES, DUAS
Tota &rea calculada em 10.6.1 1.444,72 1.444,72
Total item 10.6.5 1.444,72
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA m2
10.6.6 |DEMAO. AF_06/2014
Considerando 30% da area total de forro 37,53 37,53
Total item 10.6.6 37,53
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS )
10.6.7 |DEMAOS. AF_06/2014 m
Considerando 30% da area total de forro 37,53 37,53
Total item 10.6.7 37,53
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 5
10.6.8 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Area de forro de gesso 125,10 125,10
Total item 10.6.8 125,10
10.7 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU )
10.7.1 PINTURA. AF_01/2021 m
Portas- considerando as duas faces 19,00 1,80 2,10 71,82
Total item 10.7.1 71,82
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
10.7.2 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 10.7.1 71,82 71,82
Total item 10.7.2 71,82
10.7.3 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m?2
Grade do terraco e das esqudrias- considerando as duas faces 1,00 25,60 1.80 46,08
PortGes dos corredores 4,00 0,90 2,10 7,56
Total item 10.7.3 53,64
10.8 RECUPERAQAO ESTRUTURAL
10.8.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m
Vigas 4,00 4,00
Pilares 2,00 2,00
Total item 10.8.1 6,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
10.8.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m?2
Subtotal item 6,00 6,00
Total item 10.8.2 6,00
PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 m2
10.8.3 |DEMAOS
Subtotal item 6,00 6,00
Total item 10.8.3 6,00
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUICAO )
10.8.4 |“GROUNT”, M2 ESP.=60MM m
Subtotal item 6,00 6,00
Total item 10.8.4 6,00
10.8.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2
Subtotal item 6,00 6,00
Total item 10.8.5 6,00
11.0 |POLICLINICA CER/CEU
11.1 |INSTALACOES ELETRICAS
TUNTU UL ILUIVIII‘II‘\\/I'\U NCOIVCINUIAL TINCLUITNUDU
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO un
1111 LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
CER 2,00 2,00
Total item 11.1.1 2,00
11.2 TROCA DE REVESTIMENTO CERAMICO CER
DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m2
11.21 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
wcC 1,00 1,00 1,00
Total item 11.2.1 1,00
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA m2
11.2.2 ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
Subtotal item 11.2.1 1,00 1,00
Total item 11.2.2 1,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM e
11.2.3 CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
WCM E WCF 2,00 5,90 2,60 30,68
Total item 11.2.3 30,68
11.3 |COBERTURA
11.31 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS s
Area da coberta 702,92 702,92
Total item 11.3.1 702,92
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2
11.3.2 VERTICAL. AF_07/2019
30% da Area da coberta 210,88 210,88
Total item 11.3.2 210,88
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
11.3.3 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m?
30% da Area da coberta 210,88 210,88
Total item 11.3.3 210,88
11.4 |PAREDES E TETO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 5
11.4.1 |DEMAO. AF_06/2014 m
Area externa 539,82
Fachada e cobogos (2 faces) 170,91 2,60 444,37
Reservatorio Superior 14,42 6,00 86,52
Descontos de aberturas- janelas 46,00 -0,40 0,80 -14,72
6,00 -0,90 1,00 -5,40
5,00 -1,00 -1,00 5,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Descontos de aberturas- portas 11,45 2,10 24,05
Area interna- Policlinica/CER 202,88
Circulacdo 35,16 2,60 91,42
Circulacéo 38,30 2,60 99,58
Bancos 11,88 11,88
Area interna- CEO 101,87
Circulacéo 26,42 2,60 68,69
Circulagéo e banco 12,76 2,60 33,18
Gabinete odontologico 1 21,43 2,60 55,72
Total item 11.4.1 844,57
DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
11.4.2 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 40% da area externa de pintura 215,93 215,93
Total item 215,93
MAE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, -
2 ITRAGO 1:3
Estimado 40% da area externa de pintura 215,93 215,93
Total item 11.4.3 215,93
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11.4.4 |UMA DEMAO. AF_06/2014 m
Estimado 40% da area externa de pintura 215,93 215,93
Total item 11.4.4 215,93
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m?
11.4.5 EM PAREDES, DUAS
Tota area calculadaem 11.4.1 844,57 844,57
Total item 11.4.5 844,57
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA 5
11.4.6 |DEMAO. AF_06/2014 m
Consultorio médico 01 e 02 22,40 22,40
WCM/WCF 4,57 4,57
Espera e Circulagdo- CEO 31,07 31,07
Consultorio Odontologico 1 e 2- CEO 25,44 25,44
Gabinete odontologico 1 e 2 43,05 43,05
Total item 11.4.6 126,53
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS )
11.4.7 |DEMAOS. AF_06/2014 m
Subtotal item 11.4.6 126,53 126,53
Total item 11.4.7 126,53
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
11.4.8 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area total de forro 126,53 126,53
Total item 11.4.8 126,53
11.5 PORTAS E ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU )
11.5.1 |PINTURA. AF_01/2021 m
27,00 1,60 2,10 90,72
3,00 1,40 2,10 8,82
Portas- considerando as duas faces 2,00 1,80 2,10 7,56
Total item 11.5.1 107,10
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
1152 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 11.5.1 107,10 107,10
Total item 11.5.2 107,10
115.3 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
1,00 1,50 2,10 3,15
Grade da entrada 0,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 11.5.3 3,15
11.6 RECUPERACAO ESTRUTURAL
11.6.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2
Pilares 2,40 0,50 1,20
Total item 11.6.1 1,20
11.6.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2
Subtotal item 1,20 1,20
Total item 11.6.2 1,20
PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 )
1163 |DEMAOS m
Subtotal item 1,20 1,20
Total item 11.6.3 1,20
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUICAO )
11.6.4 |“GROUNT”, M2 ESP.=60MM m
Subtotal item 1,20 1,20
Total item 11.6.4 1,20
11.6.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2
Subtotal item 1,20 1,20
Total item 11.6.5 1,20
12.0 USF COAHB
12.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
12.1.1 [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
1,00 1,00
Total item 12.1.1 1,00
12.2 |TROCA DE REVESTIMENTO CERAMICO CERAMICO
12.2.1 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2
wcC 2,00 0,45 0,45 0,41
Total item 12.2.1 0,41
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA m2
12.2.2 |ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
Subtotal item 12.2.1 0,41 0,41
Total item 12.2.2 0,41
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM 2
12.2.3 |CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Subtotal item 12.2.2 6,70 2,60 17,42
Total item 12.2.3 17,42
12.3 |COBERTURA
mz
12.31 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS
Area de coberta 325,00 325,00
Total item 12.3.1 325,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
12.3.2 |VERTICAL. AF_07/2019
considerando 15% da area da coberta 9,36 9,36
Total item 12.3.2 9,36
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m2
12.3.3 |AF_07/2019
considerando 15% da &rea da coberta 9,36 9,36
Total item 12.3.3 9,36
12.4 PAREDES E TETO
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 5
1241 |DEMAO. AF_06/2014 m
Area externa 284,78
Fachada 69,40 2,60 180,44
Murreta externa 80,26 1,30 104,34
Areainterna 65,99
Sala de procedimentos 1117 2,60 29.04
Parede externa do WC PCD 1,00 2,60 2,60
Copa 1321 2,60 3435
Total item 12.4.1 350,77
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
12.4.2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 50% da area externa e toda area interna considerada
208,38 208,38
Total item 12.4.2 208,38
12.4.3 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRAGCO 1:3
Estimado 50% da area externa e toda area interna considerada 208,38 208,38
Total item 12.4.3 208,38
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, M2
12.4.4 |UMA DEMAO. AF_06/2014
Estimado 50% da &rea externa e toda &rea interna considerada 208,38 208,38
Total item 12.4.4 208,38
2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m
12.45 |EM PAREDES, DUAS
Subtotal item 12.4.1 350,77 350,77
Total item 12.4.5 350,77
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA 2
12.4.6 |DEMAO. AF_06/2014 m
Sala de procedimentos 9,00 9,00
Copa 8,95 8,95
Total item 12.4.6 17,95
APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS 5
12.4.7 |DEMAOS. AF_06/2014 m
Subtotal item 4.1.7 17,95 17,95
Total item 12.4.7 17,95
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 5
1248 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Toda area de forro 34,23 34,23
Total item 12.4.8 34,23
125 PORTAS E ESQUADRIAS
1251 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m?2
1,00 2,30 1,32 3,04
6,00 1,50 1,32 11,88
Grade das janelas 3,00 1,20 0,78 2,81
Total item 12.5.1 17,73
12.6 RECUPERA(;/:\O ESTRUTURAL
12.6.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2
Verga 1,20 0,50 0,60
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Vigotas da jardineira 12,00 3,86 0,60 27,79
Total item 12.6.1 28,39
12.6.2 |[LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2
Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39
Total item 12.6.2 28,39
PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 ,
1263 |DEMAOS m
Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39
Total item 12.6.3 28,39
RECUPERACAO CONCRETO, SI/REFORCO RECONSTITUICAO C/ -
12.6.4 ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39
Total item 12.6.4 28,39
12.6.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2
Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39
Total item 12.6.5 28,39
13.0 |USF PINBOBA
13.1 COBERTURA
13.1.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS oF
Area de coberta 78,43 78,43
Total item 13.1.1 78,43
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
13.1.2 VERTICAL. AF_07/2019
Estimado 20% da area da coberta 15,69 15,69
Total item 13.1.2 15,69
ITIKAIVIA UE VIAUCIKA CUNIFUS TA FURK KIFADS, CAIDRUDS C
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m?
13.1.3 |AF_07/2019
Estimado 20% da area da coberta 15,69 15,69
Total item 13.1.3 15,69
13.2 |PINTURA DE PAREDES E TETO
Azl APLIE:AC;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
7 |DEMAO. AF_06/2014
Area externa 78,97
Fachada 30,60 2,80 85,68
Desconto de esquadrias -4,50 1,00 -4,50
Descontto de porta -1,05 2,10 -2,21
Area interna 165,18
Sala 01 10,82 2,60 28,13
Sala 02 10,28 2,60 26,73
Sala 03 10,60 2,60 27,56
Sala 04 8,48 2,60 22,05
Corredor 20,82 2,60 54,13
wcC 6,58 1,00 6,58
Desconto de portas 11,00 0,90 2,10 20,79
Total item 13.1.1 244,15
1322 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
wcC 6,58 6,58
Total item 13.2.2 6,58
B2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, -
TRAGO 1:3
wcC 6,58 6,58
Total item 13.2.3 6,58
B4 APLICACA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, -
=7 |UMA DEMAO. AF_06/2014
wWC 6,58 6,58
Total item 13.2.4 6,58
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
1325 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS
Total item 13.1.1 244,15 244,15
Total item 13.2.5 244,15
1526 APLIE:AQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA -
=" |DEMAO. AF_06/2014
wc 1,86 1,43 2,66
Total item 13.2.6 2,66
13.2.7 APLI(EA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS m2
=" |DEMAOS. AF_06/2014
wc 1,86 1,43 2,66
Total item 13.2.7 2,66
DG APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
- EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area total do forro 10,32 4,98 51,39
Total item 13.2.8 51,39
13.3 |PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
1331 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA(;AO DE FUNDO OU m2
7 |PINTURA. AF_01/2021
Areas de portas 5,00 0,90 2,10 9,45
Total item 13.3.1 9,45
1m5% PINTURA VERNIZ (INCOLOR):’\LQUIDICO EM MADEIRA, USO -
o INTERNO E EXTERNO 1 DEMAO. AF_01/2021
Subtotal item 13.3.1 9,45 9,45
Total item 13.3.2 9,45
13.3.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO g
Grade da porta 1,00 1,05 2,10 2,21
2,00 1,20 1,00 2,40
Grade das janelas 3,00 0,70 1,00 2,10
Total item 13.3.3 6,71
14.0 |USF LAGOA VERMELLHA
14.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
RECUPERAQAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
1411 INTERRUPTOR NOVAS,~LANC_;AMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Almoxarifado 1,00 1,00
Total item 14.1.1 1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQOS), 2P+T 10 A,
14.1.2 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO. AF_12/2015
Espera 1,00 1,00
Total item 14.1.2 1,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
14.1.3 |MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, un
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Espera 1,00 1,00
Total item 14.1.3 1,00
14.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.2.1 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
Espera 1,00 1,00
Total item 14.2.1 1,00
14.2.2 LAVATQRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E _-
== |ACESSORIOS
Espera 1,00 1,00
Total item 14.2.2 1,00
14.3 |ESQUADRIAS
14.3.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
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MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Espera 1,00 1,00
Total item 14.3.1 1,00
144 |TROCA DE REVESTIMENTO CERRAMICO CERAMICO
Aaadl DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
wcC 7,20 1,50 10,80
Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89
Total item 14.4.1 8,91
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
14.4.2 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m2
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISC
AS. AF_06/2014
wcC 7,20 1,50 10,80
Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89
Total item 14.4.2 8,91
AAE CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA .
ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
wcC 7,20 1,50 10,80
Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89
Total item 14.4.3 8,91
14.4.4 REVESTIMENTO CERAMICO PAR~A PISO COM PLACAS TIPO m2
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
wcC 1,40 2,20 3,08
Total item 14.4.4 3,08
14.45 |REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM m2
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
wcC 11,99 11,99
Total item 14.4.5 11,99
145 |COBERTURA
14.5.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
Area da coberta 81,92 81,92
Total item 14.5.1 81,92
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
14.5.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerando 40% da Area da coberta 32,77 32,77
Total item 14.5.2 32,77
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
1453 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerando 40% da Area da coberta 32,77 32,77
Total item 14.5.3 32,77
14.6.1 |PINTURA DE PAREDES E TETO
G APLIEZAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
DEMAO. AF_06/2014
Area externa 99,32
Fachada 36,22 2,80 101,42
Desconto de porta -1,00 2,10 -2,10
Areainterna 149,12
Sala 1 12,90 2,60 33,54
Sala 2 13,56 2,60 35,26
Sala 3 12,38 2,60 32,19
Almoxarifado 6,50 2,60 16,90
wcC 7,20 1,00 7,20
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Entrada, corredor e bancos 13,20 2,60 34,32
Desconto de porta -4,90 2,10 -10,29
Total item 14.6.1 248,44
14.6.2 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Entrada 4,71 2,60 12,25
Total item 14.6.2 12,25
1463 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Subtotal item 12,25 12,25
Total item 14.6.3 12,25
14.6.4 APLICACA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, mz2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Subtotal item 12,25 12,25
Total item 14.6.4 12,25
14.6.5 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA mz
EM PAREDES, DUAS
Subtotal item 248,44 248,44
Total item 14.6.5 248,44
14.6.6 APLICN:AC;/T\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
sala 1 3,10 3,55 11,01
Total item 14.6.6 11,01
14.6.7 APLI(}A(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS m2
DEMAOS. AF_06/2014
sala 1 3,10 3,55 11,01
Total item 14.6.7 11,01
1468 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
area do forro 48,33 48,33
Total item 14.6.8 48,33
14.7 |PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
1471 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
"7 |PINTURA. AF_01/2021
PORTAS E ESQUADRIAS 4,00 0,90 2,10 7,56
6,00 0,70 2,10 8,82
Total item 14.7.1 16,38
14.7.2 PINTURA TINTA D~E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
o MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 14.7.1 16,38 16,38
Total item 14.7.2 16,38
14.7.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
PORTAO DE ENTRADA 2,00 1,00 2,10 4,20
Total item 14.7.3 4,20
15.0 |USF PAQUIVIRA
15.1 |COBERTURA
15.1.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area de coberta 218,98 218,98
Total item 15.1.1 218,98
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
15.1.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerando 30 % da Area de coberta 65,69 65,69
Total item 15.1.2 65,69
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
1513 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerando 30 % da Area de coberta 65,69 65,69
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 15.1.3 65,69
15.2 |PINTURA DE PAREDES E TETO
1521 APLI(EA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
Area externa 140,99
Parede da frente e dos fundos 55,20 2,60 143,51
-1,20 2,10 -2,52
Area interna 369,25
Sala 01 19,83 2,60 51,56
Sala 02 24,00 2,60 62,40
Sala 03 23,29 2,60 60,55
Sala 04 17,48 2,60 45,45
wcC 16,40 2,60 42,64
Circulacdo 30,22 2,60 78,57
Divisérias dos wc 10,80 2,60 28,08
Total item 15.2.1 510,24
1522 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 30% da &rea externa 42,30 42,30
Total item 15.2.2 42,30
15.2.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, mz2
TRACO 1:3
Estimado 30% da area externa 42,30 42,30
Total item 15.2.3 42,30
1524 APLICAQ/:\~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Estimado 30% da area total de pintura externa 42,30 42,30
Total item 15.2.4 42,30
1525 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS
Subtotal item 15.2.1 510,24 510,24
Total item 15.2.5 510,24
15.3 |PORTAS E ESQUADRIAS
15.3.1 |[ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
Portao de entrada 1,00 1,20 2,10 2,52
Total item 15.3.1 2,52
15.4 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1541 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES m2
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
Area de toda a unidade para inclusdo do forro de gesso 164,25 164,25
Total item 15.4.1 164,25
15.4.2 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m2
Tampa de cisterna 1,00 1,00
Total item 15.4.2 1,00
16.0 |USF CONVALES
16.1 |INSTALACOES ELETRICAS
RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SEGOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
16.1.1 INTERRUPTOR NOVAS,NLANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Salale Sala?2 3,00 3,00
Total item 16.1.1 3,00
16.2 |COBERTURA
16.2.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Area da coberta 146,90 146,90
Total item 16.2.1 146,90
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
16.2.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerando 50% Area da coberta 73,45 73,45
Total item 16.2.2 73,45
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
16.2.3 TER(;AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerando 50% Area da coberta 73,45 73,45
Total item 16.2.3 73,45
16.3 |PAREDES E TETO
16.3.1 APLI(;ACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
'~ |DEMAO. AF_06/2014
Area externa 161,06
Fachada 38,39 2,80 107,49
Mureta entrada 40,14 1,50 60,21
Desconto de esquadrias -11,07 0,60 -6,64
Areainterna 131,46
Sala de Vacinagéo 13,00 1,00 13,00
Sala de Remédio 9,60 1,00 9,60
Recepgao e bancos 17,25 2,60 44,85
Consultério 13,04 1,00 13,04
Consultorio Odonto 11,34 1,00 11,34
Corredor 18,41 2,60 47,87
wcC 7,30 1,00 7,30
Desconto de portas -7,40 2,10 -15,54
Total item 16.3.1 292,52
16.3.2 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Estimado 30% da area total de pintura externa 48,32 48,32
Total item 16.3.2 48,32
1633 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
Y |TRACO 1:3
Estimado 30% da area total de pintura externa 48,32 48,32
Total item 16.3.3 48,32
16.3.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
34 |UMA DEMAO. AF_06/2014 m
Estimado 30% da area total de pintura externa 48,32 48,32
Total item 16.3.4 48,32
1635 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
" |EM PAREDES, DUAS
Total item 16.3.1 292,52 292,52
Total item 16.3.5 292,52
16.3.6 APLI(EACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA m2
" |DEMAO. AF_06/2014
Considerando 40% da area total de forro 26,61 26,61
Total item 16.3.6 26,61
16.3.7 APLIQAQZ\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS m2
" |DEMAOS. AF_06/2014
Considerando 40% da éarea total de forro 26,61 26,61
Total item 16.3.7 26,61
16.3.8 APLICACAO MANUALNDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area de forro de gesso 66,53 66,53
Total item 16.3.8 66,53
16.4 |PORTAS E ESQUADRIAS
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MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
ABAT LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU -
PINTURA. AF_01/2021
4,00 0,80 2,10 6,72
Portas- considerando as duas faces 6,00 0,70 2,10 8,82
Esquadria 2,00 11,07 0,60 13,28
Total item 16.4.1 28,82
ABAE PINTURA TINTA DF ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
o MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 16.4.1 28,82 28,82
Total item 16.4.2 28,82
16.4.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
Grade do Portéo de entrada 2,00 2,75 2,10 11,55
Total item 16.4.3 11,55
16.5 |RECUPERACAO ESTRUTURAL
16.5.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2
Laje e Vigas 6,00 6,00
Total item 16.5.1 6,00
16.5.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2
Total item 6.1.5 6,00 6,00
Total item 16.5.2 6,00
16.5.3 PINTEJRA PROTE(;AO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 m2
~ DEMAOS
Total item 6.1.5 6,00 6,00
Total item 16.5.3 6,00
BEA RECUPERACAO CONCR’ETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO C/ -
" |ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
Total item 6.1.5 6,00 6,00
Total item 16.5.4 6,00
16.5.5 |[ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2
Total item 6.1.5 6,00 6,00
Total item 16.5.5 6,00
16.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES
BEI ATERRO C/NCOMPACTA(;/"-\O MANUAL S/CONTROLE, MAT. -~
7 |C/IAQUISICAO
Aterro para dimunuir desnivel na entrada do prédio 72,00 0,50 36,00
Total item 16.6.1 36,00
BT PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ -
PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm
Recomposi¢ao de piso de rampa da entrada 10,00 1,00 10,00
Total item 16.6.2 10,00
17.0 |UBS JOAO ERNESTO
17.1 |INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
1711 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un
Hall de entrada 1,00 1,00
Area externa 4,00 4,00
Total item 17.1.1 5,00
0% LAMPADA TUBULAR LED~ DE 9/10 W, BASE G13 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO F_02/2020_P
B.W.C Funcionarios 1,00 1,00
Total item 17.1.2 1,00
17.1.3 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Area tirada cad 10,45 22,10 230,95
Total item 17.1.3 230,95
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
17.1.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO. AF_12/2015
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Sala de repouso 1,00 1,00
Total item 17.1.4 1,00
17.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
17.2.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un
B.W.C Funcionarios 1,00 1,00
Total item 17.2.1 1,00
17.2.2 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
Consultério Médico 1,00 1,00
Total item 17.2.2 1,00
17.2.3 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2
Area tirada cad (5%) 0,05 10,45 22,10 11,55
Total item 17.2.3 11,55
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
17.2.4 |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO un
DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
B.W.C Publico 2 1,00 1,00
Total item 17.2.4 1,00
1725 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA -
"~ |EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016
Toda a unidade 1,00 1,00
Total item 17.2.5 1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,
17.2.6 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un
AF_01/2020
B.W.C Publico 2 1,00 1,00
Total item 17.2.6 1,00
17.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
1732 MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA ,
3. 3 m
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Area tirada cad (5%) 0,05 10,45 22,10 11,55
Total item 17.3.2 11,55
T REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO -
Area tirada cad 10,45 22,10 230,95
Total item 17.3.2 230,95
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
e TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA A5E
"~ |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. '
AF_07/2019
Total item 17.3.2 11,55
Total item 17.3.3 11,55
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
17.3.4 |TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, m2
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
B.W.C Publico 2 0,01 2,00 1,85 0,04
Sala de Reunido 0,01 4,50 7,80 0,35
Copa 0,01 2,00 2,80 0,06
Area de servico 0,01 2,00 1,67 0,03

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Consultério Odontolégico 0,01 3,30 2,50 0,08
Nebulizagdo 0,01 3,65 2,50 0,09
B.W.C Funcionarios 0,01 2,00 3,03 0,06
Total item 0,71
17.4 |ALVENARIA E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM a
17.4.1 m2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
AREA EXTERNA 47 47,00
Total item 17.4.1 47,00
17.42 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 17.4.1 47,00
Total item 17.4.2 47,00
17.43 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
"7 |UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 17.4.2 47,00
Total item 17.4.3 47,00
17.4.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
" |TRACO1:3
Total item 17.4.3 47,00
Total item 17.4.4 47,00
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
17.4.5 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
B.W.C Publico 1 0,15 0,60 0,09
Total item 17.4.5 0,09
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
17.4.6 m2
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_06/2018
B.W.C Publico 1 0,60 0,60 0,36
Total item 17.4.6 0,36
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
1747 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM )
4. . ~ m
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
B.W.C Publico 1 0,60 0,60 0,36
Total item 17.4.7 0,36
17.5 |ESQUADRIAS
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
17.5.1 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m
AF_12/2019
Consultério Ginecoldgico 2,10 2,10
Total item 17.5.1 2,10
1752 COLOCA(;AO DE PERFIL DE BORRACHA PARA ESQUADRIAS m
Hall de entrada (janelas) 2,00 2,50 5,00
Hall de entrada (porta) 1,00 3,60 2,1 7,56
Total item 17.5.2 12,56
INSTALA(;AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM
17.5.3 |[ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. m2
AF_01/2021_P
Nebulizagéo 1,00 1,00 1,00
Total item 17.5.3 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
a0 VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO )
""" |OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E m
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Consultério Odontolégico 0,50 1,00 0,50
Total item 17.5.4 0,50
17.6 |PINTURA
17.6.1 APLI(EA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
AREA EXTERNA a7 47,00
Total item 17.6.1 47,00
17.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
GRADE DE GIRO 1,00 0,85 2,10 1,79
Total item 17.6.2 1,79
TGS APLICACAO MANUAL DE FN’INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 17.6.1 47,00
Total item 17.6.3 47,00
1764 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 217,67 217,67
Total item 17.6.4 217,67
TGE PINTURA TINTA D~E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PORTAS DA UNIDADE (total de 14) 28,00 0,80 2,10 47,04
Total item 17.6.5 47,04
1766 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACZ\O DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
Total item 17.6.5 14,00 0,80 2,10 47,04
Total item 17.6.6 47,04
17.7 |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
17.71 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM m2
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
B.W.C Publico 1 0,60 0,60 0,36
Total item 17.7.1 0,36
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
17.7.2 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM m2
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
B.W.C Publico 1 0,15 0,60 0,09
Total item 17.7.2 0,09
17.8 |RECUPERAGCAO ESTRUTURAL
17.8.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 area
Caixa d'agua 5,00 5,00
Total item 17.8.1 5,00
17.8.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 area
Total item 17.8.1 5,00
Total item 17.8.2 5,00
PINTURA PROTEQAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 a
17.8.3 - m?2 area
DEMAOS
Total item 17.8.2 5,00
Total item 17.8.3 5,00
FEa RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO C/ - rea
ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
Total item 17.8.3 5,00
Total item 17.8.4 5,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
17.8.5 |ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 area
Total item 17.8.4 5,00
Total item 17.8.5 5,00
17.9 |SERVICOS COMPLEMENTARES
17.9.1 |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
18.0 |UBS ALTO DE SAO SEBASTIAO
18.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
1841 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un
Area externa 2,00 2,00
Total item 18.1.1 2,00
18.2 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
18.2.1 m2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
HALL DE ENTRADA 23,62 23,62
SALA DE PROCEDIMENTOS 25,662 25,66
SALA DE VACINA 63,64 63,64
SALA DE ESPERA 79,53 79,53
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 36,54 36,54
CONSULTORIO MEDICO 29,92 29,92
FARMACIA 28,4 28,40
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 39,5 39,50
CIRCULACAO INTERNA 58,42 58,42
COPA 34,57 34,57
BWC 01 21,78 21,78
BWC 02 19,58 19,58
DML 21,63 21,63
ALMOXARIFADO 25 25,00
AREA INTERNA 17,69 17,69
AREA EXTERNA 83,23 83,23
Total item 18.2.1 608,71
18.2.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 18.2.1 608,71
Total item 18.2.2 608,71
18.2.3 APLICA(;/:\~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 18.2.2 608,71
Total item 18.2.3 608,71
18.2.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 18.2.3 608,71
Total item 18.2.4 608,71
1825 REMO(;AO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Forro da parte frontal da unidade 0,50 0,50 0,25
Total item 18.2.5 0,25
18.2.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2
" |AF_05/2017_P
Total item 18.2.5 1,00 1,00 1,00
Total item 18.2.6 1,00
18.3 |PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA .
18.3 ~ m?2 area
DEMAO. AF_06/2014
HALL DE ENTRADA 23,62 23,62
SALA DE PROCEDIMENTOS 25,662 25,66
SALA DE VACINA 63,64 63,64
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
SALA DE ESPERA 79,53 79,53
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 36,54 36,54
CONSULTORIO MEDICO 29,92 29,92
FARMACIA 28,4 28,40
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 39,5 39,50
CIRCULACAO INTERNA 58,42 58,42
COPA 34,57 34,57
BWC 01 21,78 21,78
BWC 02 19,58 19,58
DML 21,63 21,63
ALMOXARIFADO 25 25,00
AREA INTERNA 17,69 17,69
AREA EXTERNA 83,23 83,23
Total item 18.3 608,71
18.3.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
G1 3,40 2,10 7,14
G2 1,68 0,61 1,02
PT1 2,50 2,77 6,93
PT2 0,80 1,77 1,42
PT3 1,07 2,10 2,25
Total item 18.3.2 18,76
18.3.3 APLICACAO MANUAL DE I?INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total item 18.3 608,71
Total item 18.3.3 608,71
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
18.3.4 . m2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 140,8 140,80
Total item 18.3.4 140,80
1835 PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
P1 1,95 2,10 4,10
P2 5 0,80 2,10 8,40
P3 2 0,80 2,10 3,36
P4 0,70 2,10 1,47
P5 0,70 2,10 1,47
P6 0,60 2,10 1,26
P7 0,75 2,10 1,58
P8 0,64 2,03 1,30
Jl 2,00 1,00 2,00
J2 2 1,68 1,00 3,36
J3 1,08 1,07 1,16
Total item 18.3.5 29,46
18.3.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
Total item 18.3.5 29,46
Total item 18.3.6 29,46
19.0 [(UBS ARARAS
19.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
1911 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
"~ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 un
Consultério Odontolégico 1,00 1,00
Hall de entrada 1,00 1,00
Total item 19.1.1 2,00

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE PLACAS DE
191.2 INTERRUPTOR NOVAS, l_AN(;AMENTO DE CABEAMENTO NOVO ot
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Consultério Odontolégico 1,00 1,00
Hall de entrada 1,00 1,00
Salal 1,00 1,00
Sala 2 1,00 1,00
DML (Almoxarifado) 1,00 1,00
B.W.C 1,00 1,00
Total item 19.1.2 6,00
19.1.3 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Areatirada cad 7,05 20,15 230,95
Total item 19.1.3 230,95
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
19.1.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGCAO. AF_12/2015
Consultério Odontolégico 2,00 2,00
Salal 1,00 1,00
Total item 19.1.4 3,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
19.1.5 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - m
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
DML (Almoxarifado) 1,00 1,00
Total item 19.1.5 1,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
19.1.6 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 2,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Salal 1,00 1,00
Sala 2 1,00 1,00
Total item 19.1.6 2,00
19.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
19.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2
Area tirada cad 7,05 20,15 142,06
Total item 19.2.1 142,06
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
19.2.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
B.W.C 1,00 1,00
Total item 19.2.1 1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
19.2.3 |DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un
INSTALAGCAO. AF_01/2020
Salal 1,00 1,00
Total item 19.2.2 1,00
19.3 |[COBERTURA
19.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Considerar 20% da area total de telhado 0,20 7,05 20,15 28,41
Total item 19.3.1 28,41
19.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area tirada cad 7,05 20,15 142,06
Total item 19.3.2 142,06
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
1933 TER(%AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 19.3.1 28,41
Total item 19.3.3 28,41
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
19.4 |ALVENARIAS E DEMOLIGCOES
Al REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM m
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Salal 1,00 1,00
B.W.C 1,75 1,75
Total item 19.4.1 2,75
1BA% REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B.W.C 1,00 1,00
Total item 19.4.2 1,00
1BAS DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
HALL DE ENTRADA 29,83 29,83
CIRCULACAO 3,285 3,29
SALA 01 31,9 31,90
SALA 02 8,5 8,50
SALA 03 51,135 51,14
ALMOXARIFADO 1,365 1,37
BANHEIRO 3,275 3,28
AREA EXTERNA 56,3 56,30
Total item 19.4.3 185,61
@A CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO -
" |TRACO13.
Total item 19.4.3 185,61
Total item 19.4.4 185,61
1945 APLICACANO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 19.4.4 185,61
Total item 19.4.5 185,61
1946 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 19.4.5 185,61
185,61
19.5 |[PINTURA
1951 APLI(EAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2 e
DEMAO. AF_06/2014
HALL DE ENTRADA 29,83 29,83
CIRCULAGAO 3,285 3,29
SALA 01 31,9 31,90
SALA 02 8,5 8,50
SALA 03 51,135 51,14
ALMOXARIFADO 1,365 1,37
BANHEIRO 3,275 3,28
AREA EXTERNA 56,3 56,30
Total item 19.5.1 185,61
19.5.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
GRADE DE GIRO 0,85 2,10 1,79
Total item 19.5.2 1,79
WES APLICACAO MANUAL DE I?INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA - rea
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 19.5.1 185,61
Total item 19.5.3 185,61
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ,
19.5.4 ~ m?2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 46,18 46,18
Total item 19.5.4 46,18
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM .
1955 ~ m2 area
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Portas
HALL DE ENTRADA/ SALA 01/ SALA 02/ SALA 03 3,00 0,85 2,10 5,36
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
BWC1/ ALMOXARIFADO/ DESPENSA 3,00 0,65 2,10 4,10
Janelas
SALA 01/ SALA 02/ SALA 03 3,00 1,40 0,40 1,68
BWC/ DESPENCA /ALMOXARIFADO 3,00 0,50 0,50 0,75
Total item 19.5.5 11,89
19.5.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2 frem
PINTURA. AF_01/2021
Total item 19.5.5 11,89
Total item 19.5.6 11,89
19.6 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
19.6.1 LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
20.0 |UBS SALOBRO
20.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
2011 LAMPADA COMPACTA DE~ LED 10 W, BASE E27 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Area externa 4,00 4,00
B.W.C 1,00 1,00
Total item 20.1.1 5,00
2012 LAMPADA TUBULAR LED~ DE 9/10 W, BASE G13 - 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO F_02/2020_P ’
Sala da Enfermeira 1,00 1,00
Total item 20.1.2 1,00
20.1.3 |REVISAO GERAL ELETRICA 230,95
Areatirada cad 6,22 13,38 230,95
Total item 20.1.3 230,95
20.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
20.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un
Area tirada cad (5%) 0,05 6,22 13,38 4,16
Total item 20.2.1 4,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
20.2.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
B.W.C 1,00 1,00
Total item 20.2.1 1,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
20.2.3 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO. AF_01/2020
B.W.C 1,00 1,00
Total item 20.2.3 1,00
20.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
20.3.1 |[COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 20% da area total de telhado 0,20 6,22 13,38 16,64
Total item 20.3.1 16,64
20.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area tirada cad 6,22 13,38 83,22
Total item 20.3.2 83,22
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
203.3 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 20.3.1 16,64
Total item 20.3.3 16,64
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
20.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
20.4.1 m?2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ENFERMARIA 38,52 38,52
SALA TEC. ENFERMAGEM 31,21 31,21
SALA DO MEDICO 38,52 38,52
SALA DO DENTISTA 38,52 38,52
BANHEIRO 10,35 10,35
RECEPGCAO 79 79,00
AREA EXTERNA 117,84 117,84
BANCO 6,85 6,85
Total item 20.4.1 360,81
20.4.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 20.4.1 360,81
Total item 20.4.2 360,81
2043 APLICACA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 20.4.2 360,81
Total item 20.4.3 360,81
20.4.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 20.4.3 360,81
Total item 20.4.4 360,81
2045 REMO(;/:\O DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B.W.C 1,00 1,00
B.W.C 1,00 1,00
Total item 20.4.5 2,00
2046 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ m2
o PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.=1.5cm -
2,00 13,28 0,70 18,59
2,00 7,07 0,70 9,90
Total item 20.4.6 28,49
20.5 |ESQUADRIAS
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
20.5.1 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m
AF_12/2019
Sala dos Médicos 2,10 2,10
Consultério Odontolégico 2,10 2,10
Total item 20.5.1 4,20
20.6 |PINTURA
20.6.1 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
ENFERMARIA 38,52 38,52
SALA TEC. ENFERMAGEM 31,21 31,21
SALA DO MEDICO 38,52 38,52
SALA DO DENTISTA 38,52 38,52
BANHEIRO 10,35 10,35
RECEPCAO 79 79,00
AREA EXTERNA 117,84 117,84
BANCO 6,85 6,85
Total item 20.6.1 360,81
20.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
GRADIO 01 6,01 2,10 12,62
Total item 20.6.2 12,62
2063 APLICACAO MANUAL DE I:-‘INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2 -
EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 20.6.1 360,81
Total item 20.6.3 360,81
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ,
20.6.4 . m?2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 75,73 75,73
Total item 20.6.4 75,73
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM ,
20.6.5 ~ m?2 area
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
P1 0,60 2,10 1,26
P2 2,00 0,60 2,10 2,52
P3 0,90 2,10 1,89
P4 0,90 2,10 1,89
Jl 3,00 2,55 0,64 4,90
Total item 20.6.5 12,46
20.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2 -
PINTURA. AF_01/2021
Total item 20.6.5 12,46
Total item 20.6.6 12,46
20.7 |RECUPERAGAO ESTRUTURAL
20.7.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 area
Caixa d'agua 5,00 5,00
Total item 20.7.1 5,00
20.7.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO g area
Total item 20.7.1 5,00
Total item 20.7.2 5,00
PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 .
20.7.3 = m?2 area
DEMAOS
Total item 20.7.2 5,00
Total item 20.7.3 5,00
-~ RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO C/ . srea
ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
Total item 20.7.3 5,00
Total item 20.7.4 5,00
20.7.5 |ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 area
Total item 20.7.4 5,00
Total item 20.7.5 5,00
20.8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
20.8.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
21.0 |UBS ALEGRIA
21.1 |INSTALACOES ELETRICAS
2111 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
=~ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un
Hall de entrada 1,00 1,00
Total item 21.1.1 1,00
2112 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE Gi13 -
"~ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO F_02/2020_P un
Corredor 1,00 1,00
Total item 21.1.2 1,00
21.2.3 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Area tirada cad 24,89 10,12 251,89
Total item 21.2.3 251,89
21.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
21.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un
Area tirada cad (5%) 0,05 24,89 10,12 12,59
Total item 21.2.1 12,59
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
21.2.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
B.W Usuarios 1,00 1,00
B.W Funcionarios 1,00 1,00
Total item 21.2.1 2,00
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
21.2.3 |[EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un
INSTALACAO. AF_01/2020
B.W Funcionarios 1,00 1,00
Total item 21.2.3 1,00
21.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
21.2.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 20% da area total de telhado 0,20 24,89 10,12 50,38
Total item 21.2.2 50,38
21.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area tirada cad 24,89 10,12 251,89
Total item 21.3.2 251,89
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2133 TER(;AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Igual ao item 4.3.1 50,38
Total item 21.3.3 50,38
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
21.3.4 |TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, m2
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
Consultério Odontolégico 0,01 3,12 3,07 0,10
Sala de Procedimentos 0,01 2,86 1,87 0,05
Garagem 0,01 5,88 2,22 0,13
Total item 21.3.4 0,28
21.4 |ALVENARIAS E DEMOLIC@ES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
21.4.1 m2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
HALL DE ENTRADA 9,41 9,41
SALA DE ESPERA 20,78 20,78
RECEPCAO 26,76 26,76
CONSULTORIO MEDICO 01 30,82 30,82
CONSULTORIO MEDICO 02 31,5 31,50
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 29,23 29,23
BWC FUNCIONARIOS 9,98 9,98
CIRCULACAO INTERNA 38,98 38,98
FARMACIA 23,49 23,49
SALA DE CURATIVOS 10,97 10,97
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 11,2 11,20
COPA 11,3 11,30
AREA DE SERVICO 40 40,00
BWC USUARIOS 55 5,50
GARAGEM 4,13 4,13
AREA EXTERNA 228,16 228,16
Total item 21.4.1 532,21
5142 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
"7 |TRACO13.
Total item 21.4.1 532,21
Total item 21.4.2 532,21
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2143 APLICA(;/:\~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 21.4.2 532,21
Total item 21.4.3 532,21
21.4.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 21.4.3 532,21
Total item 21.4.4 532,21
APLICAQAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
21.4.5 |TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE m2
5M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
Consultério Médico 0,70 0,70 0,49
Total item 21.4.5 0,49
2146 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B.W Usuaérios 1,00 1,00
B.W Funcionarios 1,00 1,00
B.W Funcionarios 1,00 1,00
Total item 21.4.6 3,00
215 |ESQUADRIAS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
2151 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un
AF_12/2019
B.W.C Funcionarios 1,00 1,00
Total item 21.5.1 1,00
21.5.2 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Circulacéo para a copa 1,00 1,00
Total item 21.5.2 1,00
21.6 |PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA .
216.1 e m?2 area
DEMAO. AF_06/2014
HALL DE ENTRADA 9,41 9,41
SALA DE ESPERA 20,78 20,78
RECEPCAO 26,76 26,76
CONSULTORIO MEDICO 01 30,82 30,82
CONSULTORIO MEDICO 02 31,5 31,50
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 29,23 29,23
BWC FUNCIONARIOS 9,98 9,98
CIRCULACAO INTERNA 38,98 38,98
FARMACIA 23,49 23,49
SALA DE CURATIVOS 10,97 10,97
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 11,2 11,20
COPA 11,3 11,30
AREA DE SERVICO 40 40,00
BWC USUARIOS 5,5 5,50
GARAGEM 4,13 4,13
AREA EXTERNA 228,16 228,16
Total item 21.6.1 532,21
21.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
GRADE DE GIRO 0,85 2,10 1,79
Ji 1,50 1,20 1,80
J2 2,00 0,81 0,93 151
J3 0,50 0,50 0,25
J4 0,77 0,77 0,59
J5 1,00 0,79 0,79
J6 2,00 1,49 0,81 2,41
Gl 0,84 2,15 1,81
G2 2,50 2,10 5,25
G3 2,34 2,10 4,91
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
G4 1,17 1,11 1,30
G5 2,50 1,11 2,78
G6 0,97 2,10 2,04
Total item 21.6.2 27,23
2163 APLICACAO MANUAL DE E’INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2 area
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 21.6.1 532,21
Total item 21.6.3 532,21
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ,
21.6.4 ~ m?2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 140,17 140,17
Total item 21.6.4 140,17
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM p
21.6.5 ~ m2 area
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
P1 1,03 2,10 2,16
P2 2 0,68 2,10 2,86
P3 5 0,68 2,10 7,14
P4 2 0,86 2,34 4,02
P5 0,80 2,10 1,68
P6 0,64 1,78 1,14
Total item 21.6.5 19,00
21.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2 area
PINTURA. AF_01/2021
Total item 21.6.5 19,00
Total item 21.6.6 19,00
21.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES
21.7.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 21.7.1 1,00
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE
2172 | 11 IZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 un 1,00 1,00
Total item 21.7.2 1,00
22.0 |UBS RUA DA LINHA
22.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
2211 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
"~ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un
Circulacéo central 2,00 2,00
Consultério Odontolégico 1,00 1,00
Hall de entrada do banheiro feminino 1,00 1,00
Auditério 2,00 2,00
Hall de entrada da esterilizagao 1,00 1,00
Total item 22.1.1 7,00
22.1.2 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un
Area tirada cad 33,18 11,03 365,98
Total item 22.1.2 365,98
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
22 INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
13 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO pt
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
Administracéo 1,00 1,00
Total item 22.1.3 1,00
22.2 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
22.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2
Area tirada cad (5%) 0,05 33,18 11,03 18,30
Total item 22.2.1 18,30
2222 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA
" |EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 un
Toda a unidade 1,00 1,00
Total item 22.2.1 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,
22.2.3 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un
AF_01/2020
Farmécia 1,00 1,00
Total item 22.2.3 1,00
22.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
22.3.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 20% da area total de telhado 0,20 33,18 11,03 73,20
Total item 22.3.1 73,20
22.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
Area tirada cad 33,18 11,03 365,98
Total item 22.3.2 365,98
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2233 TER(;AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Igual ao item 4.3.1 73,20
Total item 22.3.3 73,20
22.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
2241 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2 (érea)
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
HALL DE ENTRADA 20,84 20,84
SALA DE PROCEDIMENTOS 15,79 15,79
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01 15,79 15,79
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 02 15,79 15,79
UTILIDADES 12,85 12,85
SALA DE VACINA 16,58 16,58
COPA 18,95 18,95
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 19,29 19,29
CIRCULACAO PRINCIPAL 34,611 34,61
HORTA COMUNITARIA 17,78 17,78
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 18,73 18,73
DML 9,35 9,35
BANHEIRO FEMININO 10,75 10,75
BANHEIRO MASCULINO 10,75 10,75
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 03 15,37 15,37
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 04 17,14 17,14
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 05 16,55 16,55
AUDITORIO 18,04 18,04
AREA EXTERNA 336,4 336,40
BWC ENFERMAGEM 8,3 8,30
Total item 22.4.1 649,65
2242 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
"7 |TRACO13.
Total item 22.4.1 649,65
Total item 22.4.2 649,65
E APLICA(;A~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, -
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 22.4.2 649,65
Total item 22.4.3 649,65
oy REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, -
TRACO 1:3
Total item 22.4.3 649,65
Total item 22.4.4 649,65
22,5 |ESQUADRIAS
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
22.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala de Curativos 1,00 1,00
Total item 22.5.1 1,00
22.6 |PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA .
22.6.1 e m?2 area
DEMAO. AF_06/2014
HALL DE ENTRADA 20,84 20,84
SALA DE PROCEDIMENTOS 15,79 15,79
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01 15,79 15,79
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 02 15,79 15,79
UTILIDADES 12,85 12,85
SALA DE VACINA 16,58 16,58
COPA 18,95 18,95
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 19,29 19,29
CIRCULACAO PRINCIPAL 34,611 34,61
HORTA COMUNITARIA 17,78 17,78
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 18,73 18,73
DML 9,35 9,35
BANHEIRO FEMININO 10,75 10,75
BANHEIRO MASCULINO 10,75 10,75
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 03 15,37 15,37
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 04 17,14 17,14
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 05 16,55 16,55
AUDITORIO 18,04 18,04
AREA EXTERNA 336,4 336,40
BWC ENFERMAGEM 8,3 8,30
Total item 22.6.1 649,65
22.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
GRADE DE GIRO 1,20 2,10 2,52
GRADE DO POCO DE VENTILAGAO 01/ CORREDOR LS;I—REEF\;-?(; 3 1,50 1,00 4,50
CORREDOR PRINCIPAL 3,09 2,10 6,49
SALA DE UTILIDADES ( JANELA TIPO BASCULANTE) 0,50 0,50 0,25
Total item 22.6.2 13,76
2263 APLICAQAO MANUAL DE E’INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2 e
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 22.6.1 649,65
Total item 22.6.3 649,65
29,64 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA - area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 277,56 277,56
Total item 22.6.4 277,56
PGS PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CORREDOR PRINCIPAL 9 0,80 2,10 15,12
CORREDOR PRINCIPAL 5 0,70 2,10 7,35
BANHEIROS 2 0,90 2,10 3,78
Total item 22.6.5 26,25
GG LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU - area
PINTURA. AF_01/2021
Total item 22.6.5 26,25
Total item 22.6.6 26,25
22.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES
22.7.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
23.0 |UBSRIBEIRO DO MEL
23.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
23.1.1 |TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA un
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2020
Esterilizagdo 1,00 1,00
Total item 23.1.1 1,00
23.1.2 LAMPADA TUBULAR LED~ DE 9/10 W, BASE G13 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO F_02/2020_P
Sala do compressor 1,00 1,00
Total item 23.1.2 1,00
23.1.3 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Area tirada cad 9,28 24,45 226,90
Total item 23.1.3 226,90
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
23.1.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO. AF_12/2015
Consultério Odontolégico 1,00 1,00
Total item 23.1.4 1,00
2315 LAMPADA COMPACTA DE~ LED 10 W, BASE E27 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Consultério Médico 1,00 1,00
Total item 23.1.5 1,00
23.2 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
23.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2
Area tirada cad (5%) 0,05 9,28 24,45 11,34
Total item 23.2.1 11,34
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
23.2.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
B.W.C Usuarios 1,00 1,00
B.W.C Funcionarios 1,00 1,00
Total item 23.2.2 2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
23.2.3 |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO un
DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
B.W.C Funcionarios 2,00 2,00
Total item 23.2.3 2,00
23.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
23.3.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 20% da area total de telhado 0,20 9,28 24,45 45,38
Total item 23.3.1 45,38
23.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS un
Area tirada cad 9,28 24,45 226,90
Total item 23.3.2 226,90
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2333 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Igual ao item 8.3.1 45,38
Total item 23.3.3 45,38
23.4 |ALVENARIAS E DEMOLI(;C)ES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
234.1 m2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
HALL DE ENTRADA 88,834 88,83
SALA 01 30,48 30,48
DESPENSA 4,0734 4,07
BWC USUARIOS 6,41 6,41
BWC FUNCIONARIOS 6,41 6,41
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
COZINHA 15,74 15,74
FARMACIA 14,3542 14,35
CURATIVO 26,36 26,36
SALA DE PROCEDIMENTOS 39,804 39,80
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 30,91 30,91
SALA DE VACINAGAO 31,27 31,27
SALA DE ESTERILIZACAO 24,22 24,22
CIRCULACAO INTERNA 14,56 14,56
SALA DE ESPERA 30,89 30,89
CONSULTORIO MEDICO 33,992 33,99
HORTA COMUNITARIA 41,67 41,67
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 69,528 69,53
AUDITORIO 51,56 51,56
BWC CONS. ENFERMAGEM 10,9 10,90
Total item 23.4.1 571,95
A CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO -
" |TRACO13.
Total item 23.4.1 571,95
Total item 23.4.2 571,95
A APLICAQANO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, -
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 23.4.2 571,95
Total item 23.4.3 571,95
23.4.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 23.4.3 571,95
Total item 23.4.4 571,95
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
23.4.5 |DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 m
MM. AF_05/2015
Area externa frontal 3,30 0,30 0,99
B.W.C Usuérios 1,20 0,20 0,24
Total item 23.4.5 1,23
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
23.4.6 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Copa 2,40 0,50 1,20
Sala de Vacina 2,40 0,50 1,20
Total item 23.4.6 2,40
2347 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2
AF_05/2017_P
Sala de procedimentos (fechamento da caixa de ar condicionado)
0,60 0,60 0,36
Esterilizacéo 0,60 0,60 0,36
Total item 23.4.7 0,72
2348 REMO(;/:\O DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B.W.C Usuérios 1,00 1,00
B.W.C Funcionéarios 1,00 1,00
Total item 23.4.8 2,00
23.5 |ESQUADRIAS
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
2351 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. m
AF_12/2019
Sala de Curativos 0,80 0,80
Total item 23.5.1 0,80
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
23.5.2 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala de procedimentos 0,80 2,10 1,68
Total item 23.5.2 1,68
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
23.5.3 |MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO un
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Sala de procedimentos 1,00 1,00
Total item 23.5.3 1,00
23.5.4 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala de Vacina 1,00 1,00
Total item 23.5.4 1,00
23.6 |PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA .
23.6.1 ~ m?2 area
DEMAO. AF_06/2014
HALL DE ENTRADA 88,834 88,83
SALA 01 30,48 30,48
DESPENSA 4,0734 4,07
BWC USUARIOS 6,41 6,41
BWC FUNCIONARIOS 6,41 6,41
COZINHA 15,74 15,74
FARMACIA 14,3542 14,35
CURATIVO 26,36 26,36
SALA DE PROCEDIMENTOS 39,804 39,80
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 30,91 30,91
SALA DE VACINA(;AO 31,27 31,27
SALA DE ESTERILIZACAO 24,22 24,22
CIRCULACAO INTERNA 14,56 14,56
SALA DE ESPERA 30,89 30,89
CONSULTORIO MEDICO 33,992 33,99
HORTA COMUNITARIA 41,67 41,67
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 69,528 69,53
AUDITORIO 51,56 51,56
BWC CONS. ENFERMAGEM 10,9 10,90
Total item 23.6.1 571,95
23.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
PORTAO DE AGO 2,30 2,25 5,18
GRADIO ACESSO A AMPLIAGAO 1,20 2,10 2,52
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,20 1,00 1,20
COPA 1,50 1,10 1,65
SALAO1 1,54 0,85 1,31
FARMACIA 1,00 1,10 1,10
Total item 23.6.2 12,96
23.6.3 APLICACAO MANUAL DE IS‘INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA mz area
" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 23.6.1 571,95
Total item 23.6.3 571,95
23.6.4 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2 area
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 246,1 246,10
Total item 23.6.4 246,10
2365 PINTURA TINTA E)E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CORREDOR PRINCIPAL 9 0,80 2,10 15,12
CORREDOR PRINCIPAL 5 0,70 2,10 7,35
BANHEIROS 2 0,90 2,10 3,78
Total item 23.6.5 26,25
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA(;AO DE FUNDO OU .
23.6.6 m?2 area
PINTURA. AF_01/2021
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 23.6.5 26,25
Total item 23.6.6 26,25
23.7 |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
2371 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR,EA DE DIMENSOES 20X20 CM m2
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
Copa 1,00 2,40 0,50 1,20
Sala de Vacina 2,40 0,50 1,20
Total item 23.7.1 2,40
23.8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
23.8.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
24.0 |ACADEMIA JOAO ERNESTO
241 |INSTALACOES ELETRICAS
2411 LAMPADA COMPACTA DE~ LED 10 W, BASE E27 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Area externa 6,00 6,00
Total item 24.1.1 6,00
24.1.2 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Area tirada cad 7,13 14,26 101,67
Total item 24.1.2 101,67
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
24.1.3 |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E un
INSTALACAO. AF_02/2020
B.W.C2 1,00 1,00
Sala 2 1,00 1,00
Circulagéo 2 1,00 1,00
Sala central 3,00 3,00
Circulagéo 1 1,00 1,00
Salal 1,00 1,00
Hall de entrada 3,00 3,00
Total item 11,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
24.1.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGCAO. AF_12/2015
Sala central 2,00 2,00
Total item 24.1.4 2,00
2415 INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALACAO DE un
TOMADAS
Sala central 1,00 1,00
Total item 24.1.5 1,00
24.2 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
24.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA m2
Area tirada cad (5%) 0,05 713 14,26 5,08
Total item 24.2.1 5,08
24.2.2 |ASSENTO DE VASO SANITARIO INCLUINDO INSTALACAO un
B.W.C2 1,00 1,00
BW.C1 1,00 1,00
Total item 24.2.2 2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
24.2.3 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO un
DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
BW.C1 1,00 1,00
Total item 24.2.3 1,00
24.3 |COBERTURA
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
il MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA )
" |DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2 m
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Considerar 5% da area total de telhado 0,05 7,13 14,26 5,08
Total item 24.3.1 5,08
2432 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m2
Avrea tirada cad 7,13 14,26 101,67
Total item 24.3.2 101,67
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2433 TER(;AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Igual ao item 4.3.1 5,08
Total item 24.3.3 5,08
24.3.4 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala 1 (30%) 0,30 3,96 3,00 3,56
Sala central (50%) 0,50 4,51 7,66 17,27
Total item 24.3.4 20,83
2435 FORRO EM DRYWALL, PARA~ AMBIENTES COMERCIAIS, m2
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
B.W.C 2 0,80 0,50 0,40
Sala central (50%) 0,50 4,51 7,66 17,27
B.W.C1 0,90 0,80 0,72
Sala 1 (30%) 0,30 3,96 3,00 3,56
Total item 24.3.5 21,95
24.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
2441 DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B.W.C 2 1,24 0,40 0,50
Sala central (piso) 6,80 7,66 52,09
Hall de entrada (piso) 1,75 5,6 9,80
Total item 24.4.1 62,39
DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
24.4.2 m?2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA 01 32,08 32,08
SALA 02 32,08 32,08
BANHEIRO 01 5,16 5,16
BANHEIRO 02 5,16 5,16
HALL DE ENTRADA 43,18 43,18
CIRCULACAO 01 18,47 18,47
CIRCULAGCAO 02 18,47 18,47
SALAO PRINCIPAL 47,85 47,85
AREA EXTERNA 82 82,00
MARQUISES 36,92 36,92
Total item 24.4.2 321,37
24.43 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 24.4.2 321,37
Total item 24.4.3 321,37
o844 APLICACANO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 24.4.3 321,37
Total item 24.4.4 321,37
2445 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 24.4.4 321,37
Total item 24.4.5 321,37
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
24.4.6 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
B.W.C2 1,24 0,40 0,50
Total item 24.4.6 0,50
245 |ESQUADRIAS
24.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala 2 (a direita) 1,00 1,00
Circulagéo 2 1,00 1,00
Circulagédo 1 1,00 1,00
Total item 24.5.1 3,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
2452 COMPLE]’A, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLU~SO un
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
B.W.C2 1,00 1,00
Total item 24.5.2 1,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
2453 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. m
AF_12/2019
B.W.C 2 2,10 2,10
Total item 24.5.3 2,10
24.6 |PINTURA
2461 APLI(EA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2 fiem
DEMAO. AF_06/2014
SALA 01 32,08 32,08
SALA 02 32,08 32,08
BANHEIRO 01 5,16 5,16
BANHEIRO 02 5,16 5,16
HALL DE ENTRADA 43,18 43,18
CIRCULACAO 01 18,47 18,47
CIRCULAGAO 02 18,47 18,47
SALAO PRINCIPAL 47,85 47,85
AREA EXTERNA 82 82,00
MARQUISES 36,92 36,92
Total item 24.6.1 321,37
24.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
GRADIO 01 3,67 2,10 7,71
Total item 24.6.2 7,71
24.6.3 APLICACAO MANUAL DE I~3INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total item 24.6.1 321,37
Total item 24.6.3 321,37
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
24.6.4 . m2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 124,77 124,77
Total item 24.6.4 124,77
2465 PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CIRCULACAO 01/ BWC 01/ SALA 01 3,00 0,80 2,10 5,04
CIRCULACAO 02/ BWC 02/ SALA 02 3,00 0,80 2,10 5,04
Total item 24.6.5 10,08
24.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2 fiem
PINTURA. AF_01/2021
Total item 24.6.5 10,08
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 24.6.6 10,08
247 |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
2074 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM -
"7 |APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
B.W.C1 0,60 0,60 0,36
Total item 24.7.1 0,36
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
24.7.2 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM m2
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Sala central (piso) 6,80 7,66 52,09
Hall de entrada (piso) 1,75 5,6 9,80
Total item 24.7.2 61,89
248 |RECUPERAGCAO ESTRUTURAL
24.8.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 area
Caixa d'agua 5,00 5,00
Total item 24.8.1 5,00
24.8.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 area
Total item 24.8.1 5,00
Total item 24.8.2 5,00
PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 .
24.8.3 = m?2 area
DEMAOS
Total item 24.8.2 5,00
Total item 24.8.3 5,00
- RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUICAO C/ . srea
ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
Total item 24.8.3 5,00
Total item 24.8.4 5,00
24.8.5 |ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 area
Total item 24.8.4 5,00
Total item 24.8.5 5,00
24,9 |SERVICOS COMPLEMENTARES
24.9.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
25.0 |ACADEMIA DUAS PEDRAS
25.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
PRl LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un
B.W.C1 1,00 1,00
B.W.C 2 1,00 1,00
Total item 25.1.1 2,00
25.1.2 |REVISAO GERAL ELETRICA m2
Area tirada cad 8,15 15,59 127,06
Total item 25.1.2 127,06
PEALE LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -
" |FORNECIMENTO E INSTALACAO F_02/2020_P un
Salal 1,00 1,00
Total item 25.1.3 1,00
25.2 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
25.2.1 |REVISAO GERAL HIDROSSANITARIA un
Area tirada cad (5%) 0,05 8,15 15,59 6,35
Total item 25.2.1 6,35
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
25.2.2 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BW.C1 1,00 1,00
B.W.C 2 1,00 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 25.2.2 2,00
25.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
2531 MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA ,
" |DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATE 2 m
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Considerar 5% da area total de telhado 0,05 8,15 15,59 6,35
Total item 25.3.1 6,35
25.3.2 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m2
Area tirada cad 8,15 15,59 127,06
Total item 25.3.2 127,06
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
253.3 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Igual ao item 4.3.1 6,35
Total item 25.3.3 6,35
2534 FORRO EM DRYWALL, PARA~ AMBIENTES COMERCIAIS, m2
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Salal 0,60 0,60 0,36
Total item 25.3.4 0,36
254 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLI(;/:\O DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
254.1 m?2 area
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.1 SALA 01 34,17 34,17
2.2 SALA 02 34,17 34,17
2.3 BANHEIRO 01 8,01 8,01
2.4 BANHEIRO 02 8,01 8,01
2.5 HALL DE ENTRADA 81,27 81,27
2.6 SALAO PRINCIPAL 85,75 85,75
2.7 AREA EXTERNA 141,76 141,76
Total item 25.4.1 393,14
25.4.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 25.4.1 393,14
Total item 25.4.2 393,14
25.4.3 APLICAC}A~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 25.4.2 393,14
Total item 25.4.3 393,14
2544 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
TRACO 1:3
Total item 25.4.3 393,14
Total item 25.4.4 393,14
2545 REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BW.C1 1,00 1,00
B.W.C2 1,00 1,00
Total item 25.4.5 2,00
25.5 |ESQUADRIAS
25.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala 2 1,00 1,00
Total item 25.5.1 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
2552 |E\ECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| "
AF_12/2019
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
BW.C1 1,00 1,00
Total item 25.5.2 1,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
25.5.3 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m
AF_12/2019
Sala 2 0,80 0,80
Total item 25.5.3 0,80
25.6 |PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA p
25.6.1 ~ m2 area
DEMAO. AF_06/2014
SALA 01 34,17 34,17
SALA 02 34,17 34,17
BANHEIRO 01 8,01 8,01
BANHEIRO 02 8,01 8,01
HALL DE ENTRADA 81,27 81,27
SALAO PRINCIPAL 85,75 85,75
AREA EXTERNA 141,76 141,76
Total item 25.6.1 393,14
25.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 area
GRADIO 01 6,01 2,10 12,62
GRADIO 02 1,65 2,10 3,47
Total item 25.6.2 16,09
2563 APLICACAO MANUAL DE |~9INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 25.6.1 393,14
Total item 25.6.3 393,14
25.6.4 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2 area
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA DO TETO 140,6 140,60
Total item 25.6.4 140,60
25.6.5 PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CIRCULACAO 01/ BWC 01/ SALA 01 2 0,80 2,10 3,36
CIRCULACAO 02/ BWC 02/ SALA 02 2 0,80 2,10 3,36
Total item 25.6.5 6,72
25.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2 area
PINTURA. AF_01/2021
Total item 25.6.5 6,72
Total item 25.6.6 6,72
257 |RECUPERAGAO ESTRUTURAL
25.7.1 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 area
Caixa d'agua 5,00 5,00
Total item 25.7.1 5,00
25.7.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 area
Total item 25.7.1 5,00
Total item 25.7.2 5,00
25.7.3 |PINTURA PROTEGCAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 m2 area
Total item 25.7.2 5,00
Total item 25.7.3 5,00
25.7.4 |RECUPERACAO CONCRETO, SIREFORCO RECONSTITUICAO C/ m2 area
Total item 25.7.3 5,00
Total item 25.7.4 5,00
25.7.5 |ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 iRl
Total item 25.7.4 5,00
Total item 25.7.5 5,00
25.8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
25.8.1 |LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA un 1,00 1,00
Total item 1,00
26.0 |UBS MENDES
26.1 |INSTALAGCOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
26.1.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 4,00
4,00 4,00
Total item 26.1.1 4,00
RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
26.1.2 INTERRUPTOR NOVAS,~LANQAMENTO DE CABEAMENTO NOVO bt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Copa, sala sintomaticos, wc sala sintomético, wc masculino e feminino,
sala de esterelizagao, sala de curativos, farmacia, sala do acs, hall, sala 18.00 18.00
da vacina, consultorio de odontologia, consultorio medico, consultorio de ! !
enfermagem, , wc garagem,
Total item 26.1.2 18,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
26.1.3 |MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, und
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Consultério de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00
Total item 26.1.3 1,00
2614 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - 5
=" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO F_02/2020_P m
Consultério de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00
Total item 26.1.4 1,00
26.2 INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS
26.2.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
Consultério de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00
Total item 26.2.1 1,00
26.2.2 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
wc garagem 1,00 1,00
Total item 26.2.2 1,00
26.2.3 LAVATQRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E un
" |ACESSORIOS
wc feminino e we masculino 2,00 2,00
Total item 26.2.3 2,00
26.2.4 LAVATQRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E _-
"7 |ACESSORIOS
wc garagem e wc consultorio de enfermagem 2,00 2,00
Total item 26.2.4 2,00
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM
26.2.5 |[ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS un
INCLUSOS
wc garagem 1,00 1,00
Total item 26.2.5 1,00
26.3 |COBERTURA
26.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
Area da coberta 179,40 179,40
Total item 26.3.1 179,40
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
26.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
15% da area de coberta 53,82 53,82
Total item 26.3.2 53,82

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
26.3.3 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
15% da area de coberta 53,82 53,82
Total item 26.3.3 53,82
26.4 |ESQUADRIAS
26.4.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
ESPERA 2 1,00 1,00
Total item 26.4.1 1,00
26.4.2 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m2
WC MASCULINO 0,80 2,10 1,68
SALA DE CURATIVOS 0,80 2,10 1,68
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 0,90 2,10 1,89
CONSULTORIO MEDICO 0,90 2,10 1,89
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 0,90 2,10 1,89
BWC DA GARAGEM 0,60 2,10 1,26
Total item 26.4.2 10,29
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
26.4.3 |MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE un
METALICO, 60X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
1,00 1,00
Total item 26.4.3 1,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
26.4.4 MELAMI'NICO BRANCO, FOLH/:\LEVE OU MEDIA, E BATENTE i
METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
2,00 2,00
Total item 26.4.4 2,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
26.4.5 MELAMI'NICO BRANCO, FOLH%LEVE OU MEDIA, E BATENTE o
METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
3,00 3,00
Total item 26.4.5 3,00
26.5 |PINTURA DE PAREDES E TETO
5 APLI(}A(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
" |DEMAO. AF_06/2014
Area externa 344,50 513,70
Muro/ Frente, fundo e &rea lateral do prédio (considerando cis descontos 513,70 513,70
de vaos de porta)
Areainterna 392,72
SALA SINTOMATICOS 15,76 2,93 46,18
SALA DE ESTERELIZA(;AO 8,98 2,94 26,40
SALA DE CURATIVOS 8,94 2,94 26,28
SALA DE VACINA 12,96 2,93 37,97
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 12,96 2,93 37,97
CONSULTORIO MEDICO 12,96 2,93 37,97
HALL DO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 10,82 2,54 27,48
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 12,96 2,93 37,97
RECEPCAO 15,72 2,56 40,24
ESPERA 15,78 2,22 35,03
FARMACIA 10,48 2,94 30,81
ESPACO DE ESPERA 27,02 2,92 78,90
DESCONTO DE JANELAS 55 -0,88 0,5 -24,20
DESCONTO DE JANELAS 6 -0,88 1 -5,28
DESCONTO DE PORTAS 8 -0,9 2,5 -18,00
DESCONTO DE PORTAS 8 -0,8 2,5 -16,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
DESCONTO DE PORTAS 1 -0,6 2,5 -1,50
DESCONTO DE PORTAS 2 -1,1 25 -5,50
Total item 26.5.1 906,42
26.5.2 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
~ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA SINTOMATICOS 9,24 9,24
CONSULTORIO MEDICO 7,62 7,62
MURO 15,31 15,31
Total item 26.5.2 32,17
26.5.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
% |TRACO 1:3
Subtotal item 26.5.2 32,17 32,17
Total item 26.5.3 32,17
26.5.4 APLICAQ/:\~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Subtotal item 26.5.2 32,17 32,17
Total item 26.5.4 32,17
2655 APLICACAO MANUAL DE PNINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Subtotal obtido a partir do item 26.5.1 906,42 906,42
Total item 26.5.5 906,42
26.5.6 APLIC}AQ/:\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
30 % Area de forro 73,35 73,35
Total item 26.5.6 73,35
26.5.7 APLI(EACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS m2
DEMAOS. AF_06/2014
30 % Area de forro 73,35 73,35
Total item 26.5.7 73,35
26.5.8 APLICACAO MANUALNDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area de forro 8,21 29,78 244,49
Total item 26.5.8 244,49
26.6 |PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
26.6.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
Portas (considerando 2 faces) 164,00
4,00 0,60 2,50 6,00
32,00 0,80 2,50 64,00
32,00 0,90 2,50 72,00
8,00 1,10 2,50 22,00
Total item 26.6.1 164,00
26.6.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR)~ALQUiDICO EM MADEIRA, USO m2
o INTERNO E EXTERNO 1 DEMAO. AF_01/2021
Subtotal obtido a partir do item 26.6.1 164,00 164,00
Total item 26.6.2 164,00
26.6.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
PORTAO DE ENTRADA 2,00 5,37 2,55 27,39
PORTAO DE ENTRADA DA GAREGEM 2,00 5,00 2,66 26,60
PORTAO NO FINAL DO MURO 2,00 0,80 2,10 3,36
ESTRUTURA METALICA DA COBERTA DA FRENTE 2,00 5,37 5,37 57,67
Total item 26.6.3 115,02
27.0 |UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA
27.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
2711 LAMPADA COMPACTA DE LED~ 10 W, BASE E27 - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
5,00 5,00
Total item 27.1.1 5,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
RECUPERAQAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
271.2 INTERRUPTOR NOVAS,~LANC_;AMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
WC, SALA, QUARTO 3 4,00 4,00
Total item 27.1.2 4,00
27.1.3 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM un
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TERRACO, WC, SALA, QUARTO 4, GARAGEM, LAVANNDERIA 7,00 7,00
Total item 27.1.3 7,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
27.1.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO. AF_12/2015
Quartos 1, 2, 3, 4, cozinha, garagem, sala, depésito 8,00 8,00
Total item 27.1.4 8,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
27.1.5 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. pt
AF_12/2015
Quarto 3, Quarto 2, WC 3,00 3,00
Total item 27.1.5 3,00
27.2 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
27.2.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
wc social 1,00 1,00
Total item 27.2.1 1,00
27.2.2 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
wc social 1,00 1,00
Total item 27.2.2 1,00
R LAVATQRIO DE LOUGCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E un
= |ACESSORIOS
wc social 1,00 1,00
Total item 27.2.3 1,00
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM
27.2.4 |[ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS un
INCLUSOS
wc garagem 1,00 1,00
Total item 27.2.4 1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
27.2.5 |60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un
AF_01/2020
wc social 2,00 2,00
Total item 27.2.5 2,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
22LE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 un
wc social 1,00 1,00
Total item 27.2.6 1,00
27.3 |COBERTURA
27.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
area de coberta 127,05 127,05
Total item 27.3.1 127,05
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
27.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
20% da &area de coberta 25,41 25,41
Total item 27.3.2 25,41
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2733 TER(EAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
20% da area de coberta 25,41 25,41
Total item 27.3.3 25,41
27.4 |ESQUADRIAS
27.4.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Espera 2 1,00 1,00
Total item 27.4.1 1,00
27.5 |TROCA DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PARED E E PISO
2751 DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PISO E PAREDE WC SOCIAL E WC AREA DE SERVICO 54,30 54,30
Total item 27.5.1 54,30
2752 REVESTIMENTO CERAMICO PAR~A PISO COM PLACAS TIPO m2
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
PISO WC SOCIAL E WC AREA DE SERVICO 7,82 7,82
Total item 27.5.2 7,82
BT CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA -
7 |ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
PAREDES WC SOCIAL E WC AREA DE SERVICO 46,48 46,48
Total item 27.5.3 46,48
27.5.4 |REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM m2
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Subtotal item 27.5.1 54,30 54,30
Total item 27.5.4 54,30
27.6 |PINTURA DE PAREDES E TETO
2761 APLI?AQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
DEMAO. AF_06/2014
Area externa 150,75
6,34 3,50 22,19
18,70 2,32 43,38
18,70 2,32 43,38
7,50 1,73 12,98
Muro 5,28 2,75 14,52
15,66 3,05 47,76
3,15 0,73 2,30
3,88 3,05 11,83
4,79 1,54 7,38
Fachada 4,39 5,34 23,44
Demais areas externas -78,41 -78,41
Areainterna 313,89
TERRACO 13,16 2,87 37,77
GARAGEM 23,50 2,77 65,10
SALA 22,90 3,76 86,10
QUARTO 01 15,58 2,83 44,09
QUARTO 02 13,68 2,83 38,71
QUARTO 03 13,90 2,83 39,34
QUARTO 04 11,36 2,50 28,40
Descontos de portas e esquadrias -25,62 -25,62
Total item 27.6.1 464,64
2762 DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15% da area externa 22,61 22,61
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
DISPENSA 56,44 56,44
WC AREA DE SERVICO 22,36 22,36
AREA DE SERVICO 139,44 139,44
Total item 27.6.2 240,85
2763 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m2
7 |TRACO 1:3
Subtotal item 27.6.2 240,85 240,85
Total item 27.6.3 240,85
G APLICAC_;/T\_O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, -
7 |UMA DEMAO. AF_06/2014
Subtotal item 27.6.2 240,85 240,85
Total item 27.6.4 240,85
2765 APLICAQAO MANUAL DE F:INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Subtotal item 27.6.1 464,64 464,64
Total item 27.6.5 464,64
2766 APLI(}A(;/:\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA .
o DEMAO. AF_06/2014
Quarto 3 12,00 12,00
Total item 27.6.6 12,00
6T APLI(}A(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS -
" |DEMAOS. AF_06/2014
Quarto 3 12,00 12,00
Total item 27.6.7 12,00
2768 APLICAQAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
7 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Area de forro 127,05 127,05
Total item 27.6.8 127,05
27.7 |PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
7l LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU -
"7 |PINTURA. AF_01/2021
Area de pintura 60,62 60,62
Total item 27.7.1 60,62
2772 PINTURA TINTA [{E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
7" |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Subtotal item 27.7.1 60,62 60,62
Total item 27.7.2 60,62
27.8.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2
Grade 39,92 39,92
Baculante 23,08 23,08
Portéo 57,12 57,12
Total item 27.8.3 120,12
27.8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
TEi FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
7 |RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P m
Dispensa, wc area de servigo 34,90 34,90
Total item 27.8.1 34,90
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
L2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_06/2021 un
1,00 1,00
Total item 27.8.2 1,00
27.8.3 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m2
tampa para reservatorio 2,80 1,20 3,36
Total item 27.8.3 3,36
28.0 |USFPONTO CERTO
28.1 |INSTALAGCOES ELETRICAS
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA SPOT DE
28.1.1 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
Terraco 3,00 3,00
Recepgao 1,00 1,00
Farmacia 1,00 1,00
Salas 1,00 1,00
w.C.1 1,00 1,00
Sala 2 2,00 2,00
Sala3 1,00 1,00
Dentista 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
w.C.1 1,00 1,00
Total item 28.1.1 14,00
28.2 |INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
28.2.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
Vacina 1,00 1,00
Total item 28.2.1 1,00
28.2.2 |CHUVEIRO PLASTICO un
w.C 1,00 1,00
Total item 28.2.2 1,00
28.3 |COBERTURA
28.3.1 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area retirada
do cad
212,00 212,00
Total item 28.3.1 212,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
28.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 40% da area total 0,40 212,00 84,80
Total item 28.3.2 84,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2833 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
" |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
Considerar 40% da éarea total 0,40 212,00 84,80
Total item 28.3.3 84,80
28.4 |ALVENARIAS E DEMOLIC(DES
28.4.1 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM me
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Considerar 20% da area de pintura 0,20 625,79 125,16
Total item 28.4.1 125,16
28.42 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 28.4.1 125,16
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 28.4.2 125,16
2843 APLICA(;A~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 28.4.1 125,16
125,16
A REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, -
TRACO 1:3
Total item 28.4.1 125,16
Total item 28.4.4 125,16
28.45 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.00 1.00
Total item 28.4.5 1.00
28,5 |ESQUADRIAS
28.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Sala 6 1,00 1,00
Médica 2,00 2,00
Total item 28.5.1 3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
28.5.2 |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE un
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Vacina 1,00 1,00
Médico 1,00 1,00
Total item 28.5.2 2,00
28.6 |PINTURA
TG APLIEZAC}Z\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
DEMAO. AF_06/2014
Area externa
Fachada 1,00 10,32 2,60 26,83
1,00 9,20 3,00 27,60
Muros 2,00 24,00 2,60 124,80
1,00 13,83 2,60 35,96
1,00 9,57 2,60 24,88
Areas internas
Terraco 2,00 2,34 3,00 14,04
1,00 9,90 3,00 29,70
Sala 4 2,00 2,34 3,00 14,04
2,00 3,00 3,00 18,00
Sala5b 2,00 2,25 3,00 13,50
2,00 2,87 3,00 17,22
Farmacia 2,00 2,87 2,00 11,48
2,00 1,60 2,00 6,40
Enfermeira 2,00 4,05 3,12 25,27
2,00 3,45 3,12 21,53
Médico 2,00 4,05 3,12 25,27
2,00 2,91 3,12 18,16
Vacina 2,00 4,05 3,12 25,27
2,00 3,07 3,12 19,16
DENTISTA 2,00 3,56 1,23 8,76
2,00 4,07 1,23 10,01
Copa cozinha 2,00 3,56 1,23 8,76
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
2,00 2,76 1,23 6,79
Curativo 2,00 2,98 3,17 18,89
2,00 3,00 2,77 16,62
Salal 1,00 3,87 2,77 10,72
1,00 2,30 2,77 6,37
Sala 6 2,00 5,46 2,77 30,25
2,00 2,28 2,77 12,63
Corredor 1,00 16,80 2,77 46,54
Dedugéo das aberturas
Esquadrias de madeira -3,00 0,60 2,10 -3,78
-6,00 0,70 2,10 -8,82
-3,00 0,80 2,10 -5,04
-2,00 0,90 2,10 -3,78
-1,00 1,20 2,10 -2,562
Esquadrias de ferro -12,00 1,20 1,00 -14,40
-2,00 1,50 1,00 -3,00
-1,00 1,20 2,10 -2,562
-1,00 1,00 1,00 -1,00
-1,00 2,40 2,00 -4,80
Total item 28.6.1 625,79
28.6.2 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2
Esquadrias de ferro 12,00 1,20 1,00 14,40
2,00 1,50 1,00 3,00
1,00 1,20 2,10 2,52
1,00 1,00 1,00 1,00
2,00 2,40 2,00 9,60
Total item 28.6.2 30,52
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
28.6.3 m2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total item 28.6.1 625,79
Total item 28.6.3 625,79
TG APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
.6. - m
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1,00 20,33 10,50 213,47
Total item 28.6.4 213,47
TGS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM 5
(3, - m
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Esquadrias de madeira 6,00 0,60 2,10 7,56
12,00 0,70 2,10 17,64
6,00 0,80 2,10 10,08
4,00 0,90 2,10 7,56
2,00 1,20 2,10 5,04
Total item 28.6.5 47,88
28.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA(;AO DE FUNDO OU mz2
" IPINTLIRA AE 01/2021
Total item 28.6.5 47,88
Total item 28.6.6 47,88
29.0 |SEDE SECRETARIA DE SAUDE
29.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
2911 INTERRUPTOR NOVAS, EANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHIIMRAMENTO)
Auditorio 1,00 1,00
Almoxarifado 1,00 1,00
Entrada principal 5,00 5,00
Total item 29.1.1 7,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
29.1.2 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un
INSTALACAO. AF_12/2015
Audit6rio 2,00 2,00
Informatica 1,00 1,00
SISREG 2,00 2,00
Regulagéo 2,00 2,00
PACS02 3,00 3,00
Administracéo 5,00 5,00
Conselho 3,00 3,00
Total item 29.1.2 18,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
29.1.3 |TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE un
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Circulacdo 3,00 3,00
Auditério 1,00 1,00
Informatica 1,00 1,00
SISREG 2,00 2,00
Produgéo 1,00 1,00
Circulag&o 04 4,00 4,00
Coordenacéo 2,00 2,00
W.C.M (Parte Nova) 1,00 1,00
W.C.F (Parte Nova) 1,00 1,00
Hall dos W.C.'s (Parte Nova) 1,00 1,00
Ouvidoria 1,00 1,00
Assistencia Social 1,00 1,00
Regulagao 5,00 5,00
Posto de vacinacéo 1,00 1,00
Depésito 1,00 1,00
W.C.M (Entrada) 1,00 1,00
W.C.F (Entrada) 1,00 1,00
Circulag&o 02 4,00 4,00
Eduacagédo e Saude 1,00 1,00
Imunizagéo 3,00 3,00
Sala de Reunibes 6,00 6,00
Central de Telefénia 1,00 1,00
Sala de Espera 5,00 5,00
W.C.M 2° Pavimento 1,00 1,00
W.C.F 2° Pavimento 1,00 1,00
Circulagdo 2° Pavimento 3,00 3,00
Vigilancia Epidemiologica 4,00 4,00
Almoxarifado PSF 1,00 1,00
Laboratério de treinamento 4,00 4,00
Almoxarifado PSF 1,00 1,00
Escada 2,00 2,00
Circulagéo 01 4,00 4,00
PACS 01 4,00 4,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
PACS 02 3,00 3,00
Almoxarifado (térreo) 2,00 2,00
Sala secretaria 1,00 1,00
Total item 29.1.3 79,00
2914 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT _-
Igual a duas vezes o item de luminaria 2,00 79,00 158,00
Total item 29.1.4 158,00
29.2 |COBERTURA
29.2.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area retirada do cad 306,33 306,33
Total item 29.2.1 306,33
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
29.22 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerar 50% da area total 0,50 306,33 153,17
Total item 29.2.2 153,17
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
2923 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
" |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Total item 29.2.2 153,17
Total item 29.2.3 153,17
REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
29.2.4 |COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS m2
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
Area retirada do cad 5,00 5,00
Total item 29.2.4 5,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
29,25 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA -
" |TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Total item 29.2.4 5,00
Total item 29.2.5 5,00
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
29.2.6 |FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE m2
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2
Total item 29.2.4 5,00
Total item 29.2.6 5,00
29.2.7 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m
6,95 6,95
1,00 1,00
2,00 2,00
0,50 0,50
10,10 10,10
0,93 0,93
10,90 10,90
12,80 12,80
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 29.2.7 45,18
29.2.8 |CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA m
10,10 10,10
13,35 13,35
4,45 4,45
4,54 4,54
5,27 5,27
Total item 29.2.8 37,71
29.2.9 |EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA - m
5,55 5,55
Total item 29.2.9 5,55
29.3 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
29.31 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Considerar 10% da area total de pintura 0,10 1762,93 176,29
Total item 29.3.1 176,29
29.3.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
Total item 29.3.1 176,29
Total item 29.3.2 176,29
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
2933 TRACO 1:3 m2
Total item 29.3.1 176,29
Total item 29.3.3 176,29
29.4 |PINTURA
29.4.1 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. m2
PINTURA INTERNA - ESMALTE SINTETICO
ASSESSORIA DO SECRETARIO 2,00 3,28 3,00 19,68
2,00 3,38 3,00 20,28
GABINETE SECRETARIO 2,00 2,58 3,00 15,48
2,00 4,04 3,00 24,24
PLANEJAMENTO 2,00 4,05 3,00 24,30
2,00 3,50 3,00 21,00
CONSELHO 2,00 2,15 2,80 12,04
2,00 4,78 2,80 26,77
ALMOXARIFADO 2,00 7,14 2,80 39,98
2,00 2,15 2,80 12,04
ADMINISTRAGCAO 2,00 3,47 2,80 19,43
2,00 3,33 2,80 18,65
PACS 01 2,00 4,02 3,68 29,59
2,00 3,60 3,68 26,50
PACS 02 2,00 4,05 3,68 29,81
2,00 3,55 3,68 26,13
CIRCULAGAO 01 2,00 1,95 3,45 13,46
2,00 7,50 3,45 51,75
EDUCACAO E SAUDE 2,00 3,40 3,00 20,40
2,00 3,30 3,00 19,80
SALA CAIXA ELETRONICO 2,00 2,00 3,00 12,00
2,00 1,95 3,00 11,70
POSTO VACINACAO ANTI RABICA - AREA DO CORREDOR ATE O 2,00 123 3.00 738
FINAL
2,00 4,05 3,00 24,30
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
AREA DA MESA NO CANTO ESQUERDO 2,00 2,06 3,00 12,36
VIGILANCIA SANITARIA 2,00 3,33 3,00 19,98
2,00 4,05 3,00 24,30
IMUNIZAGAO 2,00 3,27 3,00 19,62
2,00 4,04 3,00 24,24
CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA CAF 2,00 4,65 3,00 27,90
2,00 4,00 3,00 24,00
FARMACIA 2,00 2,00 3,00 12,00
2,00 4,00 3,00 24,00
DEPOSITO 2,00 1,10 3,00 6,60
2,00 4,00 3,00 24,00
CIRCULA(;AO 02 - PAREDES LATERAIS 2,00 10,50 3,45 72,45
PAREDE DE FUNDO 1,00 1,88 3,45 6,49
HALL DE ENTRADA - PAREDES LATERAIS DA ENTRADA AO
LADO DA PORTA 2,00 1,45 3,45 10,01
PAREDE INTERNA DA PORTA DE ENTRADA / HALL 1,00 3,22 345 11,11
DESCONTO DA PORTA - 1,00 4,00 1,00 -4,00
PAREDE EXTERNA ASSESSORIA SEC./ HALL 1,00 3,70 3,45 12,77
PAREDE EXTERNA GABINETE DO SEC AO LADO DA PORTA DA
ASSESSORIA/ HALL 1,00 212 345 731
PAREDE EXTERNA EXTERNA EDUCACQAO E SAUDE / HALL 1,00 3,68 3,45 12,70
PAREDE EXTERNA CAIXA ELETRONICO / HALL 1,00 2,10 3,45 7,25
PAREDE EXTERNA W.C.M./ HALL 1,00 1,58 3,45 5,45
PAREDE EXTERNA PACS / HALL 1,00 1,70 3,45 5,87
DESCONTO DA PORTA - 1,00 2,31 1,00 -2,31
HALL DA ESCADA 2,00 2,23 2,18 9,72
2,00 2,18 2,18 9,50
DESCONTO DO VAO - 1,00 1,00 2,30 -2,30
ESCADA 2,00 3,60 2,29 16,49
PAV SUPERIOR.
AUDITORIO
2,00 4,45 2,48 22,07
2,00 11,75 2,48 58,28
CENTRAL TELEFONICA 2,00 2,35 2,45 11,52
2,00 2,00 2,45 9,80
SALA DE ESPERA 1,00 4,84 2,45 11,86
1,00 2,10 2,45 5,15
1,00 2,82 2,45 6,91
PAREDES EM FRENTE A PORTA DO AUDITORIO 1,00 1,65 2,45 4,04
1,00 2,00 2,45 4,90
CIRCULAGAO 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO 1,00 4,20 2,45 10,29
CIRCULACAO 01 SUPERIOR LADO DIREITO 1,00 6,30 2,45 15,44
CIRCULAGAO 01 SUPERIOR FUNDO 1,00 1,09 2,45 2,67
GESTAO DE PESSOAS RH 2,00 2,80 2,45 13,72
2,00 4,00 2,45 19,60
VIGILANCIA EPIMEDIOLOGIA 2,00 6,06 2,45 29,69
2,00 4,00 2,45 19,60
ALMOXARIFADO 2,00 2,05 2,40 9,84
2,00 2,60 2,40 12,48
MONITORAMENTO E AVALIAGAO 2,00 2,50 2,40 12,00
2,00 2,60 2,40 12,48
LABORATORIO DE TREINAMENTO 2,00 7,95 2,40 38,16
2,00 3,67 2,40 17,62
CIRCULAGAO 02 SUPERIOR 2,00 7,10 2,40 34,08
1,00 0,97 2,40 2,33
Pintura externa (parte 1)
1,00 4,90 4,70 23,03
1,00 7,50 2,90 21,75
1,00 1,50 2,90 4,35

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA-PE CEP: 54735-320
FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
1,00 4,00 3,90 15,60
1,00 13,35 2,90 38,72
1,00 1,60 2,50 4,00
1,00 3,80 3,90 14,82
1,00 1,63 3,90 6,36
1,00 10,85 3,20 34,72
1,00 8,00 6,45 51,60
1,00 1,75 2,70 4,73
1,00 8,00 4,20 33,60
100% 19,95 3,95 78,80
1,00 2,05 2,70 5,54
1,00 11,90 1,05 12,50
1,00 3,00 1,00 3,00
1,00 7,50 4,50 33,75
Pintura externa (parte 2)
1,00 4,90 1,50 7,35
1,00 7,50 1,50 11,25
1,00 1,50 1,50 2,25
1,00 4,00 1,50 6,00
1,00 13,35 1,50 20,03
-1,00 2,50 1,60 -4,00
1,00 3,80 1,50 5,70
1,00 1,63 1,50 2,45
1,00 10,85 1,50 16,28
1.762,93
Considerar 20% da area total Total item 29.4.1 352,59
2942 APLICACA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Total item 29.4.1 352,59
Total item 29.4.2 352,59
29.4.3 |PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES m2
Total item 29.4.1 3.525,86
Total item 29.4.3 3.525,86
29.4.4 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m?2
PACS1 1,00 1,50 1,00 1,50
PACS2 1,00 1,50 1,00 1,50
FARMACIA 1,00 1,00 1,00 1,00
DESP DA FARMACIA 1,00 0,50 1,00 0,50
SALA DE IMUNIZACAO 1,00 1,00 1,00 1,00
CAF 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
ESPERA 1,00 1,00 1,00 1,00
REGULACAO 1,00 0,80 1,00 0,80
ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 0,80 1,00 0,80
TELEFONIA 1,00 0,50 1,00 0,50
wcC 1,00 0,50 1,00 0,50
COORDENAGAO 1,00 1,00 1,00 1,00
ALMOXARIFADO 1,00 1,00 1,00 1,00
PRODUGAO 1,00 1,00 1,00 1,00
ASSESSORIA SECRETARIO - GRADE 1,00 1,70 1,00 1,70
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SALA DO SECRETARIO - GRADE 1,00 1,24 1,00 1,24
PLANEJAMENTO - GRADE 1,00 1,24 1,00 1,24
SALA DE EDUCAGAO E SAUDE - GRADE 1,00 1,70 1,00 1,70
POSTO DE VACINAGAO ANTI-RABICA - GRADE 1,00 1,24 1,00 1,24
VIGILANCIA SANITARIA - GRADE 1,00 1,24 1,00 1,24
GRADIL ACESSO AREA LIVRE 1,00 0,90 1,00 0,90
PRODUGAO 1,00 1,20 1,00 1,20
TELEFONIA 1,00 1,20 1,00 1,20
WCM 1,00 0,90 1,00 0,90
WCF 1,00 0,90 1,00 0,90
CAF 1,00 1,20 1,00 1,20
FARMACIA 1,00 1,20 1,00 1,20
DEPOSITO 1,00 0,70 1,00 0,70
GRADE POR TRAS DA ESCADA 1,00 1,80 1,00 1,80
GRADE EXTERNA 1,00 2,10 1,00 2,10
PORTAO LIXO 1,00 2,10 1,00 2,10
CORRIMAO 1,00 6,00 1,00 6,00
Total item 29.4.4 43,66
A APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
TETO - ASSESSORIA DO SEC 1,00 3,38 3,28 11,09
TETO - GABINETE DO SEC 1,00 2,58 4,04 10,42
TETO - PLANEJAMENTO 1,00 3,50 4,05 14,18
TETO - CONSELHO 1,00 2,15 4,78 10,28
TETO - ALMOXARIFADO 1,00 2,15 7,14 15,35
TETO - ADMINISTRAGCAO 1,00 3,33 3,47 11,56
TETO - PACS 01 1,00 3,60 4,02 14,47
TETO - PACS 02 1,00 3,55 4,05 14,38
TETO - CIRCULAGAO 01 1,00 7,50 1,95 14,63
TETO - EDUCAGAO E SAUDE 1,00 3,30 3,40 11,22
TETO - CAIXA ELETRONICO 1,00 1,95 2,00 3,90
TETO - POSTO DE VACINAGAO ANTI-RABICA PARTE 01 1,00 4,05 1,23 4,98
TETO - POSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA PARTE 02 1,00 1,99 2,06 4,10
TETO - VIGILANCIA SANITARIA 1,00 4,05 3,33 13,49
TETO - IMUNIZACAO 1,00 4,04 3,27 13,21
TETO - CAF 1,00 4,00 4,65 18,60
TETO - FARMACIA 1,00 4,00 2,00 8,00
TETO - DEPOSITO 1,00 4,00 1,10 4,40
TETO - CIRCULAGCAO 02 1,00 1,88 10,50 19,74
TETO - HALL 37,78 37,78
TETO - HALL ESCADA 2,00 2,18 2,23 9,72
TETO - ESCADA 1,00 3,60 1,00 3,60
TETO ESPERA 1,00 4,20 3,74 15,71
TETO CIRCULAGAO 04 1,00 12,85 1,20 15,42
TETO REGULAGCAO 1,00 3,80 2,47 9,39
TETO ASSITENCIA SOCIAL 1,00 2,50 2,58 6,45
TETO OUVIDORIA 1,00 2,28 2,63 6,00
TETO CORRDENACAO 1,00 4,25 2,60 11,05
TETTO SISREG 1,00 2,95 3,95 11,65
TETO AUDITORIA 1,00 2,95 4,00 11,80
TETO INFORMATICA 1,00 2,95 3,85 11,36
TETO CIRCULAGAOAO 03 1,00 1,20 8,00 9,60
TETO CIRCULAGAOAO LADO TELEFONIA 1,00 3,05 0,90 2,75
TETO - AUDITORIO PARTE 01 1,00 3,30 11,75 38,78
TETO - AUDITORIO PARTE 02 1,00 1,15 7,20 8,28
TETO - CENTRAL TELEFONICA 1,00 2,35 2,45 5,76
TETO SALA DE ESPERA/EXTERIOR AUDITORIO PARTE 01 1,00 1,65 2,00 3,30
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
TETO SALA DE ESPERA/EXTERIOR AUDITORIO PARTE 02 1,00 3,30 2,82 9,31
TETO - CIRCULACAO 01 1,00 1,09 5,41 5,90
TETO-RH 1,00 4,00 2,80 11,20
TETO - VIGILANCIA EPIMEDIOLOOGICA 1,00 4,00 6,06 24,24
TETO - COPA 1,00 3,24 2,60 8,42
TETO - ALMOXARIFADO 1,00 2,05 2,60 5,33
TETO - MONITORAMENTO E AVALIACAO 1,00 2,50 2,60 6,50
TETO - LABORATORIO DE TREINAMENTO 1,00 7,95 3,67 29,18
TETO - CIRCULA(;AO 02 - SUPERIOR 1,00 7,10 1,20 8,52
Total item 29.4.5 545,00
2946 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
"~ |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
HALL DE ENTRADA 3,00 1,53 2,10 9,64
ASSESSORIA SECRETARIO 3,00 0,84 2,50 6,30
SECRETARIO 3,00 0,80 2,50 6,00
PLANEJAMENTO 3,00 0,80 2,10 5,04
CONSELHO 3,00 0,80 2,50 6,00
HALL 3,00 1,00 2,50 7,50
EPIDEMIOLOGIA 3,00 0,80 2,10 5,04
CIRC 3,00 0,80 2,10 5,04
SETOR DE RECURSOS HUMANOS 3,00 0,80 2,10 5,04
HALL PACS 3,00 1,20 2,10 7,56
PACS1 3,00 0,80 2,10 5,04
PACS2 3,00 0,80 2,10 5,04
SALA DE EPIDEMIOLOGIA 3,00 1,20 2,50 9,00
WCM TERREO 3,00 0,60 2,50 4,50
WCF 3,00 0,60 2,50 4,50
WC TERREO 3,00 0,60 2,50 4,50
FARMACIA 3,00 1,20 2,50 9,00
DISP DA FARMACIA 3,00 1,20 2,50 9,00
SALA DE VACINA 3,00 0,80 2,10 5,04
3,00 0,80 2,50 6,00
POSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA 3,00 0,80 2,50 6,00
VIGILANCIA SANITARIA 3,00 1,20 2,50 9,00
DML 3,00 1,20 2,50 9,00
ESPERA 3,00 1,20 2,50 9,00
3,00 0,90 2,10 5,67
CIRCULACAO 2 3,00 1,20 2,50 9,00
REGULACAO 3,00 0,80 2,50 6,00
ASSISTENCIA SOCIAL 3,00 0,90 2,10 5,67
TELEFONIA 3,00 0,90 2,10 5,67
wcC 3,00 0,60 2,10 3,78
COORDENAGAO 3,00 0,80 2,10 5,04
SISREG 3,00 0,80 2,10 5,04
AUDITORIA 3,00 0,80 2,10 5,04
ALMOXARIFADO 3,00 0,80 2,10 5,04
PRODUCAO 3,00 0,80 2,10 5,04
INFORMATICA 3,00 0,80 2,10 5,04
HALL DA CIRCULAGCAO 3,00 1,00 2,10 6,30
HALL DA AREA LIVRE 3,00 0,90 2,10 5,67
PAV. SUPERIOR - PORTA 0,00 0,00 0,00 0,00
WC MSC 3,00 0,60 2,10 3,78
WC FEM 3,00 0,60 2,10 3,78
SALA DE REUNIAO 3,00 0,80 2,10 5,04
CENTRAL TELEFONICA 3,00 0,60 2,10 3,78
ALMOXARIFADO PSF 3,00 0,80 2,10 5,04
RH 3,00 0,60 2,10 3,78
VIFILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3,00 0,80 2,10 5,04
COPA 3,00 0,80 2,10 5,04
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
ALMOXARIFADO 3,00 0,80 2,10 5,04
MONITORAMENTO E AVALIACAO 3,00 0,80 2,10 5,04
LABORATORIO DE TREINAMENTO 3,00 0,80 2,10 5,04
PAV. TERREO - JANELA VENEZIANA 0,00
ASSESSORIA SECRETARIO 5,00 1,50 1,50 11,25
SALA DO SECRETARIO 5,00 1,04 1,50 7,80
PLANEJAMENTO 5,00 1,04 1,50 7,80
SALA DE EDUCACAO E SAUDE 5,00 1,50 1,50 11,25
POSTO DE VACINA(;AO ANTI-RABICA 5,00 1,04 1,50 7,80
VIGILANCIA SANITARIA 5,00 1,04 1,50 7,80
Total item 29.4.6 339,88
29.4.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
Total item 29.4.6 339,88
Total item 29.4.7 339,88
29.5 |PISOS E TETOS
5 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM -
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SISREG 2,00 1,00 2,00
WCM ENTRADA 1,60 1,10 1,76
WCF ENTRADA 1,60 1,10 1,76
CIRC. DA ENTRADA DA AERA LIVRE 2,00 1,00 2,00
COPA 20 PAV 2,00 1,00 2,00
Total item 29.5.1 9,52
TGS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES -
" |RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
Total item 29.5.1 9,52
Total item 29.5.2 9,562
30.0 |UBS GAMELEIRA
30.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SPOT DE
30.1.1 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
RECEPGCAO un 1,00 1,00
VACINA un 1,00 1,00
CURATIVO un 1,00 1,00
Total item 30.1.1 3,00
B0t REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM un
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RECEPCAO un 1,00 1,00
VACINA un 1,00 1,00
CURATIVO un 1,00 1,00
Total item 30.1.2 3,00
30.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
30.2.1 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR un 1,00 1,00
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Total item 30.2.1 1,00
30.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
30.3.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
COBERTURA m2 0,30 19,75 8,90 52,73
Total item 30.3.1 52,73
30.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
COBERTURA m?2 19,75 8,90 175,78
Total item 30.3.2 175,78
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
3033 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
o CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
COBERTURA m2 0,30 19,75 8,90 52,73
Total item 30.3.3 52,73
30.4 |ALVENARIAS E DEMOLICC)ES
3041 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
"~ |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
FACHADA POSTERIOR / MURO m?2 61,28 1,20 73,54
Total item 30.4.1 73,54
3042 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
"7 |TRACO13.
FACHADA POSTERIOR / MURO m?2 61,28 1,20 73,54
Total item 30.4.2 73,54
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS-TA
30.4.3 |E AREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
FACHADA POSTERIOR / MURO m?2 61,28 1,20 73,54
Total item 30.4.3 73,54
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
30.4.4 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES m2
PESSURA.
FACHADA POSTERIOR / MURO 61,28 1,20 73,54
Total item 30.4.4 73,54
30.5 |ESQUADRIAS
30.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
VACINA 1,00 1,00
GABINETE ODONTOLOGICO 1,00 1,00
Total item 30.5.1 2,00
30.6 |PINTURA
306.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
"~ |DEMAO. AF_06/2014
SALA DE ESPERA
P1 7,40 1,10 8,14
P2 5,65 1,10 6,22
P3 5,30 1,10 5,83
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
P4 3,95 1,10 4,35
GABINETE MEDICO |
P1 5,75 1,10 6,33
P2 5,75 1,10 6,33
P3 3,95 1,10 4,35
P4 3,95 1,10 4,35
GABINETE MEDICO Il
P1 5,75 1,10 6,33
P2 5,75 1,10 6,33
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
P5 1,35 1,10 1,49
P6 1,35 1,10 1,49
CURATIVO
P1 2,67 1,10 2,94
P2 2,67 1,10 2,94
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
VACINA
P1 2,68 1,10 2,95
P2 2,68 1,10 2,95
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
RECEPCAO
P1 3,10 1,10 3,41
P2 3,10 1,10 3,41
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
ARQUIVO
P1 3,60 1,10 3,96
P2 3,60 1,10 3,96
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
COPA
P1 3,60 1,10 3,96
P2 3,60 1,10 3,96
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
FARMACIA
P1 2,25 1,10 2,48
P2 2,25 1,10 2,48
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
GABINETE ODONTOLOGICO
P1 4,70 1,10 5,17
P2 4,70 1,10 5,17
P3 2,35 1,10 2,59
P4 2,35 1,10 2,59
WC/ WCF/ WCM
P1 2,00 5,75 1,10 12,65
P2 3,00 3,60 1,10 11,88
CIRC. WC/ WCF/ WCM
P1 2,30 1,10 2,53
P2 2,30 1,10 2,53
P3 2,56 1,10 2,82
P4 2,56 1,10 2,82
CIRCULACAO
P5 3,05 1,10 3,36
P6 2,00 3,55 1,10 7,81
FACHADA FRONTAL 19,75 1,10 21,73
FACHADA POSTERIOR 27,55 4,00 110,20
MURO 2,00 35,03 2,60 182,16
Total item 30.6.1 521,29
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
T (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL )
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR m
DEMAO). AF_01/2020
FACHADA FRONTAL
PORTA 2,00 1,00 2,10 4,20
GRADIL 2,00 6,14 1,40 17,19
CIRCULACAO
PORTA 2,00 0,80 2,10 3,36
Total item 30.6.2 24,75
0EE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SALA DE ESPERA m?
P1 m? 7,40 1,10 8,14
P2 5,65 1,10 6,22
P3 5,30 1,10 5,83
P4 3,95 1,10 4,35
GABINETE MEDICO |
P1 5,75 1,10 6,33
P2 5,75 1,10 6,33
P3 3,95 1,10 4,35
P4 3,95 1,10 4,35
GABINETE MEDICO Il
P1 5,75 1,10 6,33
P2 5,75 1,10 6,33
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
P5 1,35 1,10 1,49
P6 1,35 1,10 1,49
CURATIVO
P1 2,67 1,10 2,94
P2 2,67 1,10 2,94
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
VACINA
P1 2,68 1,10 2,95
P2 2,68 1,10 2,95
P3 3,40 1,10 3,74
P4 3,40 1,10 3,74
RECEPCAO
P1 3,10 1,10 3,41
P2 3,10 1,10 3,41
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
ARQUIVO
P1 3,60 1,10 3,96
P2 3,60 1,10 3,96
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
COPA
P1 3,60 1,10 3,96
P2 3,60 1,10 3,96
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
FARMACIA
P1 2,25 1,10 2,48
P2 2,25 1,10 2,48
P3 2,50 1,10 2,75
P4 2,50 1,10 2,75
GABINETE ODONTOLOGICO
P1 4,70 1,10 5,17
P2 4,70 1,10 5,17
P3 2,35 1,10 2,59
P4 2,35 1,10 2,59
WC/ WCF/ WCM
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
P1 2,00 5,75 1,10 12,65
P2 3,00 3,60 1,10 11,88
CIRC. WC/ WCF/ WCM
P1 2,30 1,10 2,53
P2 2,30 1,10 2,53
P3 2,56 1,10 2,82
P4 2,56 1,10 2,82
CIRCULACAO
P5 3,05 1,10 3,36
P6 2,00 3,55 1,10 7,81
FACHADA FRONTAL 19,75 1,10 21,73
FACHADA POSTERIOR 27,55 4,00 110,20
MURO 2,00 35,03 2,60 182,16
Total item 30.6.3 521,29
oy APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SALA DE ESPERA
7,40 3,95 29,23
GABINETE MEDICO 1 0,00
5,75 3,95 22,71
GABINETE MEDICO 2
5,75 3,40 19,55
CURATIVO
7,39 7,39
VACINA
2,68 3,40 9,11
CIRCULACAO
9,21 9,21
RECEPCAO
6,71 6,71
FARMACIA
2,25 2,50 5,63
COPA
3,60 2,50 9,00
ARQUIVO
7,73 7,73
GABINETE ODONTOLOGICO
4,70 2,35 11,05
wWC
2,55 1,20 3,06
WCM
1,60 1,20 1,92
WCF
1,60 1,20 1,92
CIRCULACAO WC
3,85 3,85
Total item 30.6.4 148,06
AR PINTURA TINTA I?E ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM 5
MADEIRA, 2 DEMAQOS. AF_01/2021
SALA DE ESPERA
PORTAS 80X210 10,00 0,80 2,10 16,80
GABINETE MEDICO |
JANELA 2,00 5,50 0,50 5,50
GABINETE MEDICO I
JANELA 2,00 4,50 0,50 4,50
CURATIVO
JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
VACINA
JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25
RECEPCAO
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
ARQUIVO
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
COPA
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
FARMACIA
JANELA 2,00 0,40 0,50 0,40
GABINETE ODONTOLOGICO
JANELA 2,00 2,00 0,50 2,00
PORTA 80X210 2,00 0,80 2,10 3,36
WC/ WCF/ WCM
JANELA 2,00 3,00 0,50 3,00
PORTA 60X210 6,00 0,60 2,10 7,56
Total item 30.6.5 60,94
. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU 5
PINTURA. AF_01/2021
SALA DE ESPERA
PORTAS 80X210 10,00 0,80 2,10 16,80
GABINETE MEDICO |
JANELA 2,00 5,50 0,50 5,50
GABINETE MEDICO Il
JANELA 2,00 4,50 0,50 4,50
CURATIVO
JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25
VACINA
JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25
RECEPCAO
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
ARQUIVO
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
COPA
JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50
FARMACIA
JANELA 2,00 0,40 0,50 0,40
GABINETE ODONTOLOGICO
JANELA 2,00 2,00 0,50 2,00
PORTA 80X210 2,00 0,80 2,10 3,36
WC/ WCF/ WCM
JANELA 2,00 3,00 0,50 3,00
PORTA 60X210 6,00 0,60 2,10 7,56
Total item 30.6.6 60,94
T LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. -
" |AF_01/2020
FACHADA FRONTAL
PORTA 2,00 1,00 2,10 4,20
GRADIL 2,00 6,14 1,40 17,19
CIRCULACAO
PORTA 2,00 0,80 2,10 3,36
Total item 30.6.7 24,75
TINTA A OLEO APLICADA SOBRE REVESTIMENTO CERAMICO
30.6.8 m2
EM PAREDES EXTERNA DUAS DEMAQS S/MASSA
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
6.1.1. FACHADA
6.1.1.1. FRONTAL 12,61 1,50 18,92
Total item 30.6.8 18,92
31.0 |USF ILHETAS
31.1 |SERVICOS PRELIMINARES
3111 RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUICAO DE un
" |MOUROES DE CONCRETO)
CERCA DE MOUOES EM CONCRETO 5,00 5,00
Total item 31.1.1 5,00
3112 RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA, C/ 17 FIOS (SUBSTITUICAO m
"~ |DE ARAME FARPADO)
CERCA DE MOUOES EM CONCRETO 67,57 67,57
Total item 31.1.2 67,57
31.2 |INSTALACOES ELETRICAS
3121 REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALCA - -
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
BEIRAL 2,00 2,00
Total item 31.2.1 2,00
31.3 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
31.3.1 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
BWC un 1,00 1,00
Total item 1,00
FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
31.3.2 |(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE un
FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
BWC 1,00 1,00
Total item 1,00
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
31.3.3 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR 1,00 1,00
Total item 1,00
31.4 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
31.4.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
COBERTURA 0,30 13,62 7,15 29,21
Total item 31.4.1 29,21
31.4.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
COBERTURA 13,62 7,15 97,38
Total item 31.4.2 97,38
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
31.4.3 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
"7 |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
COBERTURA 0,30 13,62 7,15 29,21
Total item 31.4.3 29,21
31.5 |ESQUADRIAS
31.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
REMEDIOS 1,00 1,00
CONSULTORIO 1,00 1,00
Total item 31.5.1 2,00
31.6 |PINTURA
Ll APngA(;Ao DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA i
DEMAO. AF_06/2014
RECEPCAO
P1 6,97 1,98 13,80
P2 2,75 1,98 5,45
P3 14,07 6,20 VAR 14,07
P4 10,25 4,42 VAR 10,25
P5 4,22 2,34 9,87
P6 3,63 1,65 VAR 3,63
SALA DE VACINAGAO
P1 3,00 3,89 11,67
P2 3,00 3,58 10,74
P3 13,48 3,50 VAR 13,48
P3 13,48 3,50 VAR 13,48
SALA DE REMEDIOS
P1 3,00 3,56 10,68
P2 3,00 3,87 11,61
P3 6,68 1,80 VAR 6,68
P4 6,68 1,80 VAR 6,68
CONSULTORIO
P1 2,87 1,77 5,08
P2 2,87 1,48 4,25
P3 6,41 3,65 VAR 6,41
P4 6,41 3,65 VAR 6,41
CONSULTORIO ODONTO
P1 2,80 1,77 4,96
P2 2,80 1,48 4,14
P3 6,41 3,65 VAR 6,41
P4 6,41 3,65 VAR 6,41
e
P1 1,60 1,46 2,34
P2 1,60 1,74 2,78
P3 2,64 1,65 VAR 2,64
P4 2,64 1,65 VAR 2,64
FACHADA
FRONTAL 13,97 2,33 32,55
POSTERIOR 13,37 2,33 31,15
LATERAL 33,90 6,35 VAR 33,90
BEIRAL 41,44 0,85 35,22
ESCADA SUPERIOR 2,75 1,82 5,01
ESCADA LATERAL 2,48 1,82 VAR 2,48
ESCADA ESPELHOS 7,00 2,75 0,17 3,27
CALCADA SUPERIOR 41,44 0,70 29,01
CALCADA LATERAL 38,69 1,20 46,43
MURO
MURETA 2,00 72,24 0,50 72,24
MOUROES 25,00 0,10 0,10 2,10 0,53
Total item 31.6.1 488,34
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
G2 (ESMALTE SINTETICO’GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL >
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
RECEPCAO
GRADIL 2,00 2,75 2,10 11,55
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 31.6.2 11,55
LGS APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
RECEPCAO
P1 6,97 1,98 13,80
P2 2,75 1,98 5,45
P3 14,07 6,20 VAR 14,07
P4 10,25 4,42 VAR 10,25
P5 4,22 2,34 9,87
P6 3,63 1,65 VAR 3,63
SALA DE VACINAGAO
P1 3,00 3,89 11,67
P2 3,00 3,58 10,74
P3 13,48 3,50 VAR 13,48
P3 13,48 3,50 VAR 13,48
SALA DE REMEDIOS
P1 3,00 3,56 10,68
P2 3,00 3,87 11,61
P3 6,68 1,80 VAR 6,68
P4 6,68 1,80 VAR 6,68
CONSULTORIO
P1 2,87 1,77 5,08
P2 2,87 1,48 4,25
P3 6,41 3,65 VAR 6,41
P4 6,41 3,65 VAR 6,41
CONSULTORIO ODONTO
P1 2,80 1,77 4,96
P2 2,80 1,48 4,14
P3 6,41 3,65 VAR 6,41
P4 6,41 3,65 VAR 6,41
wWC
P1 1,60 1,46 2,34
P2 1,60 1,74 2,78
P3 2,64 1,65 VAR 2,64
P4 2,64 1,65 VAR 2,64
FACHADA
FRONTAL 13,97 2,33 32,55
POSTERIOR 13,37 2,33 31,15
LATERAL 33,90 6,35 VAR 33,90
BEIRAL 41,44 0,85 35,22
ESCADA SUPERIOR 2,75 1,82 5,01
ESCADA LATERAL 2,48 1,82 VAR 2,48
ESCADA ESPELHOS 7,00 2,75 0,17 3,27
CALGADA SUPERIOR 41,44 0,70 29,01
CALCADA LATERAL 38,69 1,20 46,43
MURO
MURETA 2,00 72,24 0,50 72,24
MOUROES 25,00 0,10 0,10 2,10 0,53
Total item 31.6.3 488,34
LG APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
RECEPCAO
24,04 24,04
SALA DE VACINACAO
3,00 3,50 10,50
SALA DE REMEDIOS
3,00 1,80 5,40
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FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
CONSULTORIO
2,87 3,65 10,48
CONSULTORIO ODONTO
2,80 3,65 10,22
e
1,60 1,65 2,64
Total item 31.6.4 63,28
3165 |[PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
MADEIRA. 2 DEMAQOS. AF 01/2021 _
RECEPCAO
PORTAS 80X210 4,00 0,80 2,10 6,72
PORTAS 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
SALA DE VACINAGCAO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
CONSULTORIO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
CONSULTORIO ODONTO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
Total item 31.6.5 24,72
LG5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU o
PINTURA. AF_01/2021
RECEPCAO
PORTAS 80X210 4,00 0,80 2,10 6,72
PORTAS 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
SALA DE VACINACAO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
CONSULTORIO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
CONSULTORIO ODONTO
JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06
Total item 31.6.6 24,72
T LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. -
AF_01/2020
RECEPCAO
GRADIL 2,00 2,75 2,10 11,55
Total item 31.6.7 11,55
LG TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMAOS -
SIMASSA
RECEPCAO
P1 6,97 1,50 10,46
P2 2,75 1,50 4,13
P3 6,20 1,50 9,30
P4 4,42 1,50 6,63
P5 4,22 1,50 6,33
P6 1,65 1,50 2,48
BANCOS FRONTAL 9,76 0,10 0,98
BANCOS BASE 2,00 0,75 0,30 0,45
BANCOS SUPERIOR 9,76 0,30 2,93
Total item 31.6.8 43,67
GO TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS -
" |SIMASSA
FACHADA FRONTAL 13,97 1,50 20,96
FACHADA POSTERIOR 13,37 1,50 20,06
FACHADA LATERAL 2,00 6,35 1,50 19,05
Total item 31.6.9 60,06
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
31.7 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
3171 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PREDIO DE APOIO
EXTERNO 38,70 0,80 30,96
RECEPCAO 22,25 1,00 22,25
WwcC 0,30 0,50 0,15
Total item 31.7.1 53,36
31.7.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO P
TRACO 1 3. §
PREDIO DE APOIO
EXTERNO 38,70 0,80 30,96
RECEPCAO 22,25 1,00 22,25
wcC 0,30 0,50 0,15
Total item 31.7.2 53,36
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
31.7.3 |E AREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
PREDIO DE APOIO
EXTERNO 38,70 0,80 30,96
RECEPCAO 22,25 1,00 22,25
WwC 0,30 0,50 0,15
Total item 31.7.3 53,36
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
31.7.4 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES m2
PESSURA.
PREDIO DE APOIO
EXTERNO 38,70 0,80 30,96
RECEPCAO 22,25 1,00 22,25
WwC 0,30 0,50 0,15
Total item 31.7.4 53,36
31.8 |SERVICOS DIVERSOS
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
31.8.1 |C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE g
SINTETICO
PORTAO DE FERRO - CERCA 1,00 2,10 2,10
PORTAO P/ CASA DO COMPRESSOR 0,70 0,70 0,49
Total item 31.8.1 2,59
31.8.2 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO m2
PORTAO DE FERRO - CERCA 1,00 2,10 2,10
Total item 31.8.2 2,10
32.0 |USF ESPINDOLA
32.1 |SERVICOS PRELIMINARES
3211 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA 01 0,80 2,10 1,68
SALA 02 0,80 2,10 1,68
Total item 32.1.1 3,36
32.1.2 MANUTENCAO DI% FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, COM m2
10% DE REPOSICAO
SALA 01 7,84 7,84
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
SALA 02 7,81 7,81
Total item 32.1.2 15,65
32.2 |INSTALAGCOES ELETRICAS
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2
32.21 |POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, un
INCLUSIVE INSTALACAO.
SALA 01 1,00 1,00
SALA 02 1,00 1,00
Total item 32.2.1 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE LUMINARIA SPOT DE
32.2.2 m2
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
CIRCULAGAO 1,00 1,00
SALA DE ESPERA 1,00 1,00
Total item 32.2.2 2,00
32.3 |INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
32.3.1 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR 1,00 1,00
Total item 32.3.1 1,00
32.4 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
32.4.1 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE mz2
VERTICAL. AF_07/2019
COBERTA 0,30 6,90 5,10 10,56
Total item 32.4.1 10,56
32.4.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
COBERTA 6,90 5,10 35,19
Total item 32.4.2 35,19
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
3243 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
""" |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
COBERTA 0,30 6,90 5,10 10,56
Total item 32.4.3 10,56
325 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
3251 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
7 |TRACO13.
wcC 01 1,00 1,00 1,00
WC 02 1,00 1,00 1,00
Total item 32.5.1 2,00
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
32.5.2 |E AREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
wcC 01 1,00 1,00 1,00
WC 02 1,00 1,00 1,00
Total item 32.5.2 2,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
32.5.3 mz2
ATE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
wcC 01 1,00 1,00 1,00
WcC 02 1,00 1,00 1,00
Total item 32.5.3 2,00
32.6 |ESQUADRIAS
32.6.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
SALA 01 1,00 1,00
SALA 02 1,00 1,00
Total item 32.6.1 2,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
RGE MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, IN~CLUSO un
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019
SALA 01 un 1,00 1,00
SALA 02 un 1,00 1,00
Total item 32.6.2 2,00
32.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES
GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VA ROES
32.7.1 |DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR RA CHATA DE m2
1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.
SALA 01 1,80 0,80 1,44
SALA 02 1,80 0,80 1,44
Total item 32.7.1 2,88
32.8 |PINTURA
3281 APLI(EA(;/:\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
DEMAO. AF_06/2014
FACHADA FRONTAL 4,88 4,88
FACHADA LATERAL 7,78 7,78
CIRCULACAO FRONTAL 3,11 0,88 2,74
PINTURA SALA ESPERA
P1 6,90 2,38 16,42
P2 0,90 2,38 2,14
P3 2,11 2,82 5,95
P4 1,10 2,38 2,62
P5 0,84 2,38 2,00
P6 1,29 2,38 3,07
P7 1,00 2,38 2,38
P8 1,15 2,38 2,74
P9 1,28 2,38 3,05
P10 1,15 2,38 2,74
P11 1,48 2,38 3,562
WC1
Al
A2 0,75 1,50 1,13
A3 0,75 1,00 0,75
A4 1,50 0,75 1,13
WC 2
Al 0,75 1,10 0,83
A2 0,75 1,00 0,75
A3 0,75 1,10 0,83
A4 0,75 2,00 1,50
Total item 32.8.1 68,92
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
a5 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA o
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FACHADA FRONTAL 4,88 4,88
FACHADA LATERAL 7,78 7,78
CIRCULACAO FRONTAL 3,11 0,88 2,74
PINTURA SALA ESPERA
P1 6,90 2,38 16,42
P2 0,90 2,38 2,14
P3 2,11 2,82 5,95
P4 1,10 2,38 2,62
P5 0,84 2,38 2,00
P6 1,29 2,38 3,07
P7 1,00 2,38 2,38
P8 1,15 2,38 2,74
P9 1,28 2,38 3,05
P10 1,15 2,38 2,74
P11 1,48 2,38 3,52
WC1
Al
A2 0,75 1,50 1,13
A3 0,75 1,00 0,75
A4 1,50 0,75 1,13
WC 2
Al 0,75 1,10 0,83
A2 0,75 1,00 0,75
A3 0,75 1,10 0,83
A4 0,75 2,00 1,50
Total item 32.8.2 68,92
20 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 5
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SALA DE ESPERA 11,47 11,47
Total item 32.8.3 11,47
.y PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM 5
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA DA PORTA
We 1 2,00 0,70 2,10 2,94
PINTURA DA PORTA
We 2 2,00 0,70 2,10 2,94
PINTURA PORTA DML 2,00 0,60 2,10 2,52
Total item 32.8.4 8,40
o LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU .
PINTURA. AF_01/2021
PINTURA DA PORTA
We 1 2,00 0,70 2,10 2,94
PINTURA DA PORTA
We 2 2,00 0,70 2,10 2,94
PINTURA PORTA DML 2,00 0,60 2,10 2,52
Total item 32.8.5 8,40
ARG TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS -
SIMASSA
FACHADA FRONTAL 3,25 1,50 4,88
FACHADA LATERAL 5,19 1,50 7,79
CIRCULAGAO FRONTAL 3,11 1,50 4,67
Total item 32.8.6 17,33
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
T (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 5
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
SALA 01 2,00 1,80 0,80 1,44
SALA 02 2,00 1,80 0,80 1,44
Total item 32.8.7 2,88
- LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. i
" |AF_01/2020
SALA 01 2,00 1,80 0,80 1,44
SALA 02 2,00 1,80 0,80 1,44
Total item 32.8.8 2,88
33.0 |UNIDADE DE ACOLHIMENTO
33.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
3311 |TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE un
7 |4X2POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE
INSTALACAO DE VENTILADOR 100 100
LEITO MASC. 1 ' '
INSTALACAO DE VENTILADOR 100 100
LEITO MASC. 2 ' '
INSTALACAO DE VENTILADOR
LEITO MASC.3 1,00 1.00
REFEITORIO 1,00 1,00
Total item 33.1.1 4,00
—~ RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 ;
" |SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE PLACAS DE P
REPOUSO PLANTONISTA 1,00 1,00
Total item 33.1.2 1,00
33.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
0l ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E un
7 |INSTALACAO. AF_01/2020
WC FEM 1 1,00
WC MASC 1 1,00
Total item 33.2.1 2,00
33.2.2 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
COPA 1 1,00
Total item 33.2.2 1,00
- TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA un
" |(REF 1195)
COPA 1 1,00
Total item 33.2.3 1,00
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
33.2.4 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR 1 1,00
Total item 33.2.4 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
33.25 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
WC FEM 1 1,00
WC MASC 1 1,00
Total item 33.2.5 2,00
33.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=
33.3.1 m2
8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P
COBERTURA 0,10 308,31 30,83
Total item 33.3.1 30,83
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
33.3.2 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE ,
3. m
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/
2019
COBERTURA 0,10 308,31 30,83
Total item 33.3.2 30,83
REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
33.3.3 m
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
CALHA 18,30 18,30
Total item 33.3.3 18,30
33.4 |ALVENARIAS E DEMOLICC)ES
aaadl DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
"7 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00
PERIMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87
Total item 34.4.1 59,87
A% CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO -
" |TRACO13.
SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00
PERIMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87
Total item 34.4.2 59,87
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
34.4.3 |E AREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m?2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00
PERIMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87
Total item 34.4.3 59,87
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
34.44 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES m2
PESSURA
SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00
PERIMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87
Total item 34.4.4 59,87
33.5 |ESQUADRIAS
33.5.1 |[FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
REPOUSO PLANTONISTA 2,00 2,00
Total item 33.5.1 2,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
33.6 |PINTURA
33.6.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2
"~ |DEMAO. AF_06/2014
LEITO MASC 1 44,98 44,98
LEITO MASC 2 44,98 44,98
LEITO MASC 3 44,98 44,98
LEITO FEMIN. 44,98 44,98
ADM 31,20 31,20
ALMOXARIFADO 18,72 18,72
RECEPCAO 27,42 27,42
REFEITORIO 24,07 24,07
COPA 28,17 28,17
REPOUSO PLANTONISTA 1 25,99 25,99
REPOUSO PLANTONISTA 2 25,99 25,99
BEIRAL 15,72 15,72
MURO LATERAL E 62,56 0,80 50,05
MURO LATERAL D 60,19 0,80 48,15
FACHADA FRONTAL 10,22 2,50 25,54
FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 2,50 9,83
FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 2,50 29,82
FACHADA NORTE 12,39 2,50 30,96
Total item 33.6.1 571,55
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
33.6.2 |(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL m2
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
GRADIL FRONTAL 2,00 20,50 41,00
GRADIL JANELA 2,00 21,45 42,90
GRADIL PORTA DE VIDRO 2,00 9,02 18,04
GRADIL PORTAO 2,00 2,52 5,04
GRADIL PORTAO CARRO 2,00 5,46 10,92
Total item 33.6.2 117,90
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
3363 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 "
LEITO MASC 1 44,98 44,98
LEITO MASC 2 44,98 44,98
LEITO MASC 3 44,98 44,98
LEITO FEMIN. 44,98 44,98
ADM 31,20 31,20
ALMOXARIFADO 18,72 18,72
RECEPCAO 27,42 27,42
REFEITORIO 24,07 24,07
COPA 28,17 28,17
REPOUSO PLANTONISTA 1 25,99 25,99
REPOUSO PLANTONISTA 2 25,99 25,99
BEIRAL 15,72 15,72
MURO LATERAL E 62,56 0,80 50,05
MURO LATERAL D 60,19 0,80 48,15
FACHADA FRONTAL 10,22 2,50 25,54
FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 2,50 9,83
FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 2,50 29,82
FACHADA NORTE 12,39 2,50 30,96
Total item 33.6.3 571,55
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
sa6a APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 "
QTO COLETIVO 1 5,10 3,55 18,11
QTO COLETIVO 2 3,30 5,25 17,33
QTO COLETIVO 3 5,25 3,30 17,33
QTO COLETIVO 4 3,55 5,10 18,11
WC 01 2,65 2,43 6,44
WC 02 2,65 2,43 6,44
AREA CONVIVENCIA 11,55 8,02 92,63
RECEPCAO 3,70 5,01 18,54
REPOUSO PLANTONISTA 1 2,85 2,43 6,93
REPOUSO PLANTONISTA 2 2,85 2,43 6,93
WC 03 2,00 1,70 1,07 3,64
WC 04 2,00 1,70 1,22 4,15
LAVANDEIRIA 3,85 3,80 14,63
REFEITORIO 3,50 5,01 17,54
COZINHA 5,55 2,33 12,93
ALMOXARIFADO 1,70 1,90 3,23
ADMIN 3,70 2,53 9,36
Total item 33.6.4 274,23
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM .
3365 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 "
WCS, LEITOS, COZINHA, ADM, REPOUSO, LAVANDERIA 22,00 0,90 2,10 41,58
PORTA DE MADEIRA _ WC DO REPOUSO, ALMOXARIDADO 6,00 0,60 2,10 7,56
Total item 33.6.5 49,14
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU .
3366 PINTURA. AF_01/2021 "
WCS, LEITOS, COZINHA, ADM, REPOUSO, LAVANDERIA 22,00 0,90 2,10 41,58
PORTA DE MADEIRA  WC DO REPOUSO, ALMOXARIDADO 6,00 0,60 2,10 7,56
Total item 33.6.6 49,14
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
33.6.7 m2
AF_01/2020
GRADIL FRONTAL 2,00 20,50 41,00
GRADIL JANELA 2,00 21,45 42,90
GRADIL PORTA DE VIDRO 2,00 9,02 18,04
GRADIL PORTAO 2,00 2,52 5,04
GRADIL PORTAO CARRO 2,00 5,46 10,92
Total item 33.6.7 117,90
TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS
3368 m2
SIMASSA
FACHADA FRONTAL 10,22 1,50 15,33
FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 1,50 5,90
FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 1,50 17,89
FACHADA NORTE 12,39 1,50 18,58
MURO FRONTAL 20,25 1,50 30,38
MURO LATERAL E 62,56 1,50 093,84
MURO LATERAL D 60,19 1,50 90,29
Total item 33.6.8 272,19
340 |CAPS
34.1 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
3411 |MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E|[
INSTALACAO. AF_01/2020
WC FUNC FEM. 1,00 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
WC FUNC MASC 1,00 1,00
WC MASC 1,00 1,00
WC FEM 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 2 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO NOTURNO 1,00 1,00
Total item 34.1.1 8,00
3412 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E -
INSTALACAO. AF_01/2020
WC FUNC MASC 1,00 1,00
WC FUNC FEM. 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO NORTUNO 1,00 1,00
WC MASC 1,00 1,00
WC FEM 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00
WC QUARTO DE PLANTAO 1,00 1,00
Total item 34.1.2 8,00
34.1.3 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
COPA 1,00 1,00
LAVANDERIA 1,00 1,00
Total item 34.1.3 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
34.1.4 un
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
COPA 1,00 1,00
WC MASC FUNC 1,00 1,00
WC FEM FUNC 1,00 1,00
Total item 34.1.4 3,00
3415 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAlXA ACOPLADA LOUCA mn
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
WC FUNC MASC 1,00 1,00
WC FUNC FEM. 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO NORTUNO 1,00 1,00
WC MASC 1,00 1,00
WC FEM 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00
WC QUARTO DE PLANTAO 1,00 1,00
Total item 34.1.5 8,00
3416 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, -
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
LAVANDERIA 1,00 1,00
WC MASC 1,00 1,00
Total item 34.1.6 2,00
3417 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADAE: 126 L), i
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
COZINHA 1,00 1,00
Total item 34.1.7 1,00
3418 DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA i
DA CAIXA
COZINHA 1,00 1,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 34.1.8 1,00
342 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
3421 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
AREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57
Total item 34.2.1 57,57
3422 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
AREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57
LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25
Total item 34.2.2 59,82
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
34.2.3 |[EAREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m?2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
AREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57
LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25
Total item 34.2.3 59,82
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
34.2.4 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES m2
PESSURA.
AREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57
Total item 34.2.4 57,57
34.2.5 |REMOCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO m2
LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25
Total item 34.2.5 2,25
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
34.2.6 m2
ATE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25
Total item 34.2.6 2,25
34.3 |ESQUADRIAS
34.3.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
PORTAS DE MADEIRA INTERNAS 28,00 28,00
Total item 34.3.1 28,00
34.3.2 |PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA m
ENTRADA 2,00 0,60 1,20
AREA DE CONVIVENCIA 2,00 0,60 1,20
Total item 34.3.2 2,40
3433 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO m2
TERRACO 1 PAV. 5,00 1,25 0,55 3,44
Total item 34.3.3 3,44
3434 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO m2
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
COPA 0,60 1,00 0,60
Total item 34.3.4 0,60
344 |PINTURA
o APngA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA i
""" |DEMAO. AF_06/2014
RECEPCAO 40,77 40,77
ARQUIVO 26,19 26,19
DIRECAO 58,38 58,38
SALA REUNIAO 52,16 52,16
ALMOXARIFADO 30,51 30,51
REFEITORIO 74,47 74,47
CIRCULACAO 1 7,76 81,86 74,10
CIRCULAGAO 2 3,56 38,20 34,64
CIRCULACAO 3 7,76 42,12 34,36
QUARTO COLETIVO NORTUNO 20,79 20,79
AREA DE CONVIVENCIA 1 51,84 51,84
AREA DE CONVIVENCIA 2 48,70 48,70
QUARTO COLETIVO 1 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO 2 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO3 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO 4 61,83 61,83
SALA ATIVIDADE 2 56,16 56,16
SALA ATENDIMENTO 2 33,48 33,48
ROUPARIA 22,14 22,14
TERRAGO 4,94 52,43 47,49
VARANDA PINTURA INTERNA /EXTERNA 4,94 331,62 326,68
FACHADA EXTERNA 97,14 5,50 534,27
MURO INTERNO 92,85 1,30 120,71
Total item 34.4.1 1.942,06
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
o (ESMALTE SINTETICQ GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 5
""" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
GRADIL FRONTAL 2,00 39,23 78,46
GRADIL PORTAO DE ACESSO CARRO 2,00 5,46 10,92
GRADIL JANELA 2,00 31,95 63,90
Total item 34.4.2 153,28
o APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 5
""" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
RECEPCAO 40,77 40,77
ARQUIVO 26,19 26,19
DIREGAO 58,38 58,38
SALA REUNIAO 52,16 52,16
ALMOXARIFADO 30,51 30,51
REFEITORIO 74,47 74,47
CIRCULACAO 1 7,76 81,86 74,10
CIRCULAGCAO 2 3,56 38,20 34,64
CIRCULACAO 3 7,76 42,12 34,36
QUARTO COLETIVO NORTUNO 20,79 20,79
AREA DE CONVIVENCIA 1 51,84 51,84
AREA DE CONVIVENCIA 2 48,70 48,70
QUARTO COLETIVO 1 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO 2 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO3 64,13 64,13
QUARTO COLETIVO 4 61,83 61,83
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
SALA ATIVIDADE 2 56,16 56,16
SALA ATENDIMENTO 2 33,48 33,48
ROUPARIA 22,14 22,14
TERRACO 4,94 52,43 47,49
VARANDA PINTURA INTERNA /EXTERNA 4,94 331,62 326,68
FACHADA EXTERNA 97,14 5,50 534,27
MURO INTERNO 92,85 1,30 120,71
Total item 34.4.3 1.942,06
3444 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m2
""" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA TETO GESSO CAPS TERREO E 1 PAV 769,56 769,56
Total item 34.4.4 769,56
3445 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
""" |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PORTAS DE MADEIRA 62,00 0,80 2,10 104,16
Total item 34.4.5 104,16
3046 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
" |PINTURA. AF_01/2021
PORTAS DE MADEIRA 62,00 0,80 2,10 104,16
Total item 34.4.6 104,16
3447 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m2
" |AF_01/2020
GRADIL FRONTAL 2,00 39,23 78,46
GRADIL PORTAO DE ACESSO CARRO 2,00 5,46 10,92
GRADIL JANELA 2,00 31,95 63,90
Total item 34.4.7 153,28
3448 TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS m2
" |SIMASSA
FACHADA EXTERNA 97,14 1,50 145,71
MURO INTERNO 92,85 1,50 139,28
MURO EXTERNO 2,00 43,20 0,50 43,20
Total item 34.4.8 328,19
34.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
34.5.1 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M m2
CAIXA DE MANUTEN(;AO - ATERRAMENTO 0,70 0,70 0,49
Total item 34.5.1 0,49
3452 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE m2
- FERRO
GRADE FRONTAL 0,10 43,20 1,50 6,48
Total item 34.5.2 6,48
34.5.3 |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un
RESERVATORIO 1,00 1,00
Total item 34.5.3 1,00
34.6 |INSTALAGOES ELETRICAS
3461 REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALCA - -
o FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
FACHADA 3,00 3,00
Total item 34.6.1 3,00
HGE LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - un
""" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR REFEITORIO, WC MASC, WC FEM
FUNCIONARIO,AREA DE CONVIVENCIA, TERRACO 1 PAV, 30,00 30,00
VARANDA QUARTO COLETIVO 1, 2, 3, 4,
Total item 34.6.2 30,00
GE LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - un
" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 /2020_P
MARQUISE 10,00 10,00
Total item 34.6.3 10,00
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE
34.6.4 |4 X 2POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE un
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.
INSTALAGCAO DE VENTILADOR SALA DE 100 100
ATENDIMENTO 2 ’ '
INSTALACAO DE VENTILADOR
1,00 1,00
QUARTO COLETIVO 3
INSTALACAO DE VENTILADOR ART!
S CAO O QU o 1,00 1,00
COLETIVO 4
Total item 34.6.4 3,00
3465 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X -
T |2.40m
GERAL 1,00 1,00
Total item 34.6.5 1,00
35.0 |UBS SANTANA
35.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Ll REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA DA ACS 0,70 2,10 1,47
Total item 35.1.1 1,47
6T REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA DE VACINA 1,35 1,00 1,35
Total item 34.6.2 1,35
35.2 |INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
35.2.1 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, un
QUEBRA E CHUMBAMENTO
SALA DE VACINA 2,00 2,00
SALA DA ACS 2,00 2,00
Total item 35.2.1 4,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA SPOT DE
35.2.2 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
ALMOXARIFADO 1,00 1,00
CIRCULACAO 1,00 1,00
SALA DA ACS 1,00 1,00
Total item 35.2.2 3,00
35.3 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
35.3.1 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR 1,00 1,00
Total item 35.3.1 1,00
35.4 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
3541 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA m2
"7 |TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
COBERTURA 0,10 287,34 28,73
Total item 35.4.1 28,73
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
502 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE )
4. m
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/
2019
COBERTURA m?2 0,10 287,34 28,73
Total item 35.4.2 28,73
REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
35.4.3 m
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
CALHA 2,00 16,76 33,52
Total item 35.4.3 88152
35.5 |ESQUADRIAS
35.5.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
SALA DA ACS 1,00 1,00
VACINA 1,00 1,00
FARMACIA 1,00 1,00
Total item 35.5.1 3,00
35.6.2 MANUTENCAO EM PORTA DE FERRO EM CHAPA m2
COPA 0,70 2,10 1,47
AUDITORIO 0,70 2,10 1,47
AO LADO DO RESERVATORIO SUPERIOR 0,70 2,10 1,47
Total item 35.6.2 4,41
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
3553 |VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO -
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
SALA DE VACINA 1,35 1,00 1,35
Total item 35.5.3 1,35
35.6 |PINTURA
5l APLIE:A(;Z\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
DEMAO. AF_06/2014
RECEPCAO 20,56 1,45
RECEPCAO - DESCONTO 1,00
28,81
SALA DE VACINA 13,24 1,45
SALA DE VACINA - DESCONTO
19,20
FARMACIA 11,10 1,45
FARMACIA - DESCONTO 0,75
15,35
SALA DE CURATIVO 12,34 1,45
SALA DE CURATIVO - DESCONTO
17,89
COPA 11,72 1,45
COPA - DESCONTO
16,99
ALMOXARIFADO 11,54 1,45
ALMOXARIFADO - DESCONTO
16,73
RESERVATORIO SUPERIOR 9,37 1,45
RESERVATORIO SUPERIOR - DESCONTO
13,59
CIRCULACAO 01 19,80 1,45
CIRCULACAO 01 - DESCONTO
28,71
SALA ACS 13,14 1,45
SALA ACS - DESCONTO
19,05
SALA ESTERELIZACAO 11,60 1,45
SALA DA ESTERELIZACAO - DESCONTO
16,82
SALA DE ENFERMAGEM 11,60 1,45
SAKA DE ENFERMAGEM - DESCONTO
16,82
SALA MEDICA 11,60 1,45
SALA MEDICA - DESCONTO
16,82
SALA DE NEBULIZACAO 11,60 1,45
DESCONTO
16,82
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 12,70 1,45 0,00
DESCONTO 0,00
18,42
AUDITORIO 22,54 1,45
DESCONTO 0,47
32,21
CIRCULACAO 2 9,42 1,45
DESCONTO
13,66
CIRCULACAO 3 28,93 1,45
DESCONTO 6,02
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
35,93
CIRCULACAO 4 6,00 1,45
DESCONTO 0,52
8,18
CIRCULACAO 5 4,40 1,45
DESCONTO 0,52
5,86
CIRCULACAO 6 42,81 VAR
DESCONTO
42,81
LAVANDERIA 2,82 1,45
DESCONTO
4,09
DML 2,74 1,45
DESCONTO
3,97
WC PUBLICO MASC 5,40 1,45
DESCONTO
7,83
WC PUBLCO FEM 5,40 1,45
DESCONTO
7,83
FACHADA FRONTAL 18,93 3,65
FACHADA FRONTAL - DESCONTO 6,00
63,09
FACHADA LATERAL 16,42 3,65 59,93
MURO LATERAL ESQ 20,13 2,10 4227
MURO LATERAL D 3,56 2,10 7,48
MURO FRONTAL A1l 18,93 1,10 20,82
MURO FRONTAL A2 18,93 1,10 20,82
CIRCULACAO MEIO 12,30 3,50 43,05
Total item 35.6.1 681,87
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
BEs (ESMALTE SINTETIC(? GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL .
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
PORTAO COPA 2,00 0,70 2,20 3,08
PORTAO DO AUDITORIO 2,00 0,70 2,10 2,94
PORTAO DA CIRC 2,00 0,70 2,10 2,94
JANELAS 2,00 17,98 35,96
PORTOES 2,00 13,86 27,72
Total item 35.6.2 72,64
55 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
RECEPCAO 20,56 1,45
RECEPCAO - DESCONTO 1,00
28,81
SALA DE VACINA 13,24 1,45
SALA DE VACINA - DESCONTO
19,20
FARMACIA 11,10 1,45
FARMACIA - DESCONTO 0,75
15,35
SALA DE CURATIVO 12,34 1,45
SALA DE CURATIVO - DESCONTO
17,89
COPA 11,72 1,45
COPA - DESCONTO

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENGO DA MATA-PE CEP: 54735-320

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86



L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
16,99
ALMOXARIFADO 11,54 1,45
ALMOXARIFADO - DESCONTO
16,73
RESERVATORIO SUPERIOR 9,37 1,45
RESERVATORIO SUPERIOR - DESCONTO
13,59
CIRCULAGAO 01 19,80 1,45
CIRCULAGAO 01 - DESCONTO
28,71
SALA ACS 13,14 1,45
SALA ACS - DESCONTO
19,05
SALA ESTERELIZACAO 11,60 1,45
SALA DA ESTERELIZAGAO - DESCONTO
16,82
SALA DE ENFERMAGEM 11,60 1,45
SAKA DE ENFERMAGEM - DESCONTO
16,82
SALA MEDICA 11,60 1,45
SALA MEDICA - DESCONTO
16,82
SALA DE NEBULIZAGAO 11,60 1,45
DESCONTO
16,82
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 12,70 1,45 0,00
DESCONTO 0,00
18,42
AUDITORIO 22,54 1,45
DESCONTO 0,47
32,21
CIRCULAGAO 2 9,42 1,45
DESCONTO
13,66
CIRCULACAO 3 28,93 1,45
DESCONTO 6,02
35,93
CIRCULAGAO 4 6,00 1,45
DESCONTO 0,52
8,18
CIRCULAGAO 5 4,40 1,45
DESCONTO 0,52
5,86
CIRCULAGAO 6 42,81 VAR
DESCONTO
42,81
LAVANDERIA 2,82 1,45
DESCONTO
4,09
DML 2,74 1,45
DESCONTO
3,97
WC PUBLICO MASC 5,40 1,45
DESCONTO
7,83
WC PUBLCO FEM 5,40 1,45
DESCONTO
7,83
FACHADA FRONTAL 18,93 3,65
FACHADA FRONTAL - DESCONTO 6,00
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
63,09
FACHADA LATERAL 16,42 3,65 59,93
MURO LATERAL ESQ 20,13 2,10 42,27
MURO LATERAL D 3,56 2,10 7,48
MURO FRONTAL A1l 18,93 1,10 20,82
MURO FRONTAL A2 18,93 1,10 20,82
CIRCULACAO MEIO 12,30 3,50 43,05
Total item 35.6.3 681,87
_y APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
RECEPCAO 11,27 3,70 41,70
CIRULACAO 59,82 VAR VAR 59,82
AUDITORIO 4,50 6,85 30,83
WC PNE 2,00 1,68 1,50 5,04
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3,55 3,60 12,78
wcC 1,00 1,76 1,76
DML 1,00 0,87 0,87
e 1,05 1,04 1,09
CONSUTORIO 4,00 3,17 3,00 38,04
SALA DE ENFERMAGEM 3,05 3,55 10,83
FARMACIA 2,05 3,55 7,28
CONSUTORIO 9,12 2,50 3,65 9,13
CONSULTORIO 11,55 3,00 3,85 11,55
WC 3.53 2,35 1,50 3,53
WC 3.29 2,35 1,50 3,53
ESTERELIZACAO 3,13 2,45 7,67
COPA 2,65 4,06 10,76
WC 4.5 3,00 1,50 4,50
Total item 35.6.4 260,68
A PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM -
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PORTA DAS SALAS 28,00 0,70 2,10 41,16
PORTA WC PUBLICO E FUNCIONARIO, DML LAVANDERIA, 14,00 0,60 2,10 17,64
Total item 35.6.5 58,80
_ LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU o
PINTURA. AF_01/2021
PORTA DAS SALAS 28,00 0,70 2,10 41,16
PORTA WC PUBLICO E FUNCIONARIO, DML LAVANDERIA, 14,00 0,60 2,10 17,64
Total item 35.6.6 58,80
. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. 5
" |AF_01/2020
PORTAO COPA 2,00 0,70 2,20 3,08
PORTAO DO AUDITORIO 2,00 0,70 2,10 2,94
PORTAO DA CIRC 2,00 0,70 2,10 2,94
JANELAS 2,00 17,98 35,96
PORTOES 2,00 13,86 27,72
Total item 35.6.7 72,64
36.0 |ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA
36.1 |INSTALACOES ELETRICAS
el REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM o
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ATENDIMENTO 0,80 2,10 1,68
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
BWC MASC 0,80 2,10 1,68
Total item 36.1.1 3,36
36.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
36.2.1 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR 1,00 1,00
Total item 36.2.1 1,00
FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
36.2.2 |(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE un
FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
PREDIO DE APOIO
BWC FEM 1,00 1,00
BWC MAS 1,00 1,00
Total item 36.2.2 2,00
36.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
36.3.1 |[COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
PREDIO DE APOIO 0,30 15,55 8,25 38,49
Total item 36.3.1 38,49
36.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m?2
PREDIO DE APOIO 15,55 8,25 128,29
Total item 36.3.2 128,29
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
P TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA o
"~ |CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
PREDIO DE APOIO 0,30 15,55 8,25 38,49
Total item 36.3.3 38,49
36.3.4 |MANUTENGCAO DE CALHA DE BEIRAL m?2
PREDIO DE APOIO 15,55 15,55
Total item 36.3.4 15,55
36.4 |ALVENARIAS E DEMOLICOES
el DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM o
"~ |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PREDIO DE APOIO
CIRCULAGAO 20,48 0,50 10,24
ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60
DEPOSITO 13,20 0,50 6,60
AREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80
Total item 36.4.1 43,24
. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO -
" |TRACO13.
PREDIO DE APOIO
CIRCULACAO 20,48 0,50 10,24
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60
DEPOSITO 13,20 0,50 6,60
AREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80
Total item 36.4.2 43,24
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
36.4.3 |E AREIA NO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
PREDIO DE APOIO
CIRCULACAO 20,48 0,50 10,24
ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60
DEPOSITO 13,20 0,50 6,60
AREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80
Total item 36.4.3 43,24
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
36.4.4 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES m?2
PESSURA.
PREDIO DE APOIO
CIRCULAGAO 20,48 0,50 10,24
ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60
DEPOSITO 13,20 0,50 6,60
AREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80
Total item 36.4.4 43,24
36.5 |ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
eaml MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO un
"~ |DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
/2019
ATENDIMENTO 1,00 1,00
BWC MASC 1,00 1,00
Total item 36.5.1 2,00
36.5.2 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA m?2
PREDIO DE APOIO 0,60 0,60 0,36
Total item 36.5.2 0,36
36.5.3 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
PREDIO DE APOIO 2,00 2,00
Total item 36.5.3 2,00
36.6 |PINTURA
el APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA o
" |DEMAO. AF_06/2014
PREDIO DE APOIO
FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 VAR 54,53
FACHADA FRONTAL 15,55 1,75
DESCONTO - FACHADA FRONTAL 10,60 16,61
FACHADA POSTERIOR 15,55 3,97 61,73
6.4.1.1 CIRCULACAO
P1 2,00 8,78 VAR 17,56
P2 2,00 4,66 VAR 9,32
P3 8,80 2,93 25,78
P4 11,20 2,57 28,78
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
P5 2,00 1,20 3,30 7,92
6.4.1.2 SALA DE VIVENCIA
P1 2,00 19,04 VAR 38,08
P2 8,50 4,22 35,87
P3 8,50 2,96 25,16
6.4.1.3 WC MASC
P1 1,85 2,57 4,75
P2 1,85 3,28 6,07
P3 8,78 VAR 8,78
P4 8,78 VAR 8,78
6.4.1.4 WC FEM
P1 1,85 2,57 4,75
P2 1,85 3,28 6,07
P3 8,78 VAR 8,78
P4 8,78 VAR 8,78
6.4.1.5 ATENDIMENTO
P1 3,20 4,22 13,50
P2 3,20 3,30 10,56
P3 2,00 14,32 VAR 28,64
6.4.1.6 DEPOSITO
P1 3,20 4,22 13,50
P2 3,20 3,30 10,56
P3 2,00 14,32 VAR 28,64
6.1.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
6.1.1.1. LATERAL 2,00 3,99 7,98
6.1.1.2. SUPERIOR 5,30 1,20 6,36
6.1.1.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59
6.1.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
6.1.2.1. LATERAL 2,00 1,82 3,64
6.1.2.2. SUPERIOR 4,97 1,20 5,96
6.1.2.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86
6.1.3. EQUIPAMENTO - BARRA
6.1.3.1. LATERAL 0,80 11,55 9,24
6.1.3.2. SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19
6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 0,68
6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01
6.1.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
6.1.5.1. LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96
6.1.5.2. SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60
6.1.5.3. BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66
6.1.5.4. BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77
6.1.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
6.1.6.1. LATERAL 6,00 5,20 0,05 1,56
6.1.6.2. SUPERIOR 6,00 2,00 0,60 7,20
6.1.6.3. BASE 1 1,02 1,02
6.1.6.4. BASE 2 0,82 0,82
6.1.6.5. BASE 3 0,82 0,82
6.1.6.6. BASE 4 0,67 0,67
6.1.6.7. BASE 5 0,51 0,51
6.1.6.8. BASE 6 0,32 0,32
6.1.7. MESAS
6.1.7.1. SUPERIOR 4,00 4,00 0,08 1,28
6.1.7.2. LATERAL 4,00 4,00 0,10 1,60
6.1.7.3.BASE 4,00 1,20 0,75 3,60
6.1.8. BANCOS INDIVIDUAIS
6.1.8.1. SUPERIOR 8,00 0,30 0,30 0,72
6.1.8.2. LATERAL 8,00 1,20 0,05 0,48
6.1.8.3.BASE 8,00 0,60 0,40 1,92
6.1.9. POSTES DE ILUMINACAO
6.1.9.1. BASE (H=2.20 m) 8,00 0,36 2,20 6,34
6.1.10. BANCOS COLETIVOS
6.1.10.1. SUPERIOR 24,48 0,44 10,77
6.1.10.2. LATERAL 54,24 0,10 5,42
6.1.10.3.BASE 17,00 1,18 0,36 7,22
Total item 36.6.1 577,30
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
BE2 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL ,
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR m
DEMAO). AF_01/2020
6.2.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
6.2.1.1 CORRIMAO 2,00 9,48 0,15 2,84
6.2.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
6.1.1.1. CORRIMAO 2,00 8,29 0,15 2,49
6.2.3. EQUIPAMENTO - BARRA
6.1.3.1. BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
6.2.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.2.4.1. BARRAS 10,00 2,00 0,15 3,00
6.2.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
6.2.5.1. BARRA 3,80 0,15 0,57
6.2.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
6.2.6.3. BASE 1 1,03 0,15 0,15
6.2.6.4. BASE 2 0,94 0,15 0,14
6.2.6.5. BASE 3 0,94 0,15 0,14
6.2.6.6. BASE 4 0,85 0,15 0,13
6.2.6.7. BASE 5 0,74 0,15 0,11
6.2.6.8. BASE 6 0,65 0,15 0,10
6.2.7. PREDIO DE APOIO
6.2.7.1. FACHADA FRONTAL 2,00 6,00 2,10 12,60
6.2.7.2. SALA DE VIVENCIA 2,00 1,60 2,10 3,36
Total item 36.6.2 26,23
e APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA o
" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PREDIO DE APOIO
FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 VAR 54,53
FACHADA FRONTAL 15,55 1,75
DESCONTO - FACHADA FRONTAL 10,60 16,61
FACHADA POSTERIOR 15,55 3,97 61,73
6.4.1.1 CIRCULACAO
P1 2,00 8,78 VAR 17,56
P2 2,00 4,66 VAR 9,32
P3 8,80 2,93 25,78
P4 11,20 2,57 28,78
P5 2,00 1,20 3,30 7,92
6.4.1.2 SALA DE VIVENCIA
P1 2,00 19,04 VAR 38,08
P2 8,50 4,22 35,87
P3 8,50 2,96 25,16
6.4.1.3 WC MASC
P1 1,85 2,57 4,75
P2 1,85 3,28 6,07
P3 8,78 VAR 8,78
P4 8,78 VAR 8,78
6.4.1.4 WC FEM
P1 1,85 2,57 4,75
P2 1,85 3,28 6,07
P3 8,78 VAR 8,78
P4 8,78 VAR 8,78
6.4.1.5 ATENDIMENTO
P1 3,20 4,22 13,50
P2 3,20 3,30 10,56
P3 2,00 14,32 VAR 28,64
6.4.1.6 DEPOSITO
P1 3,20 4,22 13,50
P2 3,20 3,30 10,56
P3 2,00 14,32 VAR 28,64
6.1.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
6.1.1.1. LATERAL 2,00 3,99 7,98
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
6.1.1.2. SUPERIOR 5,30 1,20 6,36
6.1.1.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59
6.1.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
6.1.2.1. LATERAL 2,00 1,82 3,64
6.1.2.2. SUPERIOR 4,97 1,20 5,96
6.1.2.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86
6.1.3. EQUIPAMENTO - BARRA
6.1.3.1. LATERAL 0,80 11,55 9,24
6.1.3.2. SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19
6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 0,68
6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01
6.1.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
6.1.5.1. LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96
6.1.5.2. SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60
6.1.5.3. BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66
6.1.5.4. BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77
6.1.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
6.1.6.1. LATERAL 6,00 5,20 0,05 1,56
6.1.6.2. SUPERIOR 6,00 2,00 0,60 7,20
6.1.6.3. BASE 1 1,02 1,02
6.1.6.4. BASE 2 0,82 0,82
6.1.6.5. BASE 3 0,82 0,82
6.1.6.6. BASE 4 0,67 0,67
6.1.6.7. BASE 5 0,51 0,51
6.1.6.8. BASE 6 0,32 0,32
6.1.7. MESAS
6.1.7.1. SUPERIOR 4,00 4,00 0,08 1,28
6.1.7.2. LATERAL 4,00 4,00 0,10 1,60
6.1.7.3.BASE 4,00 1,20 0,75 3,60
6.1.8. BANCOS INDIVIDUAIS
6.1.8.1. SUPERIOR 8,00 0,30 0,30 0,72
6.1.8.2. LATERAL 8,00 1,20 0,05 0,48
6.1.8.3.BASE 8,00 0,60 0,40 1,92
6.1.9. POSTES DE ILUMINACAO
6.1.9.1. BASE (H=2.20 m) 8,00 0,36 2,20 6,34
6.1.10. BANCOS COLETIVOS
6.1.10.1. SUPERIOR 24,48 0,44 10,77
6.1.10.2. LATERAL 54,24 0,10 5,42
6.1.10.3.BASE 17,00 1,18 0,36 7,22
Total item 36.6.3 577,30
36.6.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 5
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
6.5.1. PREDIO DE APOIO
6.5.1.1 CIRCULACAO 17,25 VAR 17,25
6.5.1.2 SALA DE VIVENCIA
8,50 5,45 46,33
6.5.1.3 WC MASC
1,85 3,08 5,70
6.5.1.4 WC FEM
1,85 3,08 5,70
6.5.1.5 ATENDIMENTO
3,20 3,91 12,51
6.5.1.6 DEPOSITO
3,20 3,91 12,51
Total item 36.6.4 99,99
36.6.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
o EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
6.3.1. PREDIO DE APOIO
6.3.1.1 PORTAS 80X210 8,00 0,80 2,10 13,44
Total item 36.6.5 13,44
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
36.6.6 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
PINTURA. AF_01/2021
6.3.1. PREDIO DE APOIO
6.3.1.1 PORTAS 80X210 8,00 0,80 2,10 13,44
Total item 36.6.6 13,44
36,67 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m2
" |AF_01/2020
6.2.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
6.2.1.1 CORRIMAO 2,00 9,48 0,15 2,84
6.2.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
6.1.1.1. CORRIMAO 2,00 8,29 0,15 2,49
6.2.3. EQUIPAMENTO - BARRA
6.1.3.1. BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
6.2.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.2.4.1. BARRAS 10,00 2,00 0,15 3,00
6.2.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
6.2.5.1. BARRA 3,80 0,15 0,57
6.2.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
6.2.6.3. BASE 1 1,03 0,15 0,15
6.2.6.4. BASE 2 0,94 0,15 0,14
6.2.6.5. BASE 3 0,94 0,15 0,14
6.2.6.6. BASE 4 0,85 0,15 0,13
6.2.6.7. BASE 5 0,74 0,15 0,11
6.2.6.8. BASE 6 0,65 0,15 0,10
6.2.7. PREDIO DE APOIO
6.2.7.1. FACHADA FRONTAL 2,00 6,00 2,10 12,60
6.2.7.2. SALA DE VIVENCIA 2,00 1,60 2,10 3,36
Total item 36.6.7 26,23
36.6.8 TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS )
©€ |simassa m
PREDIO DE APOIO
FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 1,10 15,95
FACHADA FRONTAL/ POSTERIOR 2,00 15,55 1,10 34,21
Total item 36.6.8 50,16
37.0 |UBS CRISTO REDENTOR
37.1 |INSTALAGOES ELETRICAS
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
Al FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 un
Sala de vacinas 1,00 1,00
Total item 37.1.1 1,00
RECUPERA(;Z\O DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
3712 INTERRUPTOR NOVAS,~LAN(;AMENTO DE CABEAMENTO NOVO pt
E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS
(CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
Sala de vacinas 1,00 1,00
Total item 37.1.2 1,00
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
3713 INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, "
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
Sala de vacinas 1,00 1,00
Total item 37.1.3 1,00
37.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
RUA JOAO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA-PE CEP: 54735-320
FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com
CNPJ: 04.269.275/0001-86




L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
3721 LAVATQRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E un
=7 |ACESSORIOS
Sala de vacinas 1,00 1,00
Total item 37.2.1 1,00
37.2.2 |CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un
wel 1,00 1,00
Total item 37.2.2 1,00
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
37.2.3 |VIDRO, 5000 LITROSFORNECIMENTO E INSTALACAO. un
AF_06/2021
1,00 1,00
Total item 37.2.3 1,00
37.3 |COBERTURA
37.3.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
Area da coberta 179,70 179,70
Total item 37.3.1 179,70
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
37.3.2 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2
VERTICAL. AF_07/2019
Considerando 20% da area da coberta 35,94 35,94
Total item 37.3.2 35,94
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
3733 TER({‘AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Considerando 20% da area da coberta 35,94 35,94
Total item 37.3.3 35,94
37.4 |ESQUADRIAS
37.4.1 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
Espera 2 1,00 1,00
Total item 37.4.1 1,00
37.4.2 |GRADE DE FERRO DE PROTEGCAO m2
ESPERA 1 1,00 2,10 2,10
CURATIVOS 1,00 1,00 1,00
VACINAS 1,00 1,00 1,00
ENFERMAGEM 1,00 1,00 1,00
MEDICO 0,80 1,00 0,80
COPA 0,80 1,00 0,80
CIRCULA(;AO 1,70 1,00 1,70
WC1 0,50 0,50 0,25
QUINTAL 1,80 1,00 1,80
Total item 37.4.2 10,45
37.5 |TROCA DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PARED E E PISO
3751 DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m2
7 IMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Salal 7,67 2,53 19,41
Total item 37.5.1 19,41
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
37.5.2 I;M FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m2
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISC
AS. AF_06/2014
Total item 19,41 19,41
Total item 37.5.2 19,41
3753 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA )
2% | ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE m
Total item 19,41 19,41
Total item 37.5.3 19,41
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
37.5.4 |REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM m2
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Total item 19,41 19,41
Total item 37.5.4 19,41
37.6 |PINTURA DE PAREDES E TETO
G APLIE:A(;/"—\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA -
DEMAO. AF_06/2014
Area externa 207,82
Muro 10,40 1,00 10,40
10,40 2,55 26,52
17,25 3,60 62,10
17,25 3,60 62,10
Paredes externas 17,25 3,60 62,10
Desconto de portdo -1,00 1,00 -1,00
Desconto de portdo -2,40 2,50 -6,00
Desconto de esquadrias -8,40 1,00 -8,40
Areainterna 450,18
ESPERA 1 19,56 2,79 54,57
ESPERA 2 24,86 2,70 67,12
CIRCULACAO 18,40 2,67 49,13
CURATIVO 12,30 2,72 33,46
VACINAS 10,70 2,72 29,10
ENFERMAGEM 10,70 2,70 28,89
MEDICO 11,28 2,66 30,00
BWC 7,24 2,70 19,55
FARMACIA 8,04 2,67 21,47
SALA 2 14,42 2,70 38,93
QUINTAL 22,38 2,75 61,55
DENTISTA 10,80 2,19 23,65
WC2 7,40 2,22 16,43
SALA 1 11,58 2,70 31,27
DESCONTOS NAS PORTAS -1,20 2,10 -2,52
DESCONTOS NAS PORTAS -1,40 2,10 -2,94
DESCONTOS NAS PORTAS -12,80 2,10 -26,88
DESCONTOS NAS PORTAS -2,00 2,10 -4,20
DESCONTOS NAS JANELAS -1,60 1,00 -1,60
DESCONTOS NAS JANELAS -16,80 1,00 -16,80
Total item 37.6.1 658,00
37.6.2 DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m
Considerando 20% da area interna 90,04 90,04
Total item 37.6.2 90,04
T REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, -
TRAGO 1:3
Subtotal item 37.6.2 90,04 90,04
Total item 37.6.3 90,04
37.6.4 APLICAQA~O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, m2
UMA DEMAO. AF_06/2014
Subtotal item 37.6.2 90,04 90,04
Total item 37.6.4 90,04
FGEE APLICAGCAO MANUAL DE F:INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Subtotal item 37.6.1 658,00 658,00
Total item 37.6.5 658,00
GG APLI(}A(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA -
7 |DEMAO. AF_06/2014
Espera 1 2,70 7,58 20,47
Total item 37.6.6 20,47
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
37.6.7 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS )
67 | DEMAOS. AF_06/2014 m
Espera 1 2,70 7,58 20,47
Total item 37.6.7 20,47
3768 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA )
' |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
Area plana 199,68 199,68
Total item 37.6.8 199,68
37.7 |PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS
3771 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU )
o PINTURA. AF_01/2021 m
2,00 0,60 2,10 2,52
2,00 0,70 2,10 2,94
2,00 0,80 2,10 3,36
Portas 2,00 1,00 2,10 4,20
16,00 0,80 1,00 12,80
2,00 1,40 1,00 2,80
Total item 37.7.1 28,62
3772 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM )
" |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m
Total item 37.7.1 28,62 28,62
Total item 37.7.2 28,62
37.7.3 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO g
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,40 2,10 2,94
8,00 0,80 1,00 6,40
1,00 1,40 1,00 1,40
Grades e portdes 10,32 2,60 26,83
Total item 37.7.3 38,57
38.0 |[ACADEMIA DA SAUDE - PE9O
38.1 |SERVICOS PRELIMINARES
3811 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA 1 m? 0,70 2,10 1,47
SALA 2 m?2 0,70 2,10 1,47
Total item 38.1.1 2,94
3812 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM ma
" |IMARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BANCO COLETIVO m?3 2,00 0,40 0,10 0,08
Total item 38.1.2 0,08
38.2 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
38.2.1 |1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 0
PLASTICO
RESERVATORIO SUPERIOR un 1,00 1,00
Total item 38.2.1 1,00
FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
38.2.2 |(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE un
FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
PREDIO DE APOIO
BWC 1,00 1,00
Total item 38.2.2 1,00
38.2.3 |SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un
PREDIO DE APOIO
BWC 1,00 1,00
Total item 38.2.3 1,00
38.3 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
38.3.1 |COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m?2
VERTICAL. AF_07/2019
5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 0,30 10,48 6,98 21,95
Total item 38.3.1 21,95
38.3.2 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m2
5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 10,48 6,98 73,15
Total item 38.3.2 73,15
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
3833 TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA m2
- CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 0,30 10,48 6,98 21,95
Total item 38.3.3 21,95
38.4 |ALVENARIAS, DEMOLICC)ES E REVESTIMENTOS
38.4.1 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.3.1. QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87
SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87
EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46
Total item 38.4.1 24,21
38.4.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
" |TRACO13.
1.3.1. QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87
SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87
EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46
Total item 38.4.2 24,21
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
38.4.3 |[E AREIANO TRACO 14, DOSADA COM 110 KG DE m2
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
1.3.1. QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87
SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87
EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46
Total item 38.4.3 24,21
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO0/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
38.4.4 |CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES mz2
PESSURA.
1.3.1. QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87
SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87
EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46
Total item 38.4.4 24,21
A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA -
" |IMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2.1. QUIOSQUE
CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06
CIRCULAGAO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30
CIRCULACAO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33
CIRCULACAO FRONTAL 8,95 1,50 13,43
Total item 38.4.5 24,11
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
38.4.6 |OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA m2
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA
6MM)
8.1.1. QUIOSQUE
CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06
CIRCULACAO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30
CIRCULACAO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33
CIRCULAGAO FRONTAL 8,95 1,50 13,43
24,11
AT REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA -
" |S/IPENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm
8.1.1. QUIOSQUE
CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06
CIRCULACAO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30
CIRCULACAO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33
CIRCULAGCAO FRONTAL 8,95 1,50 13,43
24,11
38.4.8 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m3
10.1.1. PATIO
ESCORREGO BASE 4,00 0,10 0,20 0,50 0,04
ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,10 0,40 0,15 0,02
0,06
38.4.9 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2
10.1.1. PATIO
ESCORREGO BASE 4,00 0,20 0,50 0,40
ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,40 0,15 0,24
0,64
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/
38.4.10 [AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM m3
BETONEIRA 400 L.
10.1.1. PATIO
ESCORREGO BASE 4,00 0,10 0,20 0,50 0,04
ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,10 0,40 0,15 0,02
0,06
385 |ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
T MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 35CM,  INCLUSO un
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
/2019
SALA 1 1,00 1,00
SALA 2 1,00 1,00
Total item 38.5.1 2,00
. VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 5
" |(coLOCADO)
4.2.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA
SALA 1 2,00 1,00 1,00 2,00
SALA 2 2,00 1,00 1,00 2,00
BWC 1,00 0,40 0,40
Total item 38.5.2 4,40
38.5.3 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
SALA 1 1,00 1,00
SALA 2 1,00 1,00
Total item 38.5.3 2,00
38.6 |PINTURA
T APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA o
"~ |DEMAO. AF_06/2014
PREDIO DE APOIO
QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 2,80 22,74
SALA 2 2,85 2,85 2,80 22,74
BWC 1,93 1,30 1,00 2,51
FRONTAL 11,10 1,90 21,09
LATERAL 2,00 3,15 1,90 11,97
POSTERIOR 7,65 1,90 14,54
EQUIPAMENTOS - PATIO
EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
LATERAL 2,00 3,99 7,98
SUPERIOR 5,30 1,20 6,36
ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59
EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
LATERAL 2,00 1,82 3,64
SUPERIOR 4,97 1,20 5,96
ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86
EQUIPAMENTO - BARRA
LATERAL 0,80 11,55 9,24
SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19
6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 1,35
6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01

EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96
SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60
BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66
BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77
EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
LATERAL 4,00 5,20 0,05 1,04
SUPERIOR 4,00 2,00 0,60 4,80
BASE 1 1,02 1,02
BASE 2 0,82 0,82
BASE 3 0,82 0,82
BASE 4 0,67 0,67
MESAS
SUPERIOR 7,00 4,00 0,08 2,24
LATERAL 7,00 4,00 0,10 2,80
BASE 7,00 1,20 0,75 6,30
BANCOS INDIVIDUAIS
SUPERIOR 28,00 0,30 0,30 2,52
LATERAL 28,00 1,20 0,05 1,68
BASE 28,00 0,60 0,40 6,72
BANCOS COLETIVOS
SUPERIOR 108,09 0,44 47,56
LATERAL 119,53 0,10 11,95
BASE 21,00 1,18 0,36 8,92
ESCORREGO
SUPERIOR 2,00 4,45 0,65 5,79
LATERAL 8,00 2,10 3,00 50,40
BALANCO
LATERAL 8,00 1,40 3,00 33,60
TREPA - TREPA
LATERAL 8,00 2,60 3,00 62,40
Total item 38.6.1 389,81
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
c6 (ESMALTE SINTETICO’GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 5
" |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
EQUIPAMENTO - FLEXAO
CORRIMAO 6,00 2,24 0,15 2,02
EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
CORRIMAO 2,00 8,29 0,15 2,49
EQUIPAMENTO - BARRA
BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
CORRIMAO 2,00 9,48 0,15 2,84
EQUIPAMENTO - BARRA
BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
EQUIPAMENTO - NOVO 1
2,00 1,28 2,56
EQUIPAMENTO - NOVO2
2,00 1,28 2,56
BALANCOS
2,00 2,49 4,98
EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
BARRA 3,80 0,15 0,57
EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
BASE 1 1,03 0,15 0,15
BASE 2 0,94 0,15 0,14
BASE 3 0,94 0,15 0,14
BASE 4 0,85 0,15 0,13
BARRA FIXA ALONGAMENTO
BARRA 24,00 0,15 3,60
QUIOSQUE
JANELAS 1X1 8,00 1,20 1,20 11,52
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE \ \ \ \
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
JANELA 1X.4 2,00 1,20 0,60 1,44
PORTA 4,00 0,80 2,20 7,04
PATIO
GRADIL BARRA CHATA 2,00 285,23 1,10 627,51
Total item 38.6.2 670,89
T APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
"7 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PREDIO DE APOIO
QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 2,80 22,74
SALA 2 2,85 2,85 2,80 22,74
BWC 1,93 1,30 1,00 2,51
FRONTAL 11,10 1,90 21,09
LATERAL 2,00 3,15 1,90 11,97
POSTERIOR 7,65 1,90 14,54
EQUIPAMENTOS - PATIO
EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
LATERAL 2,00 3,99 7,98
SUPERIOR 5,30 1,20 6,36
ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59
EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
LATERAL 2,00 1,82 3,64
SUPERIOR 4,97 1,20 5,96
ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86
EQUIPAMENTO - BARRA
LATERAL 0,80 11,55 9,24
SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19
6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR
6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 1,35
6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01
EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96
SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60
BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66
BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77
EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
LATERAL 4,00 5,20 0,05 1,04
SUPERIOR 4,00 2,00 0,60 4,80
BASE 1 1,02 1,02
BASE 2 0,82 0,82
BASE 3 0,82 0,82
BASE 4 0,67 0,67
MESAS
SUPERIOR 7,00 4,00 0,08 2,24
LATERAL 7,00 4,00 0,10 2,80
BASE 7,00 1,20 0,75 6,30
BANCOS INDIVIDUAIS
SUPERIOR 28,00 0,30 0,30 2,52
LATERAL 28,00 1,20 0,05 1,68
BASE 28,00 0,60 0,40 6,72
BANCOS COLETIVOS
SUPERIOR 108,09 0,44 47,56
LATERAL 119,53 0,10 11,95
BASE 21,00 1,18 0,36 8,92
ESCORREGO
SUPERIOR 2,00 4,45 0,65 5,79
LATERAL 8,00 2,10 3,00 50,40
BALANCO
LATERAL 8,00 1,40 3,00 33,60
TREPA - TREPA
LATERAL 8,00 2,60 3,00 62,40
Total item 38.6.3 389,81
Y APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
" |EMTETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
QUIOSQUE
SALA 1 2,85 2,85 8,12
SALA 2 2,85 2,85 8,12
BWC 1,92 1,32 2,53
Total item 38.6.4 18,78
38,65 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM m2
o MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
QUIOSQUE
PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
Total item 38.6.5 8,82
3866 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU m2
o PINTURA. AF_01/2021
QUIOSQUE
PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82
Total item 38.6.6 8,82
38.6.7 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m2
" |AF_01/2020
EQUIPAMENTO - FLEXAO
CORRIMAO 6,00 2,24 0,15 2,02
EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA
CORRIMAO 2,00 8,29 0,15 2,49
EQUIPAMENTO - BARRA
BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA
CORRIMAO 2,00 9,48 0,15 2,84
EQUIPAMENTO - BARRA
BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60
EQUIPAMENTO - NOVO 1
2,00 1,28 2,56
EQUIPAMENTO - NOVO2
2,00 1,28 2,56
BALANCOS
2,00 2,49 4,98
EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA
BARRA 3,80 0,15 0,57
EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL
BASE 1 1,03 0,15 0,15
BASE 2 0,94 0,15 0,14
BASE 3 0,94 0,15 0,14
BASE 4 0,85 0,15 0,13
BARRA FIXA ALONGAMENTO
BARRA 24,00 0,15 3,60
QUIOSQUE
JANELAS 1X1 8,00 1,20 1,20 11,52
JANELA 1X.4 2,00 1,20 0,60 1,44
PORTA 4,00 0,80 2,20 7,04
PATIO
GRADIL BARRA CHATA 2,00 285,23 1,10 627,51
Total item 38.6.7 670,89
38.6.8 TINTA A OLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS m2
S/IMASSA
QUIOSQUE
FRONTAL 11,10 1,10 12,21
LATERAL 2,00 3,15 1,10 6,93
POSTERIOR 7,65 1,10 8,42
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE ‘ ‘ ‘ ‘
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 38.6.8 27,56
38.7 |INSTALAGOES ELETRICAS
3871 LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE GI13 - un
"~ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P
QUIOSQUE 4,00 4,00
Total item 38.7.1 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SPOT DE
38.7.2 un
SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27)
9.2.1. QUIOSQUE
SALA 1 1,00 1,00
SALA 2 1,00 1,00
BWC 1,00 1,00
Total item 38.7.2 3,00
RECUPERACAO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,
CONTEMPLANDO INSTALAQAO DE PLACAS NOVAS,
3873 LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL t
""" |REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA P
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA =
CHUMBAMENTO)
9.2.1. QUIOSQUE
SALA 1 2,00 2,00
SALA 2 2,00 2,00
Total item 38.7.3 4,00
38.8 |SERVICOS DIVERSOS
CONSTRUCAO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM
APOIOS A CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ
38.8.1 |CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CON CRETO 0
ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01).
10.1.1. PATIO m
BANCO COLETIVO m 2,00 2,00
Total item 38.8.1 2,00
38.8.2 |BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO MESMO MATERIA 0
BANCOS INDIVIDUAIS un 8,00 8,00
Total item 38.8.2 8,00
38.8.3 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M 0
PATIO m?2 2,00 0,80 0,80 1,28
Total item 38.8.3 1,28
38.8.4 MANUTENCAO EM ALAMBRADO C/TUBO DE ACO GALVANIZADO 0
o 2", INCLUSIVE PINTURA E REPOSICAO
QUADRA DE AREIA m2 70,00 5,00 350,00
Total item 38.8.4 350,00
3885 MANUTENCAO NA ESTRUTURA DE POSTES DE ILUMINAQAO EM
" |TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 4"
POSTE DE ILUMINACAO m 25,00 0,50 12,50
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L. ANDRADE

ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

|

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Total item 38.8.5 12,50
38,86 MANUTENCAO EM GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA 0
" |EM BARRA CHATA DE FERRO
GRADRE / PORTA DAS SALAS m2 2,00 0,80 2,20 3,52
Total item 38.8.6 3,52
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