
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²

Placa de obra 3,00 1,50 4,50

Total item 1.1.1 4,50

2.0 USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - PITOMBEIRA

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1.1

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)

pt

W.C 1,00 1,00

Entrada 2,00 2,00

Total item 2.1.1 3,00

2.1.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

Atendimento 1,00 1,00

W.C 1,00 1,00

hall 2,00 2,00

Total item 2.1.2 4,00

2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2.2.1

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE

EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Sala do dentista 1,00 1,00

Sala do médico 1,00 1,00

Total item 2.2.1 2,00

2.2.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un

W.C 1,00 1,00

Total item 2.2.2 1,00

2.2.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

W.C 1,00 1,00

Total item 2.2.3 1,00

2.2.4 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

W.C 1,00 1,00

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Balcão 2,00 2,00

Total item 2.2.4 3,00

2.3 COBERTURA

2.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área tirada do 

cad

70,00 70,00

Total item 2.3.1 70,00

2.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 50% da área total de telhado 0,5 70,00 35,00

Total item 2.3.2 35,00

2.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 2.3.2 35,00

Total item 2.3.2 35,00

2.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

2.4.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.  m²

Área degrada devido a ação constante da água 3,00 1,00 3,00

Total item 2.4.1 3,00

2.4.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Áreas com cujo reboco foi retirado devido a salina 

Área externa 2,00 5,05 3,00 30,30

2,00 9,37 3,55 66,53

Áreas internas

Sala do dentista e sala de atendimento 4,00 2,35 3,00 28,20

4,00 2,53 3,00 30,36

Sala do médico 2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 2,04 3,00 12,24

Sala de espera 1,00 5,05 2,70 13,64

2,00 1,62 2,70 8,75

Dedução das esquadrias -2,00 1,00 1,10 -2,20

-5,00 0,80 2,10 -8,40

-1,00 1,00 2,10 -2,10

Considerar um valor de 20% do total da área 195,92

39,18

Total item 2.4.2 39,18

2.4.3

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/

AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

m³

Área degrada devido a ação constante de água 3,00 1,00 3,00

Total item 2.4.3 3,00

2.4.4
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Áreas com cujo reboco foi retirado devido a salina 

Área externa 2,00 5,05 3,00 30,30

2,00 9,37 3,55 66,53

Áreas internas

Sala do dentista e sala de atendimento 4,00 2,35 3,00 28,20
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

4,00 2,53 3,00 30,36

Sala do médico 2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 2,04 3,00 12,24

Sala de espera 1,00 5,05 2,70 13,64

2,00 1,62 2,70 8,75

Dedução das esquadrias -2,00 1,00 1,10 -2,20

-5,00 0,80 2,10 -8,40

-1,00 1,00 2,10 -2,10

Considerar um valor de 20% do total da área 195,92

39,18

Área degradada devido a ação constante de água 3,00 1,00 3,00

Total item 2.4.4 42,18

2.4.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, m²

Total item 2.4.4 42,18

Total item 2.4.5 42,18

2.4.6 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, m²

Total item 2.4.4 42,18

Total item 2.4.6 42,18

2.4.7
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

Sala do dentista 1,00 1,00

Sala do médico 1,00 1,00

W.C 1,00 1,00

Total item 2.4.7 3,00

2.5 ESQUADRIAS

2.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Atendimento 2,00 2,00

Sala de Espera 1,00 1,00

W.C. 1,00 1,00

Total item 2.5.1 4,00

2.5.2
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE 

m²

Baculantes quebrados 32,00 0,60 0,16 3,07

Total item 2.5.2 3,07

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.6.1 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

2.7 PINTURA

2.7.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 2,00 5,05 3,37 34,04

2,00 12,80 3,00 76,80

Área interna 

Atendimento e sala do dentista 4,00 2,53 3,00 30,36

4,00 2,30 3,00 27,60

Farmácia 2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 2,04 4,08

Sala de espera 2,00 1,62 3,00 9,72

1,00 5,05 3,00 15,15

2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 4,20 3,00 25,20

Deduções das aberturas -5,00 0,80 2,10 -8,40

-1,00 5,00 2,10 -10,50

-2,00 1,00 1,00 -2,00

-1,00 1,50 1,00 -1,50

Total item 2.7.1 237,75
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

2.7.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Baculhantes 4,00 1,00 1,00 4,00

2,00 1,50 1,00 3,00

1,00 5,05 2,10 10,61

Total item 2.7.2 17,61

2.7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área externa 2,00 5,05 3,37 34,04

2,00 12,80 3,00 76,80

Área interna 

Atendimento e sala do dentista 4,00 2,53 3,00 30,36

4,00 2,30 3,00 27,60

Farmácia 2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 2,04 4,08

Sala de espera 2,00 1,62 3,00 9,72

1,00 5,05 3,00 15,15

2,00 3,10 3,00 18,60

2,00 4,20 3,00 25,20

Deduções das aberturas -5,00 0,80 2,10 -8,40

-1,00 5,00 2,10 -10,50

-2,00 1,00 1,00 -2,00

-1,00 1,50 1,00 -1,50

Total item 2.7.3 237,75

2.7.4 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES

Considerar 50% do item 2.7.3 0,50 237,75 118,88

Total item 2.7.4 118,88

2.7.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área interna 

Atendimento e sala do dentista 2,00 2,53 2,30 11,64

Farmácia 1,00 3,10 2,04 6,32

1,00 3,10 4,20 13,02

Sala de espera 1,00 1,62 5,05 8,18

1,00 1,20 1,50 1,80

Total item 2.7.5 40,96

2.7.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

10,00 0,80 2,10 16,80

2,00 1,00 2,10 4,20

Total item 2.7.6 21,00

2.7.7
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 2.7.6 21,00

Total item 2.7.7 21,00

3.0 USF  URUCUBA

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

3,00

entrada 1,00 1,00

sala de espera 2,00 2,00

Total item 3.1.1 3,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

3.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.2.1

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Curativo 1,00 1,00

Total item 3.2.1 1,00

3.2.2 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

Vacina 1,00 1,00

Total item 3.2.2 1,00

3.2.3

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR

(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE

FIXACAO E ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un

W.C 1,00 1,00

Total item 3.2.3 1,00

3.2.4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un

W.C pacientes 2,00 2,00

Total item 3.2.4 2,00

3.3 COBERTURA

3.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área retirada do cad 256,60 256,60

0,00

Total item 3.3.1 256,60

3.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Área retirada do cad 0,40 256,60 102,64

Total item 3.3.2 102,64

3.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 3.3.2 0,40 256,60 102,64

Total item 3.3.3 102,64

3.4 ESQUADRIAS

3.4.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

W.C. pacientes 2,00 2,00

vacina 1,00 1,00

Total item 3.4.1 3,00

3.5 PINTURA

3.5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 14,20 3,00 42,60

15,20 1,90 28,88

12,20 1,30 15,86
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

2,00 12,00 3,00 72,00

Área interna 

Recepção/Farmácia/sala de exames 6,00 2,54 2,60 39,62

2,00 2,28 2,60 11,86

2,00 2,32 2,60 12,06

2,00 4,56 2,60 23,71

Despensa 2,00 1,50 2,60 7,80

2,00 1,20 2,60 6,24

sala médica 2,00 2,63 1,00 5,26

2,00 1,95 1,20 4,68

Antiga odontologia 2,00 3,40 1,20 8,16

2,00 2,50 1,20 6,00

Circulação 2,00 6,70 2,60 34,84

2,00 4,20 2,60 21,84

Parte nova 

Consultório 2,00 3,95 1,30 10,27

2,00 2,50 1,30 6,50

Dentista 2,00 4,30 1,30 11,18

2,00 2,50 1,30 6,50

Auditório 2,00 5,40 1,30 14,04

2,00 5,00 1,30 13,00

2,00 4,70 2,90 27,26

Auditório 2 2,00 12,10 2,90 70,18

Corredor

Deduções das aberturas 

Basculantes -7,00 1,00 1,00 -7,00

-1,00 1,50 1,00 -1,50

Portões -1,00 5,00 2,10 -10,50

-1,00 1,00 1,00 -1,00

-1,00 0,80 2,10 -1,68

-1,00 1,50 1,00 -1,50

-1,00 1,20 0,60 -0,72

-3,00 0,60 2,10 -3,78

-3,00 0,70 2,10 -4,41

-10,00 0,80 2,10 -16,80

-1,00 1,00 2,10 -2,10

Total item 3.5.1 449,35

3.5.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Basculantes 14,00 1,00 1,00 14,00

2,00 1,50 1,00 3,00

Portões 1,00 5,00 2,10 10,50

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 0,80 2,10 1,68

1,00 1,50 1,00 1,50

2,00 1,20 0,60 1,44

Barras de apoio 14,00 1,00 0,20 2,80

Total item 3.5.2 35,92

3.5.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 3.5.6 161,08

Total item 3.5.3 161,08

3.5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área externa 14,20 3,00 42,60

15,20 1,90 28,88

12,20 1,30 15,86

2,00 12,00 3,00 72,00
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Área interna 

Recepção/Farmácia/sala de exames 6,00 2,54 2,60 39,62

2,00 2,28 2,60 11,86

2,00 2,32 2,60 12,06

2,00 4,56 2,60 23,71

Despensa 2,00 1,50 2,60 7,80

2,00 1,20 2,60 6,24

sala médica 2,00 2,63 1,00 5,26

2,00 1,95 1,20 4,68

Antiga odontologia 2,00 3,40 1,20 8,16

2,00 2,50 1,20 6,00

Circulação 2,00 6,70 2,60 34,84

2,00 4,20 2,60 21,84

Parte nova 

Consultório 2,00 3,95 1,30 10,27

2,00 2,50 1,30 6,50

Dentista 2,00 4,30 1,30 11,18

2,00 2,50 1,30 6,50

Auditório 2,00 5,40 1,30 14,04

2,00 5,00 1,30 13,00

2,00 4,70 2,90 27,26

Auditório 2 2,00 12,10 2,90 70,18

Corredor

Deduções das aberturas 

Basculantes -7,00 1,00 1,00 -7,00

-1,00 1,50 1,00 -1,50

Portões -1,00 5,00 2,10 -10,50

-1,00 1,00 1,00 -1,00

-1,00 0,80 2,10 -1,68

-1,00 1,50 1,00 -1,50

-1,00 1,20 0,60 -0,72

-3,00 0,60 2,10 -3,78

-3,00 0,70 2,10 -4,41

-10,00 0,80 2,10 -16,80

-1,00 1,00 2,10 -2,10

Total item 3.5.4 449,35

3.5.5 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m²

Circulação 2,00 6,70 2,60 34,84

2,00 4,20 2,60 21,84

56,68

Bancos considerar 30% de 56,68 0,30 56,68 17,00

Armários farmácia 2,54 2,60 2,60 17,17

Total item 3.5.5 90,85

3.5.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Recepção 2,54 2,28 5,79

Farmácia 2,54 2,30 5,84

W.C' 2,00 1,10 2,54 5,59

Sala de exames 4,55 2,54 11,56

Odontologia 3,42 2,47 8,45

Copa 3,00 2,00 6,00

Curativo 2,60 2,30 5,98

Vacina 2,60 1,95 5,07

Sala médica 2,60 2,50 6,50

Sala de espera 4,20 6,70 28,14

Terraço 1,65 5,05 8,33

Parte  nova 3,95 2,50

Consultório 3,95 2,50 9,88
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

W.C's 2,00 1,50 2,15 6,45

Dentista 4,30 2,50 10,75

Auditório 5,40 5,00 27,00

Corredor 7,50 1,30 9,75

Total item 3.5.6 161,08

3.5.7
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

6,00 0,60 2,10 7,56

6,00 0,70 2,10 8,82

20,00 0,80 2,10 33,60

2,00 1,00 2,10 4,20

Total item 3.5.7 54,18

3.5.8
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 3.5.7 Total item 3.5.8 54,18

54,18

4.0
ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF 

SERRA DOS CARNEIROS)

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 
un

Sala do dentista 1,00 1,00

sala do médico 1,00 1,00

sala de espera 1,00 1,00

pátio 2,00 2,00

Total item 4.1.1 5,00

4.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.2.1

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE

EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Sala do dentista 1,00 1,00

sala do médico 1,00 1,00

Total item 4.2.1 2,00

4.2.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un

Parte externa próxima aos banheiros 1 1,00

Total item 4.2.2 1,00

4.2.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

W.C's 2 2,00

Total item 4.2.3 2,00

4.3 COBERTURA 

4.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Área extraída 

do auto cad

170,00 170,00

Total item 4.3.1 170,00

4.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 170,00 68,00

Total item 4.3.2 68,00

4.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Área extraída 

do auto cad

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 170,00 68,00

Total item 4.3.3 68,00

4.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

4.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Parte interna 

sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60

2,00 6,00 2,60 31,20

Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40

2,00 6,00 3,30 39,60

Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60

2,00 6,00 3,90 46,80

2,00 4,35 3,30 28,71

2,00 3,80 3,30 25,08

Pilaretes 8,00 1.1 3,00 24,00

8,00 0,20 3,00 4,80

409,79

Considerar 20% da área calculada 0,20 409,79 81,96

Total item 4.4.1 81,96

4.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 4.4.1 81,96

Total item 4.4.2 81,96

4.4.3

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014

m²

Total item 4.4.1 81,96

Total item 4.4.3 81,96

4.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 4.4.1 81,96

Total item 4.4.4 81,96

4.4.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

w.c.'s 2,00 2,00

Total item 4.4.5 2,00

4.5 ESQUADRIAS

4.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala do dentista 1,00 1,00

Total item 4.5.1 1,00
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.6.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE

UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
m²

W.C's 4,00 1,70 1,50 10,20

4,00 1,00 1,50 6,00

cozinha 2,00 2,30 1,50 6,90

2,00 2,90 1,50 8,70

Dedução das esquadrias -2,00 0,60 1,50 -1,80

-2,00 0,80 1,50 -2,40

Total item 4.6.1 27,60

4.1 PINTURA 

4.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Parte interna 

sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60

2,00 6,00 2,60 31,20

Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40

2,00 6,00 3,30 39,60

Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60

2,00 6,00 3,90 46,80

2,00 4,35 3,30 28,71

2,00 3,80 3,30 25,08

Pilaretes 8,00 1,10 3,00 26,40

8,00 0,20 3,00 4,80

Total item 4.1.1 412,19

4.1.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

grade próxima a cozinha 1,00 1,20 1,20

Total item 4.1.2 1,20

4.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Parte interna 

sala do dentista 2,00 8,00 2,60 41,60

2,00 6,00 2,60 31,20

Sala vazia 2,00 8,00 3,90 62,40

2,00 6,00 3,30 39,60

Parte externa 2,00 16,00 3,30 105,60

2,00 6,00 3,90 46,80

2,00 4,35 3,30 28,71

2,00 3,80 3,30 25,08

Pilaretes 8,00 1,10 3,00 26,40

8,00 0,20 3,00 4,80

Total item 4.1.3 412,19

4.1.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Sala de espera, odontologica, e consultório 6,00 8,00 48,00

Total item 4.1.4 48,00

4.1.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Portas 10,00 0,80 2,10 16,80

6,00 0,60 2,10 7,56

Janelas 12,00 1,50 1,10 19,80

2,00 0,80 1,00 1,60

Total item 4.1.5 45,76
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FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

4.7.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 4.1.5 45,76

Total item 4.7.6 45,76

5.0 USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL)

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1.1

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)

pt

Sala de reuniões 1,00 1,00

sala da farmácia 1,00 1,00

Total item 5.1.1 2,00

5.1.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

WC PNE 1,00 1,00

sala de espera 2,00 2,00

sala de reuniões 3,00 3,00

Total item 5.1.2 6,00

5.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.2.1

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

un

WC PNE 1,00 1,00

Total item 5.2.1 1,00

5.2.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un

WC funcionários 1,00 1,00

Total item 5.2.2 1,00

5.2.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

Consultório 01 1,00 1,00

Total item 5.2.3 1,00

5.2.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un

Consultório 01 1,00 1,00

Consultório 02 1,00 1,00

Farmácia 1,00 1,00

Vacina 1,00 1,00

Total item 5.2.4 4,00

5.3 COBERTURA

5.2.1

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m²

Área extraída 

do auto cad

170,00 170,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Total item 5.2.1 170,00

5.2.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 170,00 68,00

Total item 5.2.2 68,00

5.2.3

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m²

Área extraída 

do auto cad

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 170,00 68,00

Total item 5.2.3 68,00

5.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

5.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Parte externa 

Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90

Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96

Dedução das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10

-2,00 1,00 0,40 -0,80

h = hpé direito - 

hceramica

Área interna 1,00 6,84 1,20 8,21

1,00 4,36 1,20 5,23

2,00 3,50 1,20 8,40

1,00 2,50 1,20 3,00

1,00 1,60 1,20 1,92

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 3,00 1,20 3,60

Consultórios 1, 2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32

6,00 3,20 1,20 23,04

Consultório 3 2,00 2,80 1,20 6,72

2,00 2,25 1,20 5,40

Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96

2,00 2,80 1,20 6,72

Copa 2,00 2,72 1,20 6,53

2,00 2,00 1,20 4,80

Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56

2,00 1,57 1,20 3,77

Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,00 1,20 1,20

Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72

Auditório 1,00 7,27 1,20 8,72

1,00 4,70 1,20 5,64

1,00 4,40 1,20 5,28

1,00 2,05 1,20 2,46

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,87 1,20 2,24

Dedução das aberturas 

Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10

-3,00 0,80 2,10 -5,04

Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00

-2,00 1,00 0,40 -0,80
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

-3,00 0,55 0,55 -0,91

Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12

-2,00 0,60 2,10 -2,52

Obs: considerar 100% da área, visto que a unidade encontra-se 

muito desgastada pela salina
Total item 5.4.1 306,51

5.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 5.4.1 306,51

Total item 5.4.2 306,51

5.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 5.4.1 306,51

Total item 5.4.3 306,51

5.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 5.4.1 306,51

Total item 5.4.4 306,51

5.5 ESQUADRIAS

5.6.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

WC PNE 1,00 1,00

Sala da vacina 1,00 1,00

Curativo 1,00 1,00

Total item 5.6.1 3,00

5.6 PINTURA 

5.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Parte externa 

Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90

Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96

Dedução das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10

-2,00 1,00 0,40 -0,80

h = hpé direito - 

hceramica

Área interna 1,00 6,84 1,20 8,21

1,00 4,36 1,20 5,23

2,00 3,50 1,20 8,40

1,00 2,50 1,20 3,00

1,00 1,60 1,20 1,92

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 3,00 1,20 3,60

Consultórios 1, 2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32

6,00 3,20 1,20 23,04

Consultório 3 2,00 2,80 1,20 6,72

2,00 2,25 1,20 5,40

Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96

2,00 2,80 1,20 6,72

Copa 2,00 2,72 1,20 6,53

2,00 2,00 1,20 4,80

Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56

2,00 1,57 1,20 3,77

Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,00 1,20 1,20

Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72

Auditório 1,00 7,27 1,20 8,72

1,00 4,70 1,20 5,64

1,00 4,40 1,20 5,28
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

1,00 2,05 1,20 2,46

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,87 1,20 2,24

Dedução das aberturas 

Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10

-3,00 0,80 2,10 -5,04

Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00

-2,00 1,00 0,40 -0,80

-3,00 0,55 0,55 -0,91

Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12

-2,00 0,60 2,10 -2,52

Total item 5.6.1 306,51

5.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Portão da entrada 1,00 1,00 2,10 2,10

Grades das janelas 6,00 2,00 1,00 12,00

3,00 0,55 0,55 0,91

Portões laterais 2,00 0,80 2,10 3,36

Total item 5.6.2 18,37

5.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Parte externa 

Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90

Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96

Muros 2,00 10 2,70 54,00

Dedução das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10

-2,00 1,00 0,40 -0,80

h = hpé direito - 

hceramica

Área interna 1,00 6,84 1,20 8,21

1,00 4,36 1,20 5,23

2,00 3,50 1,20 8,40

1,00 2,50 1,20 3,00

1,00 1,60 1,20 1,92

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 3,00 1,20 3,60

Consultórios 1, 2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32

6,00 3,20 1,20 23,04

Consultório 3 2,00 2,80 1,20 6,72

2,00 2,25 1,20 5,40

Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96

2,00 2,80 1,20 6,72

Copa 2,00 2,72 1,20 6,53

2,00 2,00 1,20 4,80

Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56

2,00 1,57 1,20 3,77

Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,00 1,20 1,20

Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72

Auditório 1,00 7,27 1,20 8,72

1,00 4,70 1,20 5,64

1,00 4,40 1,20 5,28

1,00 2,05 1,20 2,46

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,87 1,20 2,24

Dedução das aberturas 

Esquadrias em metal 

-1,00 1,00 2,10 -2,10
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

-3,00 0,80 2,10 -5,04

Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00

-2,00 1,00 0,40 -0,80

-3,00 0,55 0,55 -0,91

Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12

-2,00 0,60 2,10 -2,52

Total item 5.6.3 360,51

5.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²

Áreas retiradas 

do cad 

Sala de espera 37,41 37,41

W.C's 2,52 2,52

2,00 2,00

Farmácia 9,24 9,24

Sala 3 9,24 9,24

Sala 2, 4 e 1 10,56 10,56

Sala do dentista 11,62 11,62

Corredor 12,36 12,36

Copa 5,44 5,44

Despensa 2,98 2,98

Auditório 31,54 31,54

WC.funcionários 2,32 2,32

Equipamentos 1,83 1,83

Total item 5.6.4 139,06

5.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Esquadrias em madeira 18,00 0,80 2,10 30,24

4,00 0,60 2,10 5,04

Total item 5.6.5 35,28

5.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 5.6.5 35,28

Total item 5.6.6 35,28

6.0 USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS CEMITÉRIO)

6.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6.1.1
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
un

WC PNE 1,00 1,00

Total item 6.1.1 1,00

6.1.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un

WC PNE 1,00 1,00

Total item 6.1.2 1,00

6.1.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

WC PNE 1,00 1,00

Total item 6.1.3 1,00

6.1.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un

WC PNE 1,00 1,00

WC Funcionários 1,00 1,00
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FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

sala do dentista 2,00 2,00

Total item 6.1.4 4,00

6.1.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

WC PNE 1,00 1,00

Total item 6.1.5 1,00

6.2 COBERTURA

6.2.1

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m²

Área extraída 

do auto cad

180,00 180,00

Total item 6.2.1 180,00

6.2.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 180,00 72,00

Total item 6.2.2 72,00

6.2.3

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m²

Área extraída 

do auto cad

Considerar 40% da área total do telhado 0,40 180,00 72,00

Total item 6.2.3 72,00

6.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

6.3.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Parte interna 
h = pé direito - 

hcerâmica

Farmácia 2,00 2,15 1,20 5,16

2,00 3,00 1,20 7,20

Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96

2,00 2,55 1,20 6,12

Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12

2,00 1,80 1,20 4,32

Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32

1,00 3,15 1,20 3,78

1,00 5,60 1,20 6,72

1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 4,47 1,20 5,36

1,00 3,40 1,20 4,08

1,00 1,23 1,20 1,48

2,00 2,48 2,70 13,39

Salas 4, 3 e 5 8,00 3,00 1,20 28,80

4,00 2,50 1,20 12,00

Salas 1 e 2 4,00 3,00 1,20 14,40
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

2,00 2,20 1,20 5,28

2,00 2,80 1,20 6,72

Salas 6 e 7 4,00 1,85 1,20 8,88

2,00 1,88 1,20 4,51

2,00 2,75 1,20 6,60

1,00 8,45 1,20 10,14

1,00 7,47 1,20 8,96

1,00 6,25 1,20 7,50

1,00 5,18 1,20 6,22

Copa 2,00 3,15 1,20 7,56

2,00 1,83 1,20 4,39

Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00

2,00 14,50 3,00 87,00

1,00 12,25 1,50 18,38

2,00 5,17 3,00 31,02

2,00 3,25 3,00 19,50

Dedução das aberturas 

Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84

-10,00 1,00 1,00 -10,00

-1,00 1,45 2,10 -3,05

-2,00 0,70 2,10 -2,94

-1,00 0,90 2,10 -1,89

383,43

Considerar 20% do total 0,20 383,43 76,69

Total item 6.3.1 76,69

6.3.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 6.3.1 76,69

Total item 6.3.2 76,69

6.3.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 6.3.1 76,69

Total item 6.3.3 76,69

6.3.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Total item 6.3.1 76,69

Total item 6.3.4 76,69

6.3.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

balcão da cozinha 1,00 1,00

Total item 6.3.5 1,00

6.4 ESQUADRIAS

6.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

WC PNE 1,00 1,00

Sala da vacina 1,00 1,00

Total item 6.5.1 2,00

6.5 PINTURA 

6.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Parte interna 
h = pé direito - 

hcerâmica

Farmácia 2,00 2,15 1,20 5,16

2,00 3,00 1,20 7,20
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96

2,00 2,55 1,20 6,12

Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12

2,00 1,80 1,20 4,32

Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32

1,00 3,15 1,20 3,78

1,00 5,60 1,20 6,72

1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 4,47 1,20 5,36

1,00 3,40 1,20 4,08

1,00 1,23 1,20 1,48

2,00 2,48 2,70 13,39

Salas 4, 3 e 5 8,00 3,00 1,20 28,80

4,00 2,50 1,20 12,00

Salas 1 e 2 4,00 3,00 1,20 14,40

2,00 2,20 1,20 5,28

2,00 2,80 1,20 6,72

Salas 6 e 7 4,00 1,85 1,20 8,88

2,00 1,88 1,20 4,51

2,00 2,75 1,20 6,60

1,00 8,45 1,20 10,14

1,00 7,47 1,20 8,96

1,00 6,25 1,20 7,50

1,00 5,18 1,20 6,22

Copa 2,00 3,15 1,20 7,56

2,00 1,83 1,20 4,39

Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00

2,00 14,50 3,00 87,00

1,00 12,25 1,50 18,38

2,00 5,17 3,00 31,02

2,00 3,25 3,00 19,50

Dedução das aberturas 

Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84

-10,00 1,00 1,00 -10,00

-1,00 1,45 2,10 -3,05

-2,00 0,70 2,10 -2,94

-1,00 0,90 2,10 -1,89

Total item 6.5.2 383,43

6.5.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Aranhas nas janelas 2,00 1,50 1,00 3,00

9,00 1,00 1,00 9,00

2,00 1,00 0,40 0,80

1,00 1,45 2,10 3,05

1,00 0,70 2,10 1,47

1,00 1,00 2,10 2,10

Total item 6.5.3 20,42

6.5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Parte interna 
h = pé direito - 

hcerâmica

Farmácia 2,00 2,15 1,20 5,16

2,00 3,00 1,20 7,20

Triagem 2,00 2,90 1,20 6,96

2,00 2,55 1,20 6,12

Lixo 2,00 2,55 1,20 6,12

2,00 1,80 1,20 4,32
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Sala de espera 1,00 3,60 1,20 4,32

1,00 3,15 1,20 3,78

1,00 5,60 1,20 6,72

1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 4,47 1,20 5,36

1,00 3,40 1,20 4,08

1,00 1,23 1,20 1,48

2,00 2,48 2,70 13,39

Salas 4, 3 e 5 8,00 3,00 1,20 28,80

4,00 2,50 1,20 12,00

Salas 1 e 2 4,00 3,00 1,20 14,40

2,00 2,20 1,20 5,28

2,00 2,80 1,20 6,72

Salas 6 e 7 4,00 1,85 1,20 8,88

2,00 1,88 1,20 4,51

2,00 2,75 1,20 6,60

1,00 8,45 1,20 10,14

1,00 7,47 1,20 8,96

1,00 6,25 1,20 7,50

1,00 5,18 1,20 6,22

Copa 2,00 3,15 1,20 7,56

2,00 1,83 1,20 4,39

Parte externa 2,00 14,50 2,00 58,00

2,00 14,50 3,00 87,00

1,00 12,25 1,50 18,38

2,00 5,17 3,00 31,02

2,00 3,25 3,00 19,50

Dedução das aberturas 

Portas -13,00 0,80 2,10 -21,84

-10,00 1,00 1,00 -10,00

-1,00 1,45 2,10 -3,05

-2,00 0,70 2,10 -2,94

-1,00 0,90 2,10 -1,89

Total item 6.5.4 383,43

6.5.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²

Áreas retiradas 

do cad 

Farmácia 6,45 6,45

Triágem 7,40 7,40

Sala de espera 25,00 25,00

w.C 3,24 3,24

Lixo 4,58 4,58

Copa 5,82 5,82

W.C' 2,88 2,88

2,70 2,70

Corredor 1 9,69 9,69

Corredor 2 6,25 6,25

Sala 4 9,00 9,00

Salas 3 e 5 7,50 7,50

Sala 2 8,48 8,48

Sala 1 6,73 6,73

Sala 6 3,48 3,48

Sala 7 5,09 5,09

Sala 8 4,50 4,50

Total item 6.5.5 118,79

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

6.5.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Portas 26,00 0,80 2,10 43,68

2,00 0,70 2,10 2,94

2,00 0,90 2,10 3,78

Total item 6.5.5 50,40

6.5.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 6.5.5 50,40

Total item 6.5.6 50,40

7.0 USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO

7.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.1.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un

W.C enfermeira 1,00 1,00

Total item 7.1.1 1,00

7.1.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

W.C enfermeira 1,00 1,00

Total item 7.1.2 1,00

7.1.3

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

Caixa d'água 1,00 1,00

Total item 7.1.3 1,00

7.2 COBERTURA

7.1.1
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS

m²

Área tirada do 

cad

168,00 168,00

Total item 7.1.1 168,00

7.1.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 30% da área total de telhado 0,3 168,00 50,40

Total item 7.1.2 50,40

7.2.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 7.1.2 50,40

Total item 7.1.2 50,40

7.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

7.3.1 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m²

Área para abertura de uma porta 0,80 2,10 1,68

Total item 7.3.1 1,68

7.3.2
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

WC Enfermeira (vaso e lavatório) 2,00 2,00

Total item 7.3.2 2,00

7.4 ESQUADRIAS

7.4.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Porta para abertura da sala de curativos 1,00 1,00

Total item 7.4.1 1,00

7.4.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Fechadura para a porta nova 1,00 1,00

Total item 7.4.2 1,00

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.5.1 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

7.6 PINTURA 

7.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Parte externa 

Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90

Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96

Dedução das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10

-2,00 1,00 0,40 -0,80

h = hpé direito - 

hceramica

Área interna 1,00 6,84 1,20 8,21

1,00 4,36 1,20 5,23

2,00 3,50 1,20 8,40

1,00 2,50 1,20 3,00

1,00 1,60 1,20 1,92

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 3,00 1,20 3,60

Consultórios 1, 2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32

6,00 3,20 1,20 23,04

Consultório 3 2,00 2,80 1,20 6,72

2,00 2,25 1,20 5,40

Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96

2,00 2,80 1,20 6,72

Copa 2,00 2,72 1,20 6,53

2,00 2,00 1,20 4,80

Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56

2,00 1,57 1,20 3,77

Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,00 1,20 1,20

Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72

Auditório 1,00 7,27 1,20 8,72

1,00 4,70 1,20 5,64

1,00 4,40 1,20 5,28

1,00 2,05 1,20 2,46
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,87 1,20 2,24

Dedução das aberturas 

Esquadrias em metal -1,00 1,00 2,10 -2,10

-3,00 0,80 2,10 -5,04

Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00

-2,00 1,00 0,40 -0,80

-3,00 0,55 0,55 -0,91

Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12

-2,00 0,60 2,10 -2,52

Total item 7.6.1 306,51

7.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Portão da entrada 1,00 1,00 2,10 2,10

Grades das janelas 6,00 2,00 1,00 12,00

3,00 0,55 0,55 0,91

Portões laterais 2,00 0,80 2,10 3,36

Total item 7.6.2 18,37

7.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Parte externa 

Fachadas frontal e fundos 2,00 10,15 3,00 60,90

Laterais esquerda e direita 2,00 19,66 3,00 117,96

Muros 2,00 10 2,70 54,00

Dedução das aberturas -1,00 1,00 2,10 -2,10

-2,00 1,00 0,40 -0,80

h = hpé direito - 

hceramica

Área interna 1,00 6,84 1,20 8,21

1,00 4,36 1,20 5,23

2,00 3,50 1,20 8,40

1,00 2,50 1,20 3,00

1,00 1,60 1,20 1,92

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 3,00 1,20 3,60

Consultórios 1, 2 e 4 6,00 3,10 1,20 22,32

6,00 3,20 1,20 23,04

Consultório 3 2,00 2,80 1,20 6,72

2,00 2,25 1,20 5,40

Sala do dentista 2,00 4,15 1,20 9,96

2,00 2,80 1,20 6,72

Copa 2,00 2,72 1,20 6,53

2,00 2,00 1,20 4,80

Despensa 2,00 1,90 1,20 4,56

2,00 1,57 1,20 3,77

Equipamentos 1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,00 1,20 1,20

Corredor 2,00 10,30 1,20 24,72

Auditório 1,00 7,27 1,20 8,72

1,00 4,70 1,20 5,64

1,00 4,40 1,20 5,28

1,00 2,05 1,20 2,46

1,00 1,83 1,20 2,20

1,00 1,87 1,20 2,24

Dedução das aberturas 

Esquadrias em metal 

-1,00 1,00 2,10 -2,10
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

-3,00 0,80 2,10 -5,04

Janelas em aluminio -6,00 2,00 2,00 -24,00

-2,00 1,00 0,40 -0,80

-3,00 0,55 0,55 -0,91

Esquadrias em madeira -9,00 0,80 2,10 -15,12

-2,00 0,60 2,10 -2,52

Total item 7.6.3 360,51

7.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²

Áreas retiradas 

do cad 

Sala de espera 37,41 37,41

W.C's 2,52 2,52

2,00 2,00

Farmácia 9,24 9,24

Sala 3 9,24 9,24

Sala 2, 4 e 1 10,56 10,56

Sala do dentista 11,62 11,62

Corredor 12,36 12,36

Copa 5,44 5,44

Despensa 2,98 2,98

Auditório 31,54 31,54

WC.funcionários 2,32 2,32

Equipamentos 1,83 1,83

Total item 7.6.4 139,06

7.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Esquadrias em madeira 18,00 0,80 2,10 30,24

4,00 0,60 2,10 5,04

Total item 7.6.5 35,28

7.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 7.6.5 35,28

Total item 7.6.6 35,28

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

pt

salas de apoio 2,00 2,00

Total item 8.1.1 2,00

8.1.2
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

(BASE E27)  
un

salão 1,00 1,00

Total item 8.1.2 1,00

8.1.3

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4

POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM

VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO

E REATERRO.

m

substituição de eletroduto danificado na parte externa 81,00 81,00

Total item 8.1.3 81,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

8.1.4

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES

INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M,SOBRE

CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES

EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CON -

CRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E

REATERRO.

un

manutenção das caixas de iluminação da parte externa 4,00 4,00

Total item 8.1.4 4,00

8.2 COBERTURA

8.1.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

128,00 128,00

0,00

Total item 8.1.2 128,00

8.1.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 50% da área total do telhado 0,50 128,00 64,00

Total item 8.1.3 64,00

8.1.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Considerar 50% da área total do telhado 0,50 128,00 64,00

Total item 8.1.4 64,00

8.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

8.3.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m²

demolição da calçada que fica por trás do ponto de apoio para 

recuperação
47,00 1,60 0,15 11,28

demolição do banco danificado próximo ao playground 10,00 4,50 0,15 6,75

demolição de prancha para exercício abdominal 2,00 2,00 0,60 0,15 0,36

Total item 8.3.1 18,39

8.4 ESQUADRIAS

8.4.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

sala de atendimento 1,00 1,00

Total item 8.4.1 1,00

8.4.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

WCs 2,00 2,00

salas de apoio 2,00 2,00

Total item 8.4.2 4,00

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.5.1 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un

1,00 1,00

Total item 8.5.1 1,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

8.5.2

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO 

VAPOR E UN

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

un

1,00 1,00

Total item 8.5.2 1,00

8.5.3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM

COM RAMPA DE 1.50M REF.180,GIRASSOL OU SI

MILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.

un

1,00 1,00

Total item 8.5.3 1,00

8.5.4 PRANCHA PARA EXERCÍCIO ABDOMINAL un

Pranchas que precisaram ser demolidas 2,00 2,00

Total item 8.5.4 2,00

8.5.5 JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM CONCRETO un

quantidade total de mesas

considerar um percentual de 50% para reparos nas mesas e bencos 

danificados
0,50 4,00 2,00

Total item 8.5.5 2,00

8.6 PISO

8.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m²

área da calçada que foi demolida 47,00 1,60 0,15 11,28

Total item 8.5 11,28

8.7 PINTURA 

8.7.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa e aparelhos 

Fachadas frontal e fundos 1,00 15,50 3,50 54,25

1,00 15,50 5,30 82,15

hmed = 

(hmaior + 

hmenor)/2

Laterais esqueda e direita 2,00 8,15 4,40 71,72

Equipamentos 0,00

pranchas 6,00 2,00 0,60 7,20

escadas 3,00 5,30 1,05 16,70

3,00 4,70 0,70 9,87

paredes de sustentaçãos  de barras 2,00 1,00 1,70 3,40

2,00 1,00 2,55 5,10

2,00 1,00 2,25 4,50

banco barra 2,00 2,00 0,40 1,60

bancos e mesas 4,00 8,20 0,45 14,76

4,00 1,00 1,00 4,00

Área interna desconto da 

cerâmica 

Depósito e atendimendo 8,00 3,00 1,20 28,80

sala de convivência 2,00 8,00 1,20 19,20

2,00 5,30 1,20 12,72

Circulação 2,00 8,80 3,00 52,80

2,00 1,50 2,00 6,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

2,00 3,00 11,20 67,20

Dedução das aberturas 

Grades de ferro -1,00 6,00 2,10 -12,60

-1,00 1,60 2,10 -3,36

Portas de madeira -2,00 0,90 2,10 -3,78

-2,00 0,80 2,10 -3,36

Total item 8.7.1 438,87

8.7.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Grades de ferro 1,00 6,00 2,10 12,60

1,00 1,60 2,10 3,36

área dos tubos 

Barras de ferro dos equipamentos 11,00 1,00 0,25 2,75

1,00 2,00 0,25 0,50

6,00 0,40 0,25 0,60

Brinquedos 4,10 0,60 2,46

4,00 3,00 0,60 7,20

3,00 2,80 0,60 5,04

1,00 2,20 0,80 1,76

1,00 3,14 3,14

Total item 8.7.2 39,41

8.7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área externa e aparelhos 

Fachadas frontal e fundos 1,00 15,50 3,50 54,25

1,00 15,50 5,30 82,15

hmed = 

(hmaior + 

hmenor)/2

Laterais esqueda e direita 2,00 8,15 4,40 71,72

Equipamentos 0,00

pranchas 6,00 2,00 0,60 7,20

escadas 3,00 5,30 1,05 16,70

3,00 4,70 0,70 9,87

paredes de sustentaçãos  de barras 2,00 1,00 1,70 3,40

2,00 1,00 2,55 5,10

2,00 1,00 2,25 4,50

banco barra 2,00 2,00 0,40 1,60

bancos e mesas 4,00 8,20 0,45 14,76

4,00 1,00 1,00 4,00

Área interna desconto da 

cerâmica 

Depósito e atendimendo 8,00 3,00 1,20 28,80

sala de convivência 2,00 8,00 1,20 19,20

2,00 5,30 1,20 12,72

Circulação 2,00 8,80 3,00 52,80

2,00 1,50 2,00 6,00

2,00 3,00 11,20 67,20

Dedução das aberturas 

Grades de ferro -1,00 6,00 2,10 -12,60

-1,00 1,60 2,10 -3,36

Portas de madeira -2,00 0,90 2,10 -3,78

-2,00 0,80 2,10 -3,36

Total item 8.7.3 438,87

8.7.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Áreas do cad

Depósito e atendimento 2,00 12,15 24,30

w.c's 2,00 5,55 11,10

sala de vivencia 45,00 45,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

circulação 20,40 20,40

Total item 8.7.4 100,80

8.7.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Esquadrias de madeira 4,00 0,80 2,10 6,72

4,00 0,90 2,10 7,56

Total item 8.7.5 14,28

8.7.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 8.7.5 14,28

Total item 8.7.6 14,28

9.0 USF CTA

9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
m²

2,00 2,00

2,00

9.1.2

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

3,00 3,00

3,00

9.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.2.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

1,00 1,00

1,00

9.2.2 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un

1,00 1,00

1,00

9.2.3 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un

1,00 1,00

1,00

9.2.4
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 

EXTERNA, DE 3/4" un

1,00 1,00

1,00

9.2.5
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un

1,00 1,00

1,00

9.3 COBERTURA

9.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área da coberta 222,88 222,88

222,88

9.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
m²

Considerando 30% da área total 66,86 66,86

66,86

9.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Considerando 30% da área total 66,86 66,86

Total item 9.2.3

Total item 9.2.4

Total item 9.2.5

Total item 9.3.1

Total item 9.3.2

Total item 9.1.1

Total item 9.1.2

Total item 9.2.1

Total item 9.2.2

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

66,86

9.4 ESQUADRIAS

9.4.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

1,00 1,00

1,00

9.5 REVESTIMENTO CERRÂMICO DE PISO DA ENTRADA 

9.5.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Revestimento trincado no piso da entrada 3,00 2,00 6,00

6,00

9.5.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²

Revestimento trincado no piso da entrada 3,00 2,00 6,00

6,00

9.5.3 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m²

Todo o piso da entrada do prédio 9,40 2,00 18,80

18,80

9.6 PINTURA DE PAREDES E TETO

9.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 319,91

Mureta 2,00 9,40 1,30 24,44

Entrada frennte 7,42 2,80 20,78

Muro lateral entrada 2,00 2,15 1,30 5,59

Laterais- corredor 4,00 18,63 2,80 208,66

Área dos fundos 1,00 5,75 6,00 34,50

2,00 2,88 2,80 16,13

1,00 1,88 2,80 5,26

1,00 0,80 1,20 0,96

Entrada dos fundos 1,00 6,50 2,80 18,20

Descontos de aberturas- janelas -4,15 1,00 -4,15

Descontos de aberturas- grade do terraço -4,88 1,80 -8,78

Descontos de aberturas- porta dos fundos -0,80 2,10 -1,68

Área interna 327,18

Terraço 4,86 2,80 13,59

4,86 1,00 4,86

Sala 01 12,56 2,80 35,17

Recepção 13,00 2,80 36,40

Sala 02 12,00 2,80 33,60

Sala de digitação 6,56 2,80 18,37

Sala de teste 8,04 2,80 22,51

Sala 03 11,17 2,80 31,28

Cozinha 16,24 2,80 45,47

Copa 8,08 2,80 22,62

Corredor 13,60 2,80 38,08

Almoxarifado 13,59 2,80 38,05

Desconto de aberturas- portas 7,00 -0,60 2,10 -8,82

Descontos de aberturas- janelas -4,00 1,00 -4,00

647,09

9.6.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 45% da área total de pintura 291,19 291,19

291,19

9.6.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Total item 9.6.1

Total item 9.6.2

Total item 9.3.3

Total item 9.4.1

Total item 9.5.1

Total item 9.5.2

Total item 9.5.3
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Estimado 45% da área total de pintura 291,19 291,19

291,19

9.6.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Estimado 45% da área total de pintura 291,19 291,19

291,19

9.6.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Subtotal item 9.6.1 647,09 647,09

647,09

9.6.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Considerando 40% da área total de forro 31,49 31,49

31,49

9.6.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Considerando 40% da área total de forro 31,49 31,49

31,49

9.6.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²

Área de forro de gesso 78,73 78,73

78,73

9.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

9.7.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

1,00 1,60 2,10 3,36

7,00 1,20 2,10 17,64

21,00

9.7.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²

Subtotal item 9.7.1 21,00 21,00

21,00

9.7.3

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

m²

1,00 4,48 1,80 8,06

1,00 8,00 1,00 8,00

Portões dos corredores 4,00 0,80 2,10 6,72

22,78

9.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

9.8.1
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE

m²

Pilares 2,00 0,50 3,00 3,00

3,00

9.8.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00

3,00

9.8.3
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 

DEMÃOS
m²

Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00

3,00

9.8.4
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO 

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m²

Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00

3,00

9.8.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m²

Subtotal item 2.5.2 3,00 3,00

3,00

Total item 9.8.3

Total item 9.8.4

Total item 9.8.5

Total item 9.7.2

Grade do terraço e das esqudrias- considerando as duas faces

Total item 9.7.3

Total item 9.8.1

Total item 9.8.2

Total item 9.6.6

Total item 9.6.7

Total item 9.6.8

Portas- considerando as duas faces

Total item 9.7.1

Total item 9.6.3

Total item 9.6.4

Total item 9.6.5
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

10.0 EDIFÍCIO AMBIENTAL 

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1.1

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), 

APARENTE, INSTALADO E M PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m

120,00 120,00

120,00

10.1.2
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
m²

4,00 4,00

4,00

10.1.3

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

1,00 1,00

1,00

10.1.4
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 

10A 250V
un

3,00 3,00

3,00

10.1.5
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
m²

2,00 2,00

2,00

10.2 IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.2.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

1,00 1,00

1,00

10.2.2 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un

1,00 1,00

1,00

10.3 COBERTURA

10.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

299,15 299,15

299,15

10.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Estimado 40% da área de telhamento cerâmico 81,77 81,77

81,77

10.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Estimado 40% da área total do telhado 119,66 119,66

119,66

10.3.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Área  de telhas de fibrocimento 94,73 94,73

94,73

10.4 ESQUADRIAS E PORTAS

10.4.1
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS TIPO BASCULANTE 

m²

2,00 0,60 1,20

1,20

Total item 10.3.1

Total item 10.3.2

Total item 10.3.3

Total item 10.3.4

Total item 10.4.1

Total item 10.1.3

Total item 10.1.4

Total item 10.1.5

Total item 10.2.1

Total item 10.2.2

Total item 10.1.1

Total item 10.1.2
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

10.4.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

1,00 1,00

1,00

10.4.3 PORTA DE FERRO EM CHAPA m²

Porta entrada do prédio 0,90 2,10 1,89

Porta entrada corredor 0,90 2,10 1,89

3,78

10.4.4
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. 

PILARES DE
un

Portão da entrada dos carros 1,00 1,00

1,00

10.5 RECUPERAÇÃO DE PISO EXTERNO DO PAV SUPERIOR 

10.5.1
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO
m²

Área de piso exposto no pav superior 40,20 40,20

40,20

10.5.2
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

ADITIVADA, ESP.= 2.50cm
m²

Subtotal item 40,20 40,20

40,20

10.5.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²

Subtotal item 40,20 40,20

40,20

10.5.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m²

Subtotal item 40,20 40,20

40,20

10.6 PAREDES E TETO

10.6.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 m²

Área externa 675,48

Muro lateral 41,44 6,00 248,64

Muro da frente 11,90 3,00 35,70

Muro lateral 14,84 3,00 44,52

Fachada 58,96 6,00 353,76

Desconto de portas -3,40 2,10 -7,14

Desconto de vãos de esquadrias e aberturas 0,00

Área interna 769,24

Sala 01 17,00 2,60 44,20

Sala 02 12,88 2,60 33,49

Sala 03 9,90 2,60 25,74

Sala 04 15,40 2,60 40,04

Sala 05 11,68 2,60 30,37

Sala 06 10,60 2,60 27,56

Sala 07 17,22 2,60 44,77

Cozinha 23,00 1,00 23,00

WC 1 6,28 1,00 6,28

WC 3 6,78 1,00 6,78

WC 4 6,46 1,00 6,46

Terraço 12,80 2,60 33,28

Área de serviço 22,06 2,60 57,36

Área de serviço 9,95 2,60 25,87

Sala 11 32,30 2,60 83,98

Sala 8 10,42 2,60 27,09

Sala 9 22,60 2,60 58,76

Total item 10.5.3

Total item 10.5.4

Total item 10.4.2

Total item 10.4.3

Total item 10.4.4

Total item 10.5.1

Total item 10.5.2

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Sala 10 7,00 2,60 18,20

Sala 12 13,10 2,60 34,06

Sala 13 14,00 2,60 36,40

Corredor 11,60 2,60 30,16

Corredor 21,73 2,60 56,50

Mureta pav superior 20,99 0,90 18,89

Parede interna sacada 13,43 2,60 34,92

1.444,72

10.6.2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 30% da área total de pintura 433,42 433,42

433,42

10.6.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Estimado 30% da área total de pintura 433,42 433,42

433,42

10.6.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

m²

Estimado 30% da área total de pintura 433,42 433,42

433,42

10.6.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Tota área  calculada em 10.6.1 1.444,72 1.444,72

1.444,72

10.6.6

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Considerando 30% da área total de forro 37,53 37,53

37,53

10.6.7

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Considerando 30% da área total de forro 37,53 37,53

37,53

10.6.8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área de forro de gesso 125,10 125,10

125,10

10.7 PORTAS E ESQUADRIAS

10.7.1

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Portas- considerando as duas faces 19,00 1,80 2,10 71,82

71,82

10.7.2

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Subtotal item 10.7.1 71,82 71,82

71,82

10.7.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

Grade do terraço e das esqudrias- considerando as duas faces
1,00 25,60 1,80 46,08

Portões dos corredores 4,00 0,90 2,10 7,56

53,64

10.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

10.8.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
m²

Vigas 4,00 4,00

Pilares 2,00 2,00

6,00

Total item 10.7.1

Total item 10.7.2

Total item 10.7.3

Total item 10.8.1

Total item 10.6.4

Total item 10.6.5

Total item 10.6.6

Total item 10.6.7

Total item 10.6.8

Total item 10.6.1

Total item 10.6.2

Total item 10.6.3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

10.8.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

Subtotal item 6,00 6,00

6,00

10.8.3

PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 

DEMÃOS
m²

Subtotal item 6,00 6,00

6,00

10.8.4

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO 

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m²

Subtotal item 6,00 6,00

6,00

10.8.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m²

Subtotal item 6,00 6,00

6,00

11.0 POLICLÍNICA CER/CEU

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un

CER 2,00 2,00

2,00

11.2
TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO CER

11.2.1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

WC 1,00 1,00 1,00

1,00

11.2.2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m²

Subtotal item 11.2.1 1,00 1,00

1,00

11.2.3

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m²

WCM E WCF 2,00 5,90 2,60 30,68

30,68

11.3 COBERTURA

11.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS
m²

Área da coberta 702,92 702,92

702,92

11.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

30% da Área da coberta 210,88 210,88

210,88

11.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
m²

30% da Área da coberta 210,88 210,88

210,88

11.4 PAREDES E TETO

11.4.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 539,82

Fachada e cobogos (2 faces) 170,91 2,60 444,37

Reservatório Superior 14,42 6,00 86,52

Descontos de aberturas- janelas 46,00 -0,40 0,80 -14,72

6,00 -0,90 1,00 -5,40

5,00 -1,00 -1,00 5,00

Total item 11.2.2

Total item 11.2.3

Total item 11.3.1

Total item 11.3.2

Total item 11.3.3

Total item 10.8.3

Total item 10.8.4

Total item 10.8.5

Total item 11.1.1

Total item 11.2.1

Total item 10.8.2
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Descontos de aberturas- portas 11,45 2,10 24,05

Área interna- Policlínica/CER 202,88

Circulação 35,16 2,60 91,42

Circulação 38,30 2,60 99,58

Bancos 11,88 11,88

Área interna- CEO 101,87

Circulação 26,42 2,60 68,69

Circulação e banco 12,76 2,60 33,18

Gabinete odontologico 1 21,43 2,60 55,72

844,57

11.4.2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 40% da área externa de pintura 215,93 215,93

215,93

11.4.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Estimado 40% da área externa de pintura 215,93 215,93

215,93

11.4.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Estimado 40% da área externa de pintura 215,93 215,93

215,93

11.4.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS

m²

Tota área  calculada em 11.4.1 844,57 844,57

844,57

11.4.6

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Consultorio médico 01 e 02 22,40 22,40

WCM/WCF 4,57 4,57

Espera e Circulação- CEO 31,07 31,07

Consultorio Odontologico 1 e 2- CEO 25,44 25,44

Gabinete odontologico 1 e 2 43,05 43,05

126,53

11.4.7

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Subtotal item 11.4.6 126,53 126,53

126,53

11.4.8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área total de forro 126,53 126,53

126,53

11.5 PORTAS E ESQUADRIAS

11.5.1

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

27,00 1,60 2,10 90,72

3,00 1,40 2,10 8,82

2,00 1,80 2,10 7,56

107,10

11.5.2

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Subtotal item 11.5.1 107,10 107,10

107,10

11.5.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

1,00 1,50 2,10 3,15

0,00

Total item 11.5.1

Total item 11.5.2

Grade da entrada

Total item 11.4.6

Total item 11.4.7

Total item 11.4.8

Portas- considerando as duas faces

Total item 11.4.1

Total item 

Total item 11.4.3

Total item 11.4.4

Total item 11.4.5
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3,15

11.6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

11.6.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m²

Pilares 2,40 0,50 1,20

1,20

11.6.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

Subtotal item 1,20 1,20

1,20

11.6.3

PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 

DEMÃOS
m²

Subtotal item 1,20 1,20

1,20

11.6.4

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO 

“GROUNT”, M2 ESP.=60MM
m²

Subtotal item 1,20 1,20

1,20

11.6.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m²

Subtotal item 1,20 1,20

1,20

12.0 USF COAHB 

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1.1

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un

1,00 1,00

1,00

12.2 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO CERAMICO

12.2.1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²

WC 2,00 0,45 0,45 0,41

0,41

12.2.2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m²

Subtotal item 12.2.1 0,41 0,41

0,41

12.2.3

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m²

6,70 2,60 17,42

17,42

12.3 COBERTURA

12.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS
m²

Área de coberta 325,00 325,00

325,00

12.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

considerando 15% da área da coberta 9,36 9,36

9,36

12.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

considerando 15% da área da coberta 9,36 9,36

9,36

12.4
PAREDES E TETO

Total item 12.3.1

Total item 12.3.2

Total item 12.3.3

Total item 12.1.1

Total item 12.2.1

Total item 12.2.2

Subtotal item 12.2.2

Total item 12.2.3

Total item 11.6.2

Total item 11.6.3

Total item 11.6.4

Total item 11.6.5

Total item 11.5.3

Total item 11.6.1
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12.4.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 284,78

Fachada 69,40 2,60 180,44

Murreta externa 80,26 1,30 104,34

Área interna 
65,99

Sala de procedimentos 
11,17 2,60 29,04

Parede externa do WC PCD
1,00 2,60 2,60

Copa
13,21 2,60 34,35

350,77

12.4.2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 50% da área externa e toda área interna considerada 

208,38 208,38

208,38

12.4.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3

m²

Estimado 50% da área externa e toda área interna considerada 208,38 208,38

208,38

12.4.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2

Estimado 50% da área externa e toda área interna considerada 208,38 208,38

208,38

12.4.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS

m²

Subtotal item 12.4.1 350,77 350,77

350,77

12.4.6

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Sala de procedimentos 9,00 9,00

Copa 8,95 8,95

17,95

12.4.7

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Subtotal item 4.1.7 17,95 17,95

17,95

12.4.8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Toda área de forro 34,23 34,23

34,23

12.5 PORTAS E ESQUADRIAS

12.5.1 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

1,00 2,30 1,32 3,04

6,00 1,50 1,32 11,88

3,00 1,20 0,78 2,81

17,73

12.6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

12.6.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m²

Verga 1,20 0,50 0,60

Total item 12.4.7

Total item 12.4.8

Grade das janelas 

Total item 12.5.1

Total item 12.4.3

Total item 12.4.4

Total item 12.4.5

Total item 12.4.6

Total item 12.4.1

Total item 12.4.2
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Vigotas da jardineira 12,00 3,86 0,60 27,79

28,39

12.6.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39

28,39

12.6.3

PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 

DEMÃOS
m²

Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39

28,39

12.6.4

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m²

Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39

28,39

12.6.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m²

Subtotal item 2.3.1 28,39 28,39

28,39

13.0 USF PINBOBA 

13.1 COBERTURA

13.1.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS
m²

Área de coberta 78,43 78,43

78,43

13.1.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
m²

Estimado 20% da área da coberta 15,69 15,69

15,69

13.1.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Estimado 20% da área da coberta 15,69 15,69

15,69

13.2 PINTURA DE PAREDES E TETO

13.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 78,97

Fachada 30,60 2,80 85,68

Desconto de esquadrias -4,50 1,00 -4,50

Descontto de porta -1,05 2,10 -2,21

Área interna 165,18

Sala 01 10,82 2,60 28,13

Sala 02 10,28 2,60 26,73

Sala 03 10,60 2,60 27,56

Sala 04 8,48 2,60 22,05

Corredor 20,82 2,60 54,13

WC 6,58 1,00 6,58

Desconto de portas 11,00 0,90 2,10 20,79

244,15

13.2.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

WC 6,58 6,58

6,58

13.2.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

WC 6,58 6,58

6,58

13.2.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

WC 6,58 6,58

6,58Total item 13.2.4

Total item 13.1.2

Total item 13.1.3

Total item 13.1.1

Total item 13.2.2

Total item 13.2.3

Total item 12.6.2

Total item 12.6.3

Total item 12.6.4

Total item 12.6.5

Total item 13.1.1

Total item 12.6.1
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13.2.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Total item 13.1.1 244,15 244,15

244,15

13.2.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

wc 1,86 1,43 2,66

2,66

13.2.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

wc 1,86 1,43 2,66

2,66

13.2.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área total do forro 10,32 4,98 51,39

51,39

13.3 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

13.3.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Áreas de portas 5,00 0,90 2,10 9,45

9,45

13.3.2
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. AF_01/2021
m²

Subtotal item 13.3.1 9,45 9,45

9,45

13.3.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

Grade da porta 1,00 1,05 2,10 2,21

2,00 1,20 1,00 2,40

3,00 0,70 1,00 2,10

6,71

14.0 USF LAGOA VERMELLHA 

14.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1.1

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

Almoxarifado 1,00 1,00

Total item 14.1.1 1,00

14.1.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Espera 1,00 1,00

Total item 14.1.2 1,00

14.1.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

Espera 1,00 1,00

Total item 14.1.3 1,00

14.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.2.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un

Espera 1,00 1,00

Total item 14.2.1 1,00

14.2.2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un

Espera 1,00 1,00

Total item 14.2.2 1,00

14.3 ESQUADRIAS

14.3.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Total item 13.3.1

Total item 13.3.2

Grade das janelas

Total item 13.3.3

Total item 13.2.5

Total item 13.2.6

Total item 13.2.7

Total item 13.2.8
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Espera 1,00 1,00

Total item 14.3.1 1,00

14.4 TROCA DE REVESTIMENTO CERRÂMICO CERAMICO

14.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

WC 7,20 1,50 10,80

Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89

Total item 14.4.1 8,91

14.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISC

AS. AF_06/2014

m²

WC 7,20 1,50 10,80

Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89

Total item 14.4.2 8,91

14.4.3
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m²

WC 7,20 1,50 10,80

Desconto de porta -0,90 2,10 -1,89

Total item 14.4.3 8,91

14.4.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²

WC 1,40 2,20 3,08

Total item 14.4.4 3,08

14.4.5 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m²

WC 11,99 11,99

Total item 14.4.5 11,99

14.5 COBERTURA

14.5.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área da coberta 81,92 81,92

Total item 14.5.1 81,92

14.5.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerando 40% da Área da coberta 32,77 32,77

Total item 14.5.2 32,77

14.5.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Considerando 40% da Área da coberta 32,77 32,77

Total item 14.5.3 32,77

14.6.1 PINTURA DE PAREDES E TETO

14.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 99,32

Fachada 36,22 2,80 101,42

Desconto de porta -1,00 2,10 -2,10

Área interna 149,12

Sala 1 12,90 2,60 33,54

Sala 2 13,56 2,60 35,26

Sala 3 12,38 2,60 32,19

Almoxarifado 6,50 2,60 16,90

WC 7,20 1,00 7,20
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Entrada, corredor e bancos 13,20 2,60 34,32

Desconto de porta -4,90 2,10 -10,29

Total item 14.6.1 248,44

14.6.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Entrada 4,71 2,60 12,25

Total item 14.6.2 12,25

14.6.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Subtotal item 12,25 12,25

12,25

14.6.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Subtotal item 12,25 12,25

12,25

14.6.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Subtotal item 248,44 248,44

248,44

14.6.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

sala 1 3,10 3,55 11,01

11,01

14.6.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

sala 1 3,10 3,55 11,01

11,01

14.6.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

area do forro 48,33 48,33

48,33

14.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

14.7.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

PORTAS E ESQUADRIAS 4,00 0,90 2,10 7,56

6,00 0,70 2,10 8,82

16,38

14.7.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Subtotal item 14.7.1 16,38 16,38

16,38

14.7.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

PORTÃO DE ENTRADA 2,00 1,00 2,10 4,20

4,20

15.0 USF PAQUIVIRA

15.1 COBERTURA

15.1.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área de coberta 218,98 218,98

218,98

15.1.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerando 30 % da Área de coberta 65,69 65,69

65,69

15.1.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Considerando 30 % da Área de coberta 65,69 65,69

Total item 14.7.1

Total item 14.7.2

Total item 14.7.3

Total item 15.1.1

Total item 15.1.2

Total item 14.6.4

Total item 14.6.5

Total item 14.6.6

Total item 14.6.7

Total item 14.6.8

Total item 14.6.3
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

65,69

15.2 PINTURA DE PAREDES E TETO

15.2.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 140,99

Parede da frente e dos fundos 55,20 2,60 143,51

-1,20 2,10 -2,52

Área interna 369,25

Sala 01 19,83 2,60 51,56

Sala 02 24,00 2,60 62,40

Sala 03 23,29 2,60 60,55

Sala 04 17,48 2,60 45,45

WC 16,40 2,60 42,64

Circulação 30,22 2,60 78,57

Divisórias dos wc 10,80 2,60 28,08

510,24

15.2.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 30% da área externa 42,30 42,30

42,30

15.2.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Estimado 30% da área externa 42,30 42,30

42,30

15.2.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Estimado 30% da área total de pintura externa 42,30 42,30

42,30

15.2.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Subtotal item 15.2.1 510,24 510,24

510,24

15.3 PORTAS E ESQUADRIAS

15.3.1 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

Portão de entrada 1,00 1,20 2,10 2,52

2,52

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.4.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
m²

Área de toda a unidade para inclusão do forro de gesso 164,25 164,25

164,25

15.4.2 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m²

Tampa de cisterna 1,00 1,00

1,00

16.0 USF CONVALES

16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1.1

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

Sala 1 e Sala 2 3,00 3,00

3,00

16.2 COBERTURA

16.2.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Total item 15.2.5

Total item 15.3.1

Total item 15.4.1

Total item 15.4.2

Total item 16.1.1

Total item 15.1.3

Total item 15.2.1

Total item 15.2.2

Total item 15.2.3

Total item 15.2.4

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Area da coberta 146,90 146,90

146,90

16.2.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerando 50% Area da coberta 73,45 73,45

73,45

16.2.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Considerando 50% Area da coberta 73,45 73,45

73,45

16.3 PAREDES E TETO

16.3.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 161,06

Fachada 38,39 2,80 107,49

Mureta entrada 40,14 1,50 60,21

Desconto de esquadrias -11,07 0,60 -6,64

Área interna 131,46

Sala de Vacinação 13,00 1,00 13,00

Sala de Remédio 9,60 1,00 9,60

Recepção e bancos 17,25 2,60 44,85

Consultório 13,04 1,00 13,04

Consultorio Odonto 11,34 1,00 11,34

Corredor 18,41 2,60 47,87

WC 7,30 1,00 7,30

Desconto de portas -7,40 2,10 -15,54

292,52

16.3.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Estimado 30% da área total de pintura externa 48,32 48,32

48,32

16.3.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Estimado 30% da área total de pintura externa 48,32 48,32

48,32

16.3.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Estimado 30% da área total de pintura externa 48,32 48,32

48,32

16.3.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS
m²

Total item 16.3.1 292,52 292,52

292,52

16.3.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Considerando 40% da área total de forro 26,61 26,61

26,61

16.3.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Considerando 40% da área total de forro 26,61 26,61

26,61

16.3.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área de forro de gesso 66,53 66,53

66,53

16.4 PORTAS E ESQUADRIAS

Total item 16.3.8

Total item 16.3.3

Total item 16.3.4

Total item 16.3.5

Total item 16.3.6

Total item 16.3.7

Total item 16.2.1

Total item 16.2.2

Total item 16.2.3

Total item 16.3.1

Total item 16.3.2
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

16.4.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

4,00 0,80 2,10 6,72

6,00 0,70 2,10 8,82

Esquadria 2,00 11,07 0,60 13,28

28,82

16.4.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Subtotal item 16.4.1 28,82 28,82

28,82

16.4.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

Grade do Portão de entrada 2,00 2,75 2,10 11,55

11,55

16.5 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

16.5.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m²

Laje e Vigas 6,00 6,00

6,00

16.5.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

Total item 6.1.5 6,00 6,00

6,00

16.5.3
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 

DEMÃOS
m²

Total item 6.1.5 6,00 6,00

6,00

16.5.4
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m²

Total item 6.1.5 6,00 6,00

6,00

16.5.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m²

Total item 6.1.5 6,00 6,00

6,00

16.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.6.1
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO
m³

Aterro para dimunuir desnível na entrada do prédio 72,00 0,50 36,00

36,00

16.6.2
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm
m²

Recomposição de piso de rampa da entrada 10,00 1,00 10,00

10,00

17.0 UBS JOÃO ERNESTO

17.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Hall de entrada 1,00 1,00

Área externa 4,00 4,00

Total item 17.1.1 5,00

17.1.2
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un

B.W.C Funcionários 1,00 1,00

Total item 17.1.2 1,00

17.1.3 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 10,45 22,10 230,95

Total item 17.1.3 230,95

17.1.4

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Total item 16.6.1

Total item 16.6.2

Total item 16.5.1

Total item 16.5.2

Total item 16.5.3

Total item 16.5.4

Total item 16.5.5

Portas- considerando as duas faces

Total item 16.4.1

Total item 16.4.2

Total item 16.4.3
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Sala de repouso 1,00 1,00

Total item 17.1.4 1,00

17.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

17.2.1

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un

B.W.C Funcionários 1,00 1,00

Total item 17.2.1 1,00

17.2.2 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

Consultório Médico 1,00 1,00

Total item 17.2.2 1,00

17.2.3 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m²

Área tirada cad (5%) 0,05 10,45 22,10 11,55

Total item 17.2.3 11,55

17.2.4

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un

B.W.C Público 2 1,00 1,00

Total item 17.2.4 1,00

17.2.5
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
un

Toda a unidade 1,00 1,00

Total item 17.2.5 1,00

17.2.6

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

un

B.W.C Público 2 1,00 1,00

Total item 17.2.6 1,00

17.3 COBERTURA

17.3.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Área tirada cad (5%) 0,05 10,45 22,10 11,55

Total item 17.3.2 11,55

17.3.2
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

m²

Área tirada cad 10,45 22,10 230,95

Total item 17.3.2 230,95

17.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

11,55

Total item 17.3.2 11,55

Total item 17.3.3 11,55

17.3.4

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²,

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

m²

B.W.C Público 2 0,01 2,00 1,85 0,04

Sala de Reunião 0,01 4,50 7,80 0,35

Copa 0,01 2,00 2,80 0,06

Área de serviço 0,01 2,00 1,67 0,03
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Consultório Odontológico 0,01 3,30 2,50 0,08

Nebulização 0,01 3,65 2,50 0,09

B.W.C Funcionários 0,01 2,00 3,03 0,06

Total item 0,71

17.4 ALVENARIA E DEMOLIÇÕES 

17.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

ÁREA EXTERNA 47 47,00

Total item 17.4.1 47,00

17.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 17.4.1 47,00

Total item 17.4.2 47,00

17.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 17.4.2 47,00

Total item 17.4.3 47,00

17.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 17.4.3 47,00

Total item 17.4.4 47,00

17.4.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

B.W.C Público 1 0,15 0,60 0,09

Total item 17.4.5 0,09

17.4.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m²

B.W.C Público 1 0,60 0,60 0,36

Total item 17.4.6 0,36

17.4.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²

B.W.C Público 1 0,60 0,60 0,36

Total item 17.4.7 0,36

17.5 ESQUADRIAS

17.5.1

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m

Consultório Ginecológico 2,10 2,10

Total item 17.5.1 2,10

17.5.2
COLOCAÇÃO DE PERFIL DE BORRACHA PARA ESQUADRIAS

m

Hall de entrada (janelas) 2,00 2,50 5,00

Hall de entrada (porta) 1,00 3,60 2,1 7,56

Total item 17.5.2 12,56

17.5.3

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P

m²

Nebulização 1,00 1,00 1,00

Total item 17.5.3 1,00
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

17.5.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²

Consultório Odontológico 0,50 1,00 0,50

Total item 17.5.4 0,50

17.6 PINTURA

17.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

ÁREA EXTERNA 47 47,00

Total item 17.6.1 47,00

17.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

GRADE DE GIRO                 1,00 0,85                2,10                1,79

Total item 17.6.2 1,79

17.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Total item 17.6.1 47,00

Total item 17.6.3 47,00

17.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

ÁREA DO TETO 217,67 217,67

Total item 17.6.4 217,67

17.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

PORTAS DA UNIDADE (total de 14)               28,00 0,80                2,10                47,04

Total item 17.6.5 47,04

17.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 17.6.5               14,00 0,80                2,10                47,04

Total item 17.6.6 47,04

17.7 REVESTIMENTOS

17.7.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

B.W.C Público 1 0,60 0,60 0,36

Total item 17.7.1 0,36

17.7.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

B.W.C Público 1 0,15 0,60 0,09

Total item 17.7.2 0,09

17.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

17.8.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² área

Caixa d'água 5,00 5,00

Total item 17.8.1 5,00

17.8.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² área

Total item 17.8.1 5,00

Total item 17.8.2 5,00

17.8.3
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² área

Total item 17.8.2 5,00

Total item 17.8.3 5,00

17.8.4
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² área

Total item 17.8.3 5,00

Total item 17.8.4 5,00
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17.8.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² área

Total item 17.8.4 5,00

Total item 17.8.5 5,00

17.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.9.1 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

18.0 UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO

18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Área externa 2,00 2,00

Total item 18.1.1 2,00

18.2 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES

18.2.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

HALL DE ENTRADA 23,62 23,62

SALA DE PROCEDIMENTOS 25,662 25,66

SALA DE VACINA 63,64 63,64

SALA DE ESPERA 79,53 79,53

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 36,54 36,54

CONSULTÓRIO MÉDICO 29,92 29,92

FARMÁCIA 28,4 28,40

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 39,5 39,50

CIRCULAÇÃO INTERNA 58,42 58,42

COPA 34,57 34,57

BWC 01 21,78 21,78

BWC 02 19,58 19,58

DML 21,63 21,63

ALMOXARIFADO 25 25,00

ÁREA INTERNA 17,69 17,69

ÁREA EXTERNA 83,23 83,23

Total item 18.2.1 608,71

18.2.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 18.2.1 608,71

Total item 18.2.2 608,71

18.2.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 18.2.2 608,71

Total item 18.2.3 608,71

18.2.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 18.2.3 608,71

Total item 18.2.4 608,71

18.2.5
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Forro da parte frontal da unidade 0,50 0,50 0,25

Total item 18.2.5 0,25

18.2.6
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m²

Total item 18.2.5 1,00 1,00 1,00

Total item 18.2.6 1,00

18.3 PINTURA 

18.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

HALL DE ENTRADA 23,62 23,62

SALA DE PROCEDIMENTOS 25,662 25,66

SALA DE VACINA 63,64 63,64
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SALA DE ESPERA 79,53 79,53

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 36,54 36,54

CONSULTÓRIO MÉDICO 29,92 29,92

FARMÁCIA 28,4 28,40

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 39,5 39,50

CIRCULAÇÃO INTERNA 58,42 58,42

COPA 34,57 34,57

BWC 01 21,78 21,78

BWC 02 19,58 19,58

DML 21,63 21,63

ALMOXARIFADO 25 25,00

ÁREA INTERNA 17,69 17,69

ÁREA EXTERNA 83,23 83,23

Total item 18.3 608,71

18.3.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

G1 3,40                2,10                7,14

G2 1,68                0,61                1,02

PT1 2,50                2,77                6,93

PT2 0,80                1,77                1,42

PT3 1,07                2,10                2,25

Total item 18.3.2 18,76

18.3.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Total item 18.3 608,71

Total item 18.3.3 608,71

18.3.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 140,8 140,80

Total item 18.3.4 140,80

18.3.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

P1 1,95                2,10                4,10

P2 5 0,80                2,10                8,40

P3 2 0,80                2,10                3,36

P4 0,70                2,10                1,47

P5 0,70                2,10                1,47

P6 0,60                2,10                1,26

P7 0,75                2,10                1,58

P8 0,64                2,03                1,30

J1 2,00                1,00                2,00

J2 2 1,68                1,00                3,36

J3 1,08                1,07                1,16

Total item 18.3.5 29,46

18.3.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 18.3.5 29,46

Total item 18.3.6 29,46

19.0 UBS ARARAS

19.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Consultório Odontológico 1,00 1,00

Hall de entrada 1,00 1,00

Total item 19.1.1 2,00
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19.1.2

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)

pt

Consultório Odontológico 1,00 1,00

Hall de entrada 1,00 1,00

Sala 1 1,00 1,00

Sala 2 1,00 1,00

DML (Almoxarifado) 1,00 1,00

B.W.C 1,00 1,00

Total item 19.1.2 6,00

19.1.3 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 7,05 20,15 230,95

Total item 19.1.3 230,95

19.1.4

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Consultório Odontológico 2,00 2,00

Sala 1 1,00 1,00

Total item 19.1.4 3,00

19.1.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

DML (Almoxarifado) 1,00 1,00

Total item 19.1.5 1,00

19.1.6

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

2,00

Sala 1 1,00 1,00

Sala 2 1,00 1,00

Total item 19.1.6 2,00

19.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

19.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m²

Área tirada cad 7,05 20,15 142,06

Total item 19.2.1 142,06

19.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W.C 1,00 1,00

Total item 19.2.1 1,00

19.2.3

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA

DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Sala 1 1,00 1,00

Total item 19.2.2 1,00

19.3 COBERTURA

19.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Considerar 20% da área total de telhado 0,20 7,05 20,15 28,41

Total item 19.3.1 28,41

19.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área tirada cad 7,05 20,15 142,06

Total item 19.3.2 142,06

19.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 19.3.1 28,41

Total item 19.3.3 28,41
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19.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

19.4.1
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m

Sala 1 1,00 1,00

B.W.C 1,75 1,75

Total item 19.4.1 2,75

19.4.2
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

B.W.C 1,00 1,00

Total item 19.4.2 1,00

19.4.3
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

HALL DE ENTRADA 29,83 29,83

CIRCULAÇÃO 3,285 3,29

SALA 01 31,9 31,90

SALA 02 8,5 8,50

SALA 03 51,135 51,14

ALMOXARIFADO 1,365 1,37

BANHEIRO 3,275 3,28

ÁREA EXTERNA 56,3 56,30

Total item 19.4.3 185,61

19.4.4
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 19.4.3 185,61

Total item 19.4.4 185,61

19.4.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 19.4.4 185,61

Total item 19.4.5 185,61

19.4.6
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 19.4.5 185,61

185,61

19.5 PINTURA 

19.5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

HALL DE ENTRADA 29,83 29,83

CIRCULAÇÃO 3,285 3,29

SALA 01 31,9 31,90

SALA 02 8,5 8,50

SALA 03 51,135 51,14

ALMOXARIFADO 1,365 1,37

BANHEIRO 3,275 3,28

ÁREA EXTERNA 56,3 56,30

Total item 19.5.1 185,61

19.5.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

GRADE DE GIRO 0,85                2,10                1,79

Total item 19.5.2 1,79

19.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

Total item 19.5.1 185,61

Total item 19.5.3 185,61

19.5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 46,18 46,18

Total item 19.5.4 46,18

19.5.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² área

Portas

HALL DE ENTRADA/ SALA 01/ SALA 02/ SALA 03                 3,00 0,85                2,10                5,36
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BWC1/ ALMOXARIFADO/ DESPENSA                 3,00 0,65                2,10                4,10

Janelas

SALA 01/ SALA 02/ SALA 03                 3,00 1,40                0,40                1,68

BWC/ DESPENÇA /ALMOXARIFADO                 3,00 0,50                0,50                0,75

Total item 19.5.5 11,89

19.5.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 19.5.5 11,89

Total item 19.5.6 11,89

19.6 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

19.6.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

20.0 UBS SALOBRO

20.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Área externa 4,00 4,00

B.W.C 1,00 1,00

Total item 20.1.1 5,00

20.1.2
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
1,00

Sala da Enfermeira 1,00 1,00

Total item 20.1.2 1,00

20.1.3 REVISÃO GERAL ELÉTRICA 230,95

Área tirada cad 6,22 13,38 230,95

Total item 20.1.3 230,95

20.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

20.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un

Área tirada cad (5%) 0,05 6,22 13,38 4,16

Total item 20.2.1 4,16

20.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W.C 1,00 1,00

Total item 20.2.1 1,00

20.2.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W.C 1,00 1,00

Total item 20.2.3 1,00

20.3 COBERTURA

20.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 20% da área total de telhado 0,20 6,22 13,38 16,64

Total item 20.3.1 16,64

20.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área tirada cad 6,22 13,38 83,22

Total item 20.3.2 83,22

20.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 20.3.1 16,64

Total item 20.3.3 16,64
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20.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

20.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

ENFERMARIA 38,52 38,52

SALA TÉC. ENFERMAGEM 31,21 31,21

SALA DO MÉDICO 38,52 38,52

SALA DO DENTISTA 38,52 38,52

BANHEIRO 10,35 10,35

RECEPÇÃO 79 79,00

ÁREA EXTERNA 117,84 117,84

BANCO 6,85 6,85

Total item 20.4.1 360,81

20.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 20.4.1 360,81

Total item 20.4.2 360,81

20.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 20.4.2 360,81

Total item 20.4.3 360,81

20.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 20.4.3 360,81

Total item 20.4.4 360,81

20.4.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

B.W.C 1,00 1,00

B.W.C 1,00 1,00

Total item 20.4.5 2,00

20.4.6
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm -
m²

2,00 13,28 0,70 18,59

2,00 7,07 0,70 9,90

Total item 20.4.6 28,49

20.5 ESQUADRIAS

20.5.1

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m

Sala dos Médicos 2,10 2,10

Consultório Odontológico 2,10 2,10

Total item 20.5.1 4,20

20.6 PINTURA 

20.6.1 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

ENFERMARIA 38,52 38,52

SALA TÉC. ENFERMAGEM 31,21 31,21

SALA DO MÉDICO 38,52 38,52

SALA DO DENTISTA 38,52 38,52

BANHEIRO 10,35 10,35

RECEPÇÃO 79 79,00

ÁREA EXTERNA 117,84 117,84

BANCO 6,85 6,85

Total item 20.6.1 360,81

20.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

GRADIO 01 6,01                2,10                12,62

Total item 20.6.2 12,62

20.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área
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Total item 20.6.1 360,81

Total item 20.6.3 360,81

20.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 75,73 75,73

Total item 20.6.4 75,73

20.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² área

P1 0,60                2,10                1,26

P2                 2,00 0,60                2,10                2,52

P3 0,90                2,10                1,89

P4 0,90                2,10                1,89

J1                 3,00 2,55                0,64                4,90

Total item 20.6.5 12,46

20.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 20.6.5 12,46

Total item 20.6.6 12,46

20.7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

20.7.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² área

Caixa d'água 5,00 5,00

Total item 20.7.1 5,00

20.7.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² área

Total item 20.7.1 5,00

Total item 20.7.2 5,00

20.7.3
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² área

Total item 20.7.2 5,00

Total item 20.7.3 5,00

20.7.4
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² área

Total item 20.7.3 5,00

Total item 20.7.4 5,00

20.7.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² área

Total item 20.7.4 5,00

Total item 20.7.5 5,00

20.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.8.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

21.0 UBS ALEGRIA

21.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

21.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Hall de entrada 1,00 1,00

Total item 21.1.1 1,00

21.1.2
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un

Corredor 1,00 1,00

Total item 21.1.2 1,00

21.2.3 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 24,89 10,12 251,89

Total item 21.2.3 251,89

21.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

21.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un

Área tirada cad (5%) 0,05 24,89 10,12 12,59

Total item 21.2.1 12,59
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21.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W Usuários 1,00 1,00

B.W Funcionários 1,00 1,00

Total item 21.2.1 2,00

21.2.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W Funcionários 1,00 1,00

Total item 21.2.3 1,00

21.3 COBERTURA

21.2.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 20% da área total de telhado 0,20 24,89 10,12 50,38

Total item 21.2.2 50,38

21.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área tirada cad 24,89 10,12 251,89

Total item 21.3.2 251,89

21.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Igual ao item 4.3.1 50,38

Total item 21.3.3 50,38

21.3.4

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²,

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

m²

Consultório Odontológico 0,01 3,12 3,07 0,10

Sala de Procedimentos 0,01 2,86 1,87 0,05

Garagem 0,01 5,88 2,22 0,13

Total item 21.3.4 0,28

21.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

21.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

HALL DE ENTRADA 9,41 9,41

SALA DE ESPERA 20,78 20,78

RECEPÇÃO 26,76 26,76

CONSULTÓRIO MÉDICO 01 30,82 30,82

CONSULTÓRIO MÉDICO 02 31,5 31,50

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 29,23 29,23

BWC FUNCIONÁRIOS 9,98 9,98

CIRCULAÇÃO INTERNA 38,98 38,98

FARMÁCIA 23,49 23,49

SALA DE CURATIVOS 10,97 10,97

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 11,2 11,20

COPA 11,3 11,30

ÁREA DE SERVIÇO 40 40,00

BWC USUÁRIOS 5,5 5,50

GARAGEM 4,13 4,13

ÁREA EXTERNA 228,16 228,16

Total item 21.4.1 532,21

21.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 21.4.1 532,21

Total item 21.4.2 532,21
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21.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 21.4.2 532,21

Total item 21.4.3 532,21

21.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 21.4.3 532,21

Total item 21.4.4 532,21

21.4.5

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM

TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

m²

Consultório Médico 0,70 0,70 0,49

Total item 21.4.5 0,49

21.4.6
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

B.W Usuários 1,00 1,00

B.W Funcionários 1,00 1,00

B.W Funcionários 1,00 1,00

Total item 21.4.6 3,00

21.5 ESQUADRIAS

21.5.1

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

un

B.W.C Funcionários 1,00 1,00

Total item 21.5.1 1,00

21.5.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Circulação para a copa 1,00 1,00

Total item 21.5.2 1,00

21.6 PINTURA 

21.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

HALL DE ENTRADA 9,41 9,41

SALA DE ESPERA 20,78 20,78

RECEPÇÃO 26,76 26,76

CONSULTÓRIO MÉDICO 01 30,82 30,82

CONSULTÓRIO MÉDICO 02 31,5 31,50

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 29,23 29,23

BWC FUNCIONÁRIOS 9,98 9,98

CIRCULAÇÃO INTERNA 38,98 38,98

FARMÁCIA 23,49 23,49

SALA DE CURATIVOS 10,97 10,97

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 11,2 11,20

COPA 11,3 11,30

ÁREA DE SERVIÇO 40 40,00

BWC USUÁRIOS 5,5 5,50

GARAGEM 4,13 4,13

ÁREA EXTERNA 228,16 228,16

Total item 21.6.1 532,21

21.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

GRADE DE GIRO 0,85                2,10                1,79

J1 1,50                1,20                1,80

J2                 2,00 0,81                0,93                1,51

J3 0,50                0,50                0,25

J4 0,77                0,77                0,59

J5 1,00                0,79                0,79

J6                 2,00 1,49                0,81                2,41

G1 0,84                2,15                1,81

G2 2,50                2,10                5,25

G3 2,34                2,10                4,91
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G4 1,17                1,11                1,30

G5 2,50                1,11                2,78

G6 0,97                2,10                2,04

Total item 21.6.2 27,23

21.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

Total item 21.6.1 532,21

Total item 21.6.3 532,21

21.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 140,17 140,17

Total item 21.6.4 140,17

21.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² área

P1 1,03                2,10                2,16

P2 2 0,68                2,10                2,86

P3 5 0,68                2,10                7,14

P4 2 0,86                2,34                4,02

P5 0,80                2,10                1,68

P6 0,64                1,78                1,14

Total item 21.6.5 19,00

21.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 21.6.5 19,00

Total item 21.6.6 19,00

21.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.7.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 21.7.1 1,00

21.7.2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE

UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
un 1,00 1,00

Total item 21.7.2 1,00

22.0 UBS RUA DA LINHA

22.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

22.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Circulação central 2,00 2,00

Consultório Odontológico 1,00 1,00

Hall de entrada do banheiro feminino 1,00 1,00

Auditório 2,00 2,00

Hall de entrada da esterilização 1,00 1,00

Total item 22.1.1 7,00

22.1.2 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un

Área tirada cad 33,18 11,03 365,98

Total item 22.1.2 365,98

22.1.3

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

pt

Administração 1,00 1,00

Total item 22.1.3 1,00

22.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

22.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m²

Área tirada cad (5%) 0,05 33,18 11,03 18,30

Total item 22.2.1 18,30

22.2.2
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
un

Toda a unidade 1,00 1,00

Total item 22.2.1 1,00
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22.2.3

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

un

Farmácia 1,00 1,00

Total item 22.2.3 1,00

22.3 COBERTURA

22.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 20% da área total de telhado 0,20 33,18 11,03 73,20

Total item 22.3.1 73,20

22.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área tirada cad 33,18 11,03 365,98

Total item 22.3.2 365,98

22.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Igual ao item 4.3.1 73,20

Total item 22.3.3 73,20

22.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

22.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² (área)

HALL DE ENTRADA 20,84 20,84

SALA DE PROCEDIMENTOS 15,79 15,79

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 15,79 15,79

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 15,79 15,79

UTILIDADES 12,85 12,85

SALA DE VACINA 16,58 16,58

COPA 18,95 18,95

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 19,29 19,29

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL 34,611 34,61

HORTA COMUNITÁRIA 17,78 17,78

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 18,73 18,73

DML 9,35 9,35

BANHEIRO FEMININO 10,75 10,75

BANHEIRO MASCULINO 10,75 10,75

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 15,37 15,37

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 17,14 17,14

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 05 16,55 16,55

AUDITÓRIO 18,04 18,04

ÁREA EXTERNA 336,4 336,40

BWC ENFERMAGEM 8,3 8,30

Total item 22.4.1 649,65

22.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 22.4.1 649,65

Total item 22.4.2 649,65

22.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 22.4.2 649,65

Total item 22.4.3 649,65

22.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 22.4.3 649,65

Total item 22.4.4 649,65

22.5 ESQUADRIAS
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22.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala de Curativos 1,00 1,00

Total item 22.5.1 1,00

22.6 PINTURA 

22.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

HALL DE ENTRADA 20,84 20,84

SALA DE PROCEDIMENTOS 15,79 15,79

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 15,79 15,79

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 15,79 15,79

UTILIDADES 12,85 12,85

SALA DE VACINA 16,58 16,58

COPA 18,95 18,95

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 19,29 19,29

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL 34,611 34,61

HORTA COMUNITÁRIA 17,78 17,78

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 18,73 18,73

DML 9,35 9,35

BANHEIRO FEMININO 10,75 10,75

BANHEIRO MASCULINO 10,75 10,75

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 15,37 15,37

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 17,14 17,14

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 05 16,55 16,55

AUDITÓRIO 18,04 18,04

ÁREA EXTERNA 336,4 336,40

BWC ENFERMAGEM 8,3 8,30

Total item 22.6.1 649,65

22.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

GRADE DE GIRO 1,20                2,10                2,52

GRADE DO POÇO DE VENTILAÇÃO 01/ CORREDOR LATERAL 

DIREITO
3 1,50                1,00                4,50

CORREDOR PRINCIPAL 3,09                2,10                6,49

SALA DE UTILIDADES ( JANELA TIPO BASCULANTE) 0,50                0,50                0,25

Total item 22.6.2 13,76

22.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

Total item 22.6.1 649,65

Total item 22.6.3 649,65

22.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 277,56 277,56

Total item 22.6.4 277,56

22.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

CORREDOR PRINCIPAL 9 0,80                2,10                15,12

CORREDOR PRINCIPAL 5 0,70                2,10                7,35

BANHEIROS 2 0,90                2,10                3,78

Total item 22.6.5 26,25

22.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 22.6.5 26,25

Total item 22.6.6 26,25

22.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.7.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL

23.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

23.1.1

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

Esterilização 1,00 1,00

Total item 23.1.1 1,00

23.1.2
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un

Sala do compressor 1,00 1,00

Total item 23.1.2 1,00

23.1.3 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 9,28 24,45 226,90

Total item 23.1.3 226,90

23.1.4

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Consultório Odontológico 1,00 1,00

Total item 23.1.4 1,00

23.1.5
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Consultório Médico 1,00 1,00

Total item 23.1.5 1,00

23.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

23.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m²

Área tirada cad (5%) 0,05 9,28 24,45 11,34

Total item 23.2.1 11,34

23.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W.C Usuários 1,00 1,00

B.W.C Funcionários 1,00 1,00

Total item 23.2.2 2,00

23.2.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un

B.W.C Funcionários 2,00 2,00

Total item 23.2.3 2,00

23.3 COBERTURA

23.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 20% da área total de telhado 0,20 9,28 24,45 45,38

Total item 23.3.1 45,38

23.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS un

Área tirada cad 9,28 24,45 226,90

Total item 23.3.2 226,90

23.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Igual ao item 8.3.1 45,38

Total item 23.3.3 45,38

23.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

23.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

HALL DE ENTRADA 88,834 88,83

SALA 01 30,48 30,48

DESPENSA 4,0734 4,07

BWC USUÁRIOS 6,41 6,41

BWC FUNCIONÁRIOS 6,41 6,41
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

COZINHA 15,74 15,74

FARMÁCIA 14,3542 14,35

CURATIVO 26,36 26,36

SALA DE PROCEDIMENTOS 39,804 39,80

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 30,91 30,91

SALA DE VACINAÇÃO 31,27 31,27

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 24,22 24,22

CIRCULAÇÃO INTERNA 14,56 14,56

SALA DE ESPERA 30,89 30,89

CONSULTÓRIO MÉDICO 33,992 33,99

HORTA COMUNITÁRIA 41,67 41,67

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 69,528 69,53

AUDITÓRIO 51,56 51,56

BWC CONS. ENFERMAGEM 10,9 10,90

Total item 23.4.1 571,95

23.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 23.4.1 571,95

Total item 23.4.2 571,95

23.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 23.4.2 571,95

Total item 23.4.3 571,95

23.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 23.4.3 571,95

Total item 23.4.4 571,95

23.4.5

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_05/2015

m

Área externa frontal 3,30 0,30 0,99

B.W.C Usuários 1,20 0,20 0,24

Total item 23.4.5 1,23

23.4.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Copa 2,40 0,50 1,20

Sala de Vacina 2,40 0,50 1,20

Total item 23.4.6 2,40

23.4.7
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m²

Sala de procedimentos (fechamento da caixa de ar condicionado)
0,60 0,60 0,36

Esterilização 0,60 0,60 0,36

Total item 23.4.7 0,72

23.4.8
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

B.W.C Usuários 1,00 1,00

B.W.C Funcionários 1,00 1,00

Total item 23.4.8 2,00

23.5 ESQUADRIAS

23.5.1

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m

Sala de Curativos 0,80 0,80

Total item 23.5.1 0,80
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

23.5.2
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Sala de procedimentos 0,80 2,10 1,68

Total item 23.5.2 1,68

23.5.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Sala de procedimentos 1,00 1,00

Total item 23.5.3 1,00

23.5.4 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala de Vacina 1,00 1,00

Total item 23.5.4 1,00

23.6 PINTURA 

23.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

HALL DE ENTRADA 88,834 88,83

SALA 01 30,48 30,48

DESPENSA 4,0734 4,07

BWC USUÁRIOS 6,41 6,41

BWC FUNCIONÁRIOS 6,41 6,41

COZINHA 15,74 15,74

FARMÁCIA 14,3542 14,35

CURATIVO 26,36 26,36

SALA DE PROCEDIMENTOS 39,804 39,80

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 30,91 30,91

SALA DE VACINAÇÃO 31,27 31,27

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 24,22 24,22

CIRCULAÇÃO INTERNA 14,56 14,56

SALA DE ESPERA 30,89 30,89

CONSULTÓRIO MÉDICO 33,992 33,99

HORTA COMUNITÁRIA 41,67 41,67

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 69,528 69,53

AUDITÓRIO 51,56 51,56

BWC CONS. ENFERMAGEM 10,9 10,90

Total item 23.6.1 571,95

23.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

PORTÃO DE AÇO 2,30                2,25                5,18

GRADIO ACESSO À AMPLIAÇÃO 1,20                2,10                2,52

SALA DE PROCEDIMENTOS 1,20                1,00                1,20

COPA 1,50                1,10                1,65

SALA01 1,54                0,85                1,31

FARMÁCIA 1,00                1,10                1,10

Total item 23.6.2 12,96

23.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

Total item 23.6.1 571,95

Total item 23.6.3 571,95

23.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 246,1 246,10

Total item 23.6.4 246,10

23.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

CORREDOR PRINCIPAL 9 0,80                2,10                15,12

CORREDOR PRINCIPAL 5 0,70                2,10                7,35

BANHEIROS 2 0,90                2,10                3,78

Total item 23.6.5 26,25

23.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área
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Total item 23.6.5 26,25

Total item 23.6.6 26,25

23.7 REVESTIMENTOS

23.7.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

Copa 1,00 2,40 0,50 1,20

Sala de Vacina 2,40 0,50 1,20

Total item 23.7.1 2,40

23.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.8.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

24.0 ACADEMIA JOÃO ERNESTO

24.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

24.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Área externa 6,00 6,00

Total item 24.1.1 6,00

24.1.2 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 7,13 14,26 101,67

Total item 24.1.2 101,67

24.1.3

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

B.W.C 2 1,00 1,00

Sala 2 1,00 1,00

Circulação 2 1,00 1,00

Sala central 3,00 3,00

Circulação 1 1,00 1,00

Sala 1 1,00 1,00

Hall de entrada 3,00 3,00

Total item 11,00

24.1.4

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Sala central 2,00 2,00

Total item 24.1.4 2,00

24.1.5
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO DE

TOMADAS
un

Sala central 1,00 1,00

Total item 24.1.5 1,00

24.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

24.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m²

Área tirada cad (5%) 0,05 7,13 14,26 5,08

Total item 24.2.1 5,08

24.2.2 ASSENTO DE VASO SANITÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO un

B.W.C 2 1,00 1,00

B.W.C 1 1,00 1,00

Total item 24.2.2 2,00

24.2.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un

B.W.C 1 1,00 1,00

Total item 24.2.3 1,00

24.3 COBERTURA
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24.3.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Considerar 5% da área total de telhado 0,05 7,13 14,26 5,08

Total item 24.3.1 5,08

24.3.2
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

m²

Área tirada cad 7,13 14,26 101,67

Total item 24.3.2 101,67

24.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Igual ao item 4.3.1 5,08

Total item 24.3.3 5,08

24.3.4
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Sala 1 (30%) 0,30 3,96 3,00 3,56

Sala central (50%) 0,50 4,51 7,66 17,27

Total item 24.3.4 20,83

24.3.5
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²

B.W.C 2 0,80 0,50 0,40

Sala central (50%) 0,50 4,51 7,66 17,27

B.W.C 1 0,90 0,80 0,72

Sala 1 (30%) 0,30 3,96 3,00 3,56

Total item 24.3.5 21,95

24.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

24.4.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

B.W.C 2 1,24 0,40 0,50

Sala central (piso) 6,80 7,66 52,09

Hall de entrada (piso) 1,75 5,6 9,80

Total item 24.4.1 62,39

24.4.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

SALA 01 32,08 32,08

SALA 02 32,08 32,08

BANHEIRO 01 5,16 5,16

BANHEIRO 02 5,16 5,16

HALL DE ENTRADA 43,18 43,18

CIRCULAÇÃO 01 18,47 18,47

CIRCULAÇÃO 02 18,47 18,47

SALÃO PRINCIPAL 47,85 47,85

ÁREA EXTERNA 82 82,00

MARQUISES 36,92 36,92

Total item 24.4.2 321,37

24.4.3
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 24.4.2 321,37

Total item 24.4.3 321,37

24.4.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 24.4.3 321,37

Total item 24.4.4 321,37

24.4.5
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²
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Total item 24.4.4 321,37

Total item 24.4.5 321,37

24.4.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

B.W.C 2 1,24 0,40 0,50

Total item 24.4.6 0,50

24.5 ESQUADRIAS

24.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala 2 (à direita) 1,00 1,00

Circulação 2 1,00 1,00

Circulação 1 1,00 1,00

Total item 24.5.1 3,00

24.5.2

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

un

B.W.C 2 1,00 1,00

Total item 24.5.2 1,00

24.5.3

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m

B.W.C 2 2,10 2,10

Total item 24.5.3 2,10

24.6 PINTURA 

24.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

SALA 01 32,08 32,08

SALA 02 32,08 32,08

BANHEIRO 01 5,16 5,16

BANHEIRO 02 5,16 5,16

HALL DE ENTRADA 43,18 43,18

CIRCULAÇÃO 01 18,47 18,47

CIRCULAÇÃO 02 18,47 18,47

SALÃO PRINCIPAL 47,85 47,85

ÁREA EXTERNA 82 82,00

MARQUISES 36,92 36,92

Total item 24.6.1 321,37

24.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

GRADIO 01 3,67                2,10                7,71

Total item 24.6.2 7,71

24.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Total item 24.6.1 321,37

Total item 24.6.3 321,37

24.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 124,77 124,77

Total item 24.6.4 124,77

24.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

CIRCULAÇÃO 01/ BWC 01/ SALA 01                 3,00 0,80                2,10                5,04

CIRCULAÇÃO 02/ BWC 02/ SALA 02                 3,00 0,80                2,10                5,04

Total item 24.6.5 10,08

24.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 24.6.5 10,08
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Total item 24.6.6 10,08

24.7 REVESTIMENTOS

24.7.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

B.W.C 1 0,60 0,60 0,36

Total item 24.7.1 0,36

24.7.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m²

Sala central (piso) 6,80 7,66 52,09

Hall de entrada (piso) 1,75 5,6 9,80

Total item 24.7.2 61,89

24.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

24.8.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² área

Caixa d'água 5,00 5,00

Total item 24.8.1 5,00

24.8.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² área

Total item 24.8.1 5,00

Total item 24.8.2 5,00

24.8.3
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS
m² área

Total item 24.8.2 5,00

Total item 24.8.3 5,00

24.8.4
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM
m² área

Total item 24.8.3 5,00

Total item 24.8.4 5,00

24.8.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² área

Total item 24.8.4 5,00

Total item 24.8.5 5,00

24.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.9.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

25.0 ACADEMIA DUAS PEDRAS

25.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

25.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

B.W.C 1 1,00 1,00

B.W.C 2 1,00 1,00

Total item 25.1.1 2,00

25.1.2 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m²

Área tirada cad 8,15 15,59 127,06

Total item 25.1.2 127,06

25.1.3
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
un

Sala 1 1,00 1,00

Total item 25.1.3 1,00

25.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

25.2.1 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un

Área tirada cad (5%) 0,05 8,15 15,59 6,35

Total item 25.2.1 6,35

25.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

B.W.C 1 1,00 1,00

B.W.C 2 1,00 1,00
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Total item 25.2.2 2,00

25.3 COBERTURA

25.3.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Considerar 5% da área total de telhado 0,05 8,15 15,59 6,35

Total item 25.3.1 6,35

25.3.2
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

m²

Área tirada cad 8,15 15,59 127,06

Total item 25.3.2 127,06

25.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Igual ao item 4.3.1 6,35

Total item 25.3.3 6,35

25.3.4
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²

Sala 1 0,60 0,60 0,36

Total item 25.3.4 0,36

25.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

25.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² área

2.1 SALA 01 34,17 34,17

2.2 SALA 02 34,17 34,17

2.3 BANHEIRO 01 8,01 8,01

2.4 BANHEIRO 02 8,01 8,01

2.5 HALL DE ENTRADA 81,27 81,27

2.6 SALÃO PRINCIPAL 85,75 85,75

2.7 ÁREA EXTERNA 141,76 141,76

Total item 25.4.1 393,14

25.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 25.4.1 393,14

Total item 25.4.2 393,14

25.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 25.4.2 393,14

Total item 25.4.3 393,14

25.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 25.4.3 393,14

Total item 25.4.4 393,14

25.4.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

B.W.C 1 1,00 1,00

B.W.C 2 1,00 1,00

Total item 25.4.5 2,00

25.5 ESQUADRIAS

25.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala 2 1,00 1,00

Total item 25.5.1 1,00

25.5.2

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

un
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B.W.C 1 1,00 1,00

Total item 25.5.2 1,00

25.5.3

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m

Sala 2 0,80 0,80

Total item 25.5.3 0,80

25.6 PINTURA 

25.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m² área

SALA 01 34,17 34,17

SALA 02 34,17 34,17

BANHEIRO 01 8,01 8,01

BANHEIRO 02 8,01 8,01

HALL DE ENTRADA 81,27 81,27

SALÃO PRINCIPAL 85,75 85,75

ÁREA EXTERNA 141,76 141,76

Total item 25.6.1 393,14

25.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² área

GRADIO 01 6,01                2,10                12,62

GRADIO 02 1,65                2,10                3,47

Total item 25.6.2 16,09

25.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Total item 25.6.1 393,14

Total item 25.6.3 393,14

25.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² área

ÁREA DO TETO 140,6 140,60

Total item 25.6.4 140,60

25.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

CIRCULAÇÃO 01/ BWC 01/ SALA 01 2 0,80                2,10                3,36

CIRCULAÇÃO 02/ BWC 02/ SALA 02 2 0,80                2,10                3,36

Total item 25.6.5 6,72

25.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m² área

Total item 25.6.5 6,72

Total item 25.6.6 6,72

25.7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

25.7.1 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² área

Caixa d'água 5,00 5,00

Total item 25.7.1 5,00

25.7.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² área

Total item 25.7.1 5,00

Total item 25.7.2 5,00

25.7.3 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3

DEMÃOS

m² área

Total item 25.7.2 5,00

Total item 25.7.3 5,00

25.7.4 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/

ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM

m² área

Total item 25.7.3 5,00

Total item 25.7.4 5,00

25.7.5 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² área

Total item 25.7.4 5,00

Total item 25.7.5 5,00

25.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

25.8.1 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 1,00

Total item 1,00

26.0 UBS MENDES

26.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

26.1.1

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00

4,00 4,00

4,00

26.1.2

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

Copa, sala sintomáticos, wc sala sintomático, wc masculino e feminino, 

sala de esterelização, sala de curativos, farmacia, sala do acs, hall, sala 

da vacina, consultorio de odontologia, consultorio medico, consultorio de 

enfermagem, , wc garagem, 

18,00 18,00

18,00

26.1.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und

Consultório de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00

1,00

26.1.4
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_02/2020_P
m²

Consultório de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00

1,00

26.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

26.2.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

Consultório de odontologia- Tomada para ar condicionado 1,00 1,00

1,00

26.2.2 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un

wc garagem 1,00 1,00

1,00

26.2.3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un

wc feminino e wc masculino 2,00 2,00

2,00

26.2.4
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un

wc garagem e wc consultorio de enfermagem 2,00 2,00

2,00

26.2.5

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM 

ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS 

INCLUSOS

un

wc garagem  1,00 1,00

1,00

26.3 COBERTURA

26.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área da coberta 179,40 179,40

179,40

26.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

15% da área de coberta 53,82 53,82

53,82

Total item 26.2.5

Total item 26.3.1

Total item 26.3.2

Total item 26.1.4

Total item 26.2.1

Total item 26.2.2

Total item 26.2.3

Total item 26.2.4

Total item 26.1.1

Total item 26.1.2

Total item 26.1.3
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26.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

15% da área de coberta 53,82 53,82

53,82

26.4 ESQUADRIAS

26.4.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

ESPERA 2 1,00 1,00

1,00

26.4.2 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m²

WC MASCULINO 0,80 2,10 1,68

SALA DE CURATIVOS 0,80 2,10 1,68

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 0,90 2,10 1,89

CONSULTORIO MÉDICO 0,90 2,10 1,89

CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 0,90 2,10 1,89

BWC DA GARAGEM 0,60 2,10 1,26

10,29

26.4.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

1,00 1,00

1,00

26.4.4

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

2,00 2,00

2,00

26.4.5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

3,00 3,00

3,00

26.5 PINTURA DE PAREDES E TETO

26.5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 344,50 513,70

Muro/ Frente, fundo e área lateral do prédio (considerando os descontos 

de vãos de porta)
513,70 513,70

Área interna 392,72

SALA SINTOMATICOS 15,76 2,93 46,18

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 8,98 2,94 26,40

SALA DE CURATIVOS 8,94 2,94 26,28

SALA DE VACINA 12,96 2,93 37,97

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 12,96 2,93 37,97

CONSULTORIO MÉDICO 12,96 2,93 37,97

HALL DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 10,82 2,54 27,48

CONSULTORIO DE ENFERMAGEM 12,96 2,93 37,97

RECEPÇÃO 15,72 2,56 40,24

ESPERA 15,78 2,22 35,03

FARMÁCIA 10,48 2,94 30,81

ESPAÇO DE ESPERA 27,02 2,92 78,90

DESCONTO DE JANELAS 55 -0,88 0,5 -24,20

DESCONTO DE JANELAS 6 -0,88 1 -5,28

DESCONTO DE PORTAS 8 -0,9 2,5 -18,00

DESCONTO DE PORTAS 8 -0,8 2,5 -16,00

Total item 26.4.2

Total item 26.4.3

Total item 26.4.4

Total item 26.4.5

Total item 26.3.3

Total item 26.4.1
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DESCONTO DE PORTAS 1 -0,6 2,5 -1,50

DESCONTO DE PORTAS 2 -1,1 2,5 -5,50

Total item 26.5.1 906,42

26.5.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

SALA SINTOMATICOS 9,24 9,24

CONSULTORIO MEDICO 7,62 7,62

MURO 15,31 15,31

Total item 26.5.2 32,17

26.5.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Subtotal item 26.5.2 32,17 32,17

Total item 26.5.3 32,17

26.5.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Subtotal item 26.5.2 32,17 32,17

Total item 26.5.4 32,17

26.5.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Subtotal obtido a partir do item 26.5.1 906,42 906,42

Total item 26.5.5 906,42

26.5.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

30 % Área de forro 73,35 73,35

Total item 26.5.6 73,35

26.5.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

30 % Área de forro 73,35 73,35

Total item 26.5.7 73,35

26.5.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área de forro 8,21 29,78 244,49

Total item 26.5.8 244,49

26.6 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

26.6.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Portas (considerando 2 faces) 164,00

4,00 0,60 2,50 6,00

32,00 0,80 2,50 64,00

32,00 0,90 2,50 72,00

8,00 1,10 2,50 22,00

164,00

26.6.2
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. AF_01/2021
m²

Subtotal obtido a partir do item 26.6.1 164,00 164,00

164,00

26.6.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

PORTÃO DE ENTRADA 2,00 5,37 2,55 27,39

PORTÃO DE ENTRADA DA GAREGEM 2,00 5,00 2,66 26,60

PORTÃO NO FINAL DO MURO 2,00 0,80 2,10 3,36

ESTRUTURA METALICA DA COBERTA DA FRENTE 2,00 5,37 5,37 57,67

115,02

27.0 UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA

27.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

27.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

5,00 5,00

Total item 27.1.1 5,00

Total item 26.6.2

Total item 26.6.3

Total item 26.6.1
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

27.1.2

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

WC, SALA, QUARTO 3 4,00 4,00

Total item 27.1.2 4,00

27.1.3 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

un

TERRAÇO, WC, SALA, QUARTO 4, GARAGEM, LAVANNDERIA 7,00 7,00

Total item 27.1.3 7,00

27.1.4

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Quartos 1, 2, 3, 4, cozinha, garagem, sala, depósito 8,00 8,00

Total item 27.1.4 8,00

27.1.5

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

pt

Quarto 3, Quarto 2, WC 3,00 3,00

Total item 27.1.5 3,00

27.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

27.2.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

wc social 1,00 1,00

Total item 27.2.1 1,00

27.2.2 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un

wc social 1,00 1,00

Total item 27.2.2 1,00

27.2.3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un

wc social 1,00 1,00

Total item 27.2.3 1,00

27.2.4

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM 

ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS 

INCLUSOS

un

wc garagem 1,00 1,00

Total item 27.2.4 1,00

27.2.5

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un

wc social 2,00 2,00

Total item 27.2.5 2,00

27.2.6
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un

wc social 1,00 1,00

Total item 27.2.6 1,00

27.3 COBERTURA

27.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

área de coberta 127,05 127,05

Total item 27.3.1 127,05

27.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

20% da área de coberta 25,41 25,41

Total item 27.3.2 25,41
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

27.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

20% da área de coberta 25,41 25,41

Total item 27.3.3 25,41

27.4 ESQUADRIAS

27.4.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Espera 2 1,00 1,00

Total item 27.4.1 1,00

27.5 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PARED E E PISO

27.5.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

PISO E PAREDE WC SOCIAL E WC ÁREA DE SERVIÇO 54,30 54,30

Total item 27.5.1 54,30

27.5.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²

PISO WC SOCIAL E WC ÁREA DE SERVIÇO 7,82 7,82

Total item 27.5.2 7,82

27.5.3
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m²

PAREDES WC SOCIAL E WC ÁREA DE SERVIÇO 46,48 46,48

Total item 27.5.3 46,48

27.5.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m²

Subtotal item 27.5.1 54,30 54,30

Total item 27.5.4 54,30

27.6 PINTURA DE PAREDES E TETO

27.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 150,75

6,34 3,50 22,19

18,70 2,32 43,38

18,70 2,32 43,38

7,50 1,73 12,98

5,28 2,75 14,52

15,66 3,05 47,76

3,15 0,73 2,30

3,88 3,05 11,83

4,79 1,54 7,38

4,39 5,34 23,44

Demais áreas externas -78,41 -78,41

Área interna 313,89

TERRAÇO 13,16 2,87 37,77

GARAGEM 23,50 2,77 65,10

SALA 22,90 3,76 86,10

QUARTO 01 15,58 2,83 44,09

QUARTO 02 13,68 2,83 38,71

QUARTO 03 13,90 2,83 39,34

QUARTO 04 11,36 2,50 28,40

Descontos de portas e esquadrias -25,62 -25,62

464,64

27.6.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

15% da área externa 22,61 22,61

Muro

Fachada

Total item 27.6.1
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

DISPENSA 56,44 56,44

WC ÁREA DE SERVIÇO 22,36 22,36

ÁREA DE SERVIÇO 139,44 139,44

240,85

27.6.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Subtotal item 27.6.2 240,85 240,85

Total item 27.6.3 240,85

27.6.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Subtotal item 27.6.2 240,85 240,85

Total item 27.6.4 240,85

27.6.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Subtotal item 27.6.1 464,64 464,64

Total item 27.6.5 464,64

27.6.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Quarto 3 12,00 12,00

Total item 27.6.6 12,00

27.6.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Quarto 3 12,00 12,00

Total item 27.6.7 12,00

27.6.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área de forro 127,05 127,05

Total item 27.6.8 127,05

27.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

27.7.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

Área de pintura 60,62 60,62

Total item 27.7.1 60,62

27.7.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Subtotal item 27.7.1 60,62 60,62

Total item 27.7.2 60,62

27.8.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

Grade 39,92 39,92

Baculante 23,08 23,08

Portão 57,12 57,12

Total item 27.8.3 120,12

27.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

27.8.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
m²

Dispensa, wc área de serviço 34,90 34,90

Total item 27.8.1 34,90

27.8.2
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021
un

1,00 1,00

Total item 27.8.2 1,00

27.8.3 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M m²

tampa para reservatório 2,80 1,20 3,36

Total item 27.8.3 3,36

28.0 USF PONTO CERTO 

28.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total item 27.6.2
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

28.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

Terraço 3,00 3,00

Recepção 1,00 1,00

Farmacia 1,00 1,00

Sala 5 1,00 1,00

W.C.1 1,00 1,00

Sala 2 2,00 2,00

Sala 3 1,00 1,00

Dentista 1,00 1,00

Curativo 1,00 1,00

Copa 1,00 1,00

W.C.1 1,00 1,00

Total item 28.1.1 14,00

28.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

28.2.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

Vacina 1,00 1,00

Total item 28.2.1 1,00

28.2.2 CHUVEIRO PLASTICO un

W.C 1,00 1,00

Total item 28.2.2 1,00

28.3 COBERTURA

28.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área retirada 

do cad 

212,00 212,00

Total item 28.3.1 212,00

28.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 40% da área total 0,40 212,00 84,80

Total item 28.3.2 84,80

28.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Considerar 40% da área total 0,40 212,00 84,80

Total item 28.3.3 84,80

28.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

28.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Considerar 20% da área de pintura 0,20 625,79 125,16

Total item 28.4.1 125,16

28.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 28.4.1 125,16
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Total item 28.4.2 125,16

28.4.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 28.4.1 125,16

125,16

28.4.4
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3
m²

Total item 28.4.1 125,16

Total item 28.4.4 125,16

28.4.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

1,00 1,00
Total item 28.4.5 1,00

28.5 ESQUADRIAS

28.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Sala 6 1,00 1,00

Médica 2,00 2,00

Total item 28.5.1 3,00

28.5.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Vacina 1,00 1,00

Médico 1,00 1,00

Total item 28.5.2 2,00

28.6 PINTURA 

28.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 

Fachada 1,00 10,32 2,60 26,83

1,00 9,20 3,00 27,60

Muros 2,00 24,00 2,60 124,80

1,00 13,83 2,60 35,96

1,00 9,57 2,60 24,88

Áreas internas 

Terraço 2,00 2,34 3,00 14,04

1,00 9,90 3,00 29,70

Sala 4 2,00 2,34 3,00 14,04

2,00 3,00 3,00 18,00

Sala 5 2,00 2,25 3,00 13,50

2,00 2,87 3,00 17,22

Farmácia 2,00 2,87 2,00 11,48

2,00 1,60 2,00 6,40

Enfermeira 2,00 4,05 3,12 25,27

2,00 3,45 3,12 21,53

Médico 2,00 4,05 3,12 25,27

2,00 2,91 3,12 18,16

Vacina 2,00 4,05 3,12 25,27

2,00 3,07 3,12 19,16

DENTISTA 2,00 3,56 1,23 8,76

2,00 4,07 1,23 10,01

Copa cozinha 2,00 3,56 1,23 8,76
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

2,00 2,76 1,23 6,79

Curativo 2,00 2,98 3,17 18,89

2,00 3,00 2,77 16,62

Sala 1 1,00 3,87 2,77 10,72

1,00 2,30 2,77 6,37

Sala 6 2,00 5,46 2,77 30,25

2,00 2,28 2,77 12,63

Corredor 1,00 16,80 2,77 46,54

Dedução das aberturas 

Esquadrias de madeira -3,00 0,60 2,10 -3,78

-6,00 0,70 2,10 -8,82

-3,00 0,80 2,10 -5,04

-2,00 0,90 2,10 -3,78

-1,00 1,20 2,10 -2,52

Esquadrias de ferro -12,00 1,20 1,00 -14,40

-2,00 1,50 1,00 -3,00

-1,00 1,20 2,10 -2,52

-1,00 1,00 1,00 -1,00

-1,00 2,40 2,00 -4,80

Total item 28.6.1 625,79

28.6.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

Esquadrias de ferro 12,00 1,20 1,00 14,40

2,00 1,50 1,00 3,00

1,00 1,20 2,10 2,52

1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,40 2,00 9,60

Total item 28.6.2 30,52

28.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Total item 28.6.1 625,79

Total item 28.6.3 625,79

28.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

1,00 20,33 10,50 213,47

Total item 28.6.4 213,47

28.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Esquadrias de madeira 6,00 0,60 2,10 7,56

12,00 0,70 2,10 17,64

6,00 0,80 2,10 10,08

4,00 0,90 2,10 7,56

2,00 1,20 2,10 5,04

Total item 28.6.5 47,88

28.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 28.6.5 47,88

Total item 28.6.6 47,88

29.0 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE

29.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

29.1.1

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)

pt

Auditório 1,00 1,00

Almoxarifado 1,00 1,00

Entrada principal 5,00 5,00

Total item 29.1.1 7,00

29.1.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

Auditório 2,00 2,00

Informática 1,00 1,00

SISREG 2,00 2,00

Regulação 2,00 2,00

PACS02 3,00 3,00

Administração 5,00 5,00

Conselho 3,00 3,00

Total item 29.1.2 18,00

29.1.3

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

Circulação 3,00 3,00

Auditório 1,00 1,00

Informática 1,00 1,00

SISREG 2,00 2,00

Produção 1,00 1,00

Circulação 04 4,00 4,00

Coordenação 2,00 2,00

W.C.M (Parte Nova) 1,00 1,00

W.C.F (Parte Nova) 1,00 1,00

Hall dos W.C.'s (Parte Nova) 1,00 1,00

Ouvidoria 1,00 1,00

Assistencia Social 1,00 1,00

Regulação 5,00 5,00

Posto de vacinação 1,00 1,00

Depósito 1,00 1,00

W.C.M (Entrada) 1,00 1,00

W.C.F (Entrada) 1,00 1,00

Circulação 02 4,00 4,00

Eduacação e Saúde 1,00 1,00

Imunização 3,00 3,00

Sala de Reuniões 6,00 6,00

Central de Telefônia 1,00 1,00

Sala de Espera 5,00 5,00

W.C.M 2° Pavimento 1,00 1,00

W.C.F 2° Pavimento 1,00 1,00

Circulação 2° Pavimento 3,00 3,00

Vigilância Epidemiologica 4,00 4,00

Almoxarifado PSF 1,00 1,00

Laboratório de treinamento 4,00 4,00

Almoxarifado PSF 1,00 1,00

Escada 2,00 2,00

Circulação 01 4,00 4,00

PACS 01 4,00 4,00
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PACS 02 3,00 3,00

Almoxarifado (térreo) 2,00 2,00

Sala secretária 1,00 1,00

Total item 29.1.3 79,00

29.1.4
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

un

Igual a duas vezes o item de luminária 2,00 79,00 158,00

Total item 29.1.4 158,00

29.2 COBERTURA

29.2.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área retirada do cad 306,33 306,33

Total item 29.2.1 306,33

29.2.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerar 50% da área total 0,50 306,33 153,17

Total item 29.2.2 153,17

29.2.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

Total item 29.2.2 153,17

Total item 29.2.3 153,17

29.2.4

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

COMPREENDENDO RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m²

Área retirada do cad 5,00 5,00

Total item 29.2.4 5,00

29.2.5

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

Total item 29.2.4 5,00

Total item 29.2.5 5,00

29.2.6

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

m²

Total item 29.2.4 5,00

Total item 29.2.6 5,00

29.2.7 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m

6,95 6,95

1,00 1,00

2,00 2,00

0,50 0,50

10,10 10,10

0,93 0,93

10,90 10,90

12,80 12,80
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Total item 29.2.7 45,18

29.2.8 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA m

10,10 10,10

13,35 13,35

4,45 4,45

4,54 4,54

5,27 5,27

Total item 29.2.8 37,71

29.2.9 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA - m

5,55                5,55

Total item 29.2.9 5,55

29.3 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

29.3.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Considerar 10% da área total de pintura 0,10 1762,93 176,29

Total item 29.3.1 176,29

29.3.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

Total item 29.3.1 176,29

Total item 29.3.2 176,29

29.3.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

TRAÇO 1:3 m²

Total item 29.3.1 176,29

Total item 29.3.3 176,29

29.4 PINTURA 

29.4.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. m²

PINTURA INTERNA - ESMALTE SINTÉTICO

ASSESSORIA DO SECRETÁRIO 2,00                3,28                3,00                19,68

2,00                3,38                3,00                20,28

GABINETE SECRETÁRIO 2,00                2,58                3,00                15,48

2,00                4,04                3,00                24,24

PLANEJAMENTO 2,00                4,05                3,00                24,30

2,00                3,50                3,00                21,00

CONSELHO 2,00                2,15                2,80                12,04

2,00                4,78                2,80                26,77

ALMOXARIFADO 2,00                7,14                2,80                39,98

2,00                2,15                2,80                12,04

ADMINISTRAÇÃO 2,00                3,47                2,80                19,43

2,00                3,33                2,80                18,65

PACS 01 2,00                4,02                3,68                29,59

2,00                3,60                3,68                26,50

PACS 02 2,00                4,05                3,68                29,81

2,00                3,55                3,68                26,13

CIRCULAÇÃO 01 2,00                1,95                3,45                13,46

2,00                7,50                3,45                51,75

EDUCAÇÃO E SAÚDE 2,00                3,40                3,00                20,40

2,00                3,30                3,00                19,80

SALA CAIXA ELETRÔNICO 2,00                2,00                3,00                12,00

2,00                1,95                3,00                11,70

POSTO VACINAÇÃO ANTI RÁBICA - ÁREA DO CORREDOR ATÉ O 

FINAL 
2,00                1,23                3,00                7,38

2,00                4,05                3,00                24,30
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ÁREA DA MESA NO CANTO ESQUERDO 2,00                2,06                3,00                12,36

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2,00                3,33                3,00                19,98

2,00                4,05                3,00                24,30

IMUNIZAÇÃO 2,00                3,27                3,00                19,62

2,00                4,04                3,00                24,24

CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA CAF 2,00                4,65                3,00                27,90

2,00                4,00                3,00                24,00

FARMÁCIA 2,00                2,00                3,00                12,00

2,00                4,00                3,00                24,00

DEPÓSITO 2,00                1,10                3,00                6,60

2,00                4,00                3,00                24,00

CIRCULAÇÃO 02 - PAREDES LATERAIS 2,00                10,50              3,45                72,45

PAREDE DE FUNDO 1,00                1,88                3,45                6,49

HALL DE ENTRADA - PAREDES LATERAIS DA ENTRADA AO 

LADO DA PORTA 
2,00                1,45                3,45                10,01

PAREDE INTERNA DA PORTA DE ENTRADA / HALL 1,00                3,22                3,45                11,11

DESCONTO DA PORTA 1,00-                4,00                1,00                -4,00

PAREDE EXTERNA ASSESSORIA SEC./ HALL 1,00                3,70                3,45                12,77

PAREDE EXTERNA GABINETE DO SEC AO LADO DA PORTA DA 

ASSESSORIA/ HALL
1,00                2,12                3,45                7,31

PAREDE EXTERNA EXTERNA EDUCACÇÃO E SAÚDE / HALL 1,00                3,68                3,45                12,70

PAREDE EXTERNA CAIXA ELETRÔNICO /  HALL 1,00                2,10                3,45                7,25

PAREDE EXTERNA W.C.M. /  HALL 1,00                1,58                3,45                5,45

PAREDE EXTERNA PACS /  HALL 1,00                1,70                3,45                5,87

DESCONTO DA PORTA 1,00-                2,31                1,00                -2,31

HALL DA ESCADA 2,00                2,23                2,18                9,72

2,00                2,18                2,18                9,50

DESCONTO DO VÃO 1,00-                1,00                2,30                -2,30

ESCADA 2,00                3,60                2,29                16,49

PAV SUPERIOR.

AUDITÓRIO

2,00                4,45                2,48                22,07

2,00                11,75              2,48                58,28

CENTRAL TELEFÔNICA 2,00                2,35                2,45                11,52

2,00                2,00                2,45                9,80

SALA DE ESPERA 1,00                4,84                2,45                11,86

1,00                2,10                2,45                5,15

1,00                2,82                2,45                6,91

PAREDES EM FRENTE A PORTA DO AUDITÓRIO 1,00                1,65                2,45                4,04

1,00                2,00                2,45                4,90

CIRCULAÇÃO 01 SUPERIOR LADO ESQUERDO 1,00                4,20                2,45                10,29

CIRCULAÇÃO 01 SUPERIOR LADO DIREITO 1,00                6,30                2,45                15,44

CIRCULAÇÃO 01 SUPERIOR FUNDO 1,00                1,09                2,45                2,67

GESTÃO DE PESSOAS RH 2,00                2,80                2,45                13,72

2,00                4,00                2,45                19,60

VIGILÂNCIA EPIMEDIOLOGIA 2,00                6,06                2,45                29,69

2,00                4,00                2,45                19,60

ALMOXARIFADO 2,00                2,05                2,40                9,84

2,00                2,60                2,40                12,48

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 2,00                2,50                2,40                12,00

2,00                2,60                2,40                12,48

LABORATÓRIO DE TREINAMENTO 2,00                7,95                2,40                38,16

2,00                3,67                2,40                17,62

CIRCULAÇÃO 02 SUPERIOR 2,00                7,10                2,40                34,08

1,00                0,97                2,40                2,33

Pintura externa (parte 1)

1,00 4,90 4,70 23,03

1,00 7,50 2,90 21,75

1,00 1,50 2,90 4,35
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1,00 4,00 3,90 15,60

1,00 13,35 2,90 38,72

1,00 1,60 2,50 4,00

1,00 3,80 3,90 14,82

1,00 1,63 3,90 6,36

1,00 10,85 3,20 34,72

1,00 8,00 6,45 51,60

1,00 1,75 2,70 4,73

1,00 8,00 4,20 33,60

100% 19,95 3,95 78,80

1,00 2,05 2,70 5,54

1,00 11,90 1,05 12,50

1,00 3,00 1,00 3,00

1,00 7,50 4,50 33,75

Pintura externa (parte 2)

1,00 4,90 1,50 7,35

1,00 7,50 1,50 11,25

1,00 1,50 1,50 2,25

1,00 4,00 1,50 6,00

1,00 13,35 1,50 20,03

-1,00 2,50 1,60 -4,00

1,00 3,80 1,50 5,70

1,00 1,63 1,50 2,45

1,00 10,85 1,50 16,28

1.762,93

Considerar 20% da área total Total item 29.4.1 352,59

29.4.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Total item 29.4.1 352,59

Total item 29.4.2 352,59

29.4.3 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m²

Total item 29.4.1 3.525,86

Total item 29.4.3 3.525,86

29.4.4 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m²

PACS1 1,00                1,50 1,00                1,50

PACS2 1,00                1,50 1,00                1,50

FARMÁCIA 1,00                1,00 1,00                1,00

DESP DA FARMÁCIA 1,00                0,50 1,00                0,50

SALA DE IMUNIZAÇÃO 1,00                1,00 1,00                1,00

CAF 1,00                1,00 1,00                1,00

1,00                1,00 1,00                1,00

1,00                1,00 1,00                1,00

ESPERA 1,00                1,00 1,00                1,00

REGULAÇÃO 1,00                0,80 1,00                0,80

ASSISTENCIA SOCIAL 1,00                0,80 1,00                0,80

TELEFONIA 1,00                0,50 1,00                0,50

WC 1,00                0,50 1,00                0,50

COORDENAÇÃO 1,00                1,00 1,00                1,00

ALMOXARIFADO 1,00                1,00 1,00                1,00

PRODUÇÃO 1,00                1,00 1,00                1,00

ASSESSORIA SECRETÁRIO - GRADE 1,00                1,70 1,00                1,70
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SALA DO SECRETÁRIO  - GRADE 1,00                1,24 1,00                1,24

PLANEJAMENTO - GRADE 1,00                1,24 1,00                1,24

SALA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE  - GRADE 1,00                1,70 1,00                1,70

POSTO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA  - GRADE 1,00                1,24 1,00                1,24

VIGILANCIA SANITÁRIA  - GRADE 1,00                1,24 1,00                1,24

GRADIL ACESSO ÁREA LIVRE 1,00                0,90 1,00                0,90

PRODUÇÃO 1,00                1,20 1,00                1,20

TELEFONIA 1,00                1,20 1,00                1,20

WCM 1,00                0,90 1,00                0,90

WCF 1,00                0,90 1,00                0,90

CAF 1,00                1,20 1,00                1,20

FARMÁCIA 1,00                1,20 1,00                1,20

DEPÓSITO 1,00                0,70 1,00                0,70

GRADE POR TRÁS DA ESCADA 1,00                1,80 1,00                1,80

GRADE EXTERNA 1,00                2,10 1,00                2,10

PORTÃO LIXO 1,00                2,10 1,00                2,10

CORRIMÃO 1,00                6,00 1,00                6,00

Total item 29.4.4 43,66

29.4.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

TETO - ASSESSORIA DO SEC 1,00                3,38                3,28 11,09

TETO - GABINETE DO SEC 1,00                2,58                4,04 10,42

TETO - PLANEJAMENTO 1,00                3,50                4,05 14,18

TETO - CONSELHO 1,00                2,15                4,78 10,28

TETO - ALMOXARIFADO 1,00                2,15                7,14 15,35

TETO - ADMINISTRAÇÃO 1,00                3,33                3,47 11,56

TETO - PACS 01 1,00                3,60                4,02 14,47

TETO - PACS 02 1,00                3,55                4,05 14,38

TETO - CIRCULAÇÃO 01 1,00                7,50                1,95 14,63

TETO - EDUCAÇÃO E SAÚDE 1,00                3,30                3,40 11,22

TETO - CAIXA ELETRÔNICO 1,00                1,95                2,00 3,90

TETO - POSTO DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PARTE 01 1,00                4,05                1,23 4,98

TETO - POSTO DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PARTE 02 1,00                1,99                2,06 4,10

TETO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1,00                4,05                3,33 13,49

TETO - IMUNIZAÇÃO 1,00                4,04                3,27 13,21

TETO - CAF 1,00                4,00                4,65 18,60

TETO - FARMÁCIA 1,00                4,00                2,00 8,00

TETO - DEPÓSITO 1,00                4,00                1,10 4,40

TETO - CIRCULAÇÃO 02 1,00                1,88                10,50 19,74

TETO - HALL 37,78              37,78

TETO -  HALL ESCADA 2,00                2,18                2,23 9,72

TETO - ESCADA 1,00                3,60                1,00 3,60

TETO ESPERA 1,00                4,20                3,74 15,71

TETO CIRCULAÇÃO 04 1,00                12,85              1,20 15,42

TETO REGULAÇÃO 1,00                3,80                2,47 9,39

TETO ASSITÊNCIA SOCIAL 1,00                2,50                2,58 6,45

TETO OUVIDORIA 1,00                2,28                2,63 6,00

TETO CORRDENAÇÃO 1,00                4,25                2,60 11,05

TETTO SISREG 1,00                2,95                3,95 11,65

TETO AUDITORIA 1,00                2,95                4,00 11,80

TETO INFORMÁTICA 1,00                2,95                3,85 11,36

TETO CIRCULAÇÃOAO 03 1,00                1,20                8,00 9,60

TETO CIRCULAÇÃOAO LADO TELEFONIA 1,00                3,05                0,90 2,75

TETO - AUDITÓRIO PARTE 01 1,00                3,30                11,75 38,78

TETO - AUDITÓRIO PARTE 02 1,00                1,15                7,20 8,28

TETO - CENTRAL TELEFÔNICA 1,00                2,35                2,45 5,76

TETO SALA DE ESPERA/EXTERIOR AUDITÓRIO PARTE 01 1,00                1,65                2,00 3,30
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TETO SALA DE ESPERA/EXTERIOR AUDITÓRIO PARTE 02 1,00 3,30 2,82 9,31

TETO - CIRCULAÇÃO 01 1,00 1,09 5,41 5,90

TETO - RH 1,00 4,00 2,80 11,20

TETO - VIGILÂNCIA EPIMEDIOLOOGICA 1,00 4,00 6,06 24,24

TETO -  COPA 1,00 3,24 2,60 8,42

TETO - ALMOXARIFADO 1,00 2,05 2,60 5,33

TETO - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 1,00 2,50 2,60 6,50

TETO - LABORATÓRIO DE TREINAMENTO 1,00 7,95 3,67 29,18

TETO - CIRCULAÇÃO 02 - SUPERIOR 1,00 7,10 1,20 8,52

Total item 29.4.5 545,00

29.4.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

HALL DE ENTRADA 3,00 1,53 2,10 9,64

ASSESSORIA SECRETÁRIO 3,00 0,84 2,50 6,30

SECRETÁRIO 3,00 0,80 2,50 6,00

PLANEJAMENTO 3,00 0,80 2,10 5,04

CONSELHO 3,00 0,80 2,50 6,00

HALL 3,00 1,00 2,50 7,50

EPIDEMIOLOGIA 3,00 0,80 2,10 5,04

CIRC 3,00 0,80 2,10 5,04

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 3,00 0,80 2,10 5,04

HALL PACS 3,00 1,20 2,10 7,56

PACS1 3,00 0,80 2,10 5,04

PACS2 3,00 0,80 2,10 5,04

SALA DE EPIDEMIOLOGIA 3,00 1,20 2,50 9,00

WCM TERREO 3,00 0,60 2,50 4,50

WCF 3,00 0,60 2,50 4,50

WC TÉRREO 3,00 0,60 2,50 4,50

FARMÁCIA 3,00 1,20 2,50 9,00

DISP DA FARMÁCIA 3,00 1,20 2,50 9,00

SALA DE VACINA 3,00 0,80 2,10 5,04

3,00 0,80 2,50 6,00

POSTO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 3,00 0,80 2,50 6,00

VIGILANCIA SANITÁRIA 3,00 1,20 2,50 9,00

DML  3,00 1,20 2,50 9,00

ESPERA 3,00 1,20 2,50 9,00

3,00 0,90 2,10 5,67

CIRCULAÇÃO 2 3,00 1,20 2,50 9,00

REGULAÇÃO 3,00 0,80 2,50 6,00

ASSISTENCIA SOCIAL 3,00 0,90 2,10 5,67

TELEFONIA 3,00 0,90 2,10 5,67

WC 3,00 0,60 2,10 3,78

COORDENAÇÃO 3,00 0,80 2,10 5,04

SISREG 3,00 0,80 2,10 5,04

AUDITORIA 3,00 0,80 2,10 5,04

ALMOXARIFADO 3,00 0,80 2,10 5,04

PRODUÇÃO 3,00 0,80 2,10 5,04

INFORMÁTICA 3,00 0,80 2,10 5,04

HALL DA CIRCULAÇÃO 3,00 1,00 2,10 6,30

HALL DA AREA LIVRE 3,00 0,90 2,10 5,67

PAV. SUPERIOR - PORTA 0,00 0,00 0,00 0,00

WC MSC 3,00 0,60 2,10 3,78

WC FEM 3,00 0,60 2,10 3,78

SALA DE REUNIÃO 3,00 0,80 2,10 5,04

CENTRAL TELEFÔNICA 3,00 0,60 2,10 3,78

ALMOXARIFADO PSF 3,00 0,80 2,10 5,04

RH 3,00 0,60 2,10 3,78

VIFILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 3,00 0,80 2,10 5,04

COPA 3,00 0,80 2,10 5,04
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ALMOXARIFADO 3,00 0,80 2,10 5,04

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 3,00 0,80 2,10 5,04

LABORATÓRIO DE TREINAMENTO 3,00 0,80 2,10 5,04

PAV. TÉRREO - JANELA VENEZIANA 0,00

ASSESSORIA SECRETÁRIO 5,00 1,50 1,50 11,25

SALA DO SECRETÁRIO 5,00 1,04 1,50 7,80

PLANEJAMENTO 5,00 1,04 1,50 7,80

SALA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 5,00 1,50 1,50 11,25

POSTO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 5,00 1,04 1,50 7,80

VIGILANCIA SANITÁRIA 5,00 1,04 1,50 7,80

Total item 29.4.6 339,88

29.4.7
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

Total item 29.4.6 339,88

Total item 29.4.7 339,88

29.5 PISOS E TETOS 

29.5.1
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

SISREG 2,00 1,00 2,00

WCM  ENTRADA 1,60 1,10 1,76

WCF ENTRADA 1,60 1,10 1,76

CIRC. DA ENTRADA DA ÁERA LIVRE 2,00 1,00 2,00

COPA 2O PAV 2,00 1,00 2,00

Total item 29.5.1 9,52

29.5.2
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
m²

Total item 29.5.1 9,52

Total item 29.5.2 9,52

30.0 UBS GAMELEIRA

30.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

30.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

RECEPÇÃO un 1,00 1,00

VACINA un 1,00 1,00

CURATIVO un 1,00 1,00

Total item 30.1.1 3,00

30.1.2
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
un

RECEPÇÃO un 1,00 1,00

VACINA un 1,00 1,00

CURATIVO un 1,00 1,00

Total item 30.1.2 3,00

30.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

30.2.1

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR un 1,00 1,00
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Total item 30.2.1 1,00

30.3 COBERTURA

30.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

COBERTURA m² 0,30 19,75 8,90 52,73

Total item 30.3.1 52,73

30.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

COBERTURA m² 19,75 8,90 175,78

Total item 30.3.2 175,78

30.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

COBERTURA m² 0,30 19,75 8,90 52,73

Total item 30.3.3 52,73

30.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

30.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

FACHADA POSTERIOR / MURO m² 61,28 1,20 73,54

Total item 30.4.1 73,54

30.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

FACHADA POSTERIOR / MURO m² 61,28 1,20 73,54

Total item 30.4.2 73,54

30.4.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

FACHADA POSTERIOR / MURO m² 61,28 1,20 73,54

Total item 30.4.3 73,54

30.4.4

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

FACHADA POSTERIOR / MURO 61,28 1,20 73,54

Total item 30.4.4 73,54

30.5 ESQUADRIAS

30.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

VACINA 1,00 1,00

GABINETE ODONTOLÓGICO 1,00 1,00

Total item 30.5.1 2,00

30.6 PINTURA

30.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

SALA DE ESPERA

P1 7,40 1,10 8,14

P2 5,65 1,10 6,22

P3 5,30 1,10 5,83
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P4 3,95 1,10 4,35

GABINETE MÉDICO I

P1 5,75 1,10 6,33

P2 5,75 1,10 6,33

P3 3,95 1,10 4,35

P4 3,95 1,10 4,35

GABINETE MÉDICO II

P1 5,75 1,10 6,33

P2 5,75 1,10 6,33

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

P5 1,35 1,10 1,49

P6 1,35 1,10 1,49

CURATIVO

P1 2,67 1,10 2,94

P2 2,67 1,10 2,94

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

VACINA

P1 2,68 1,10 2,95

P2 2,68 1,10 2,95

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

RECEPÇÃO

P1 3,10 1,10 3,41

P2 3,10 1,10 3,41

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

ARQUIVO

P1 3,60 1,10 3,96

P2 3,60 1,10 3,96

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

COPA

P1 3,60 1,10 3,96

P2 3,60 1,10 3,96

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

FARMÁCIA

P1 2,25 1,10 2,48

P2 2,25 1,10 2,48

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

GABINETE ODONTOLÓGICO

P1 4,70 1,10 5,17

P2 4,70 1,10 5,17

P3 2,35 1,10 2,59

P4 2,35 1,10 2,59

WC/ WCF/ WCM

P1 2,00 5,75 1,10 12,65

P2 3,00 3,60 1,10 11,88

CIRC. WC/ WCF/ WCM

P1 2,30 1,10 2,53

P2 2,30 1,10 2,53

P3 2,56 1,10 2,82

P4 2,56 1,10 2,82

CIRCULAÇÃO

P5 3,05 1,10 3,36

P6 2,00 3,55 1,10 7,81

FACHADA FRONTAL 19,75 1,10 21,73

FACHADA POSTERIOR 27,55 4,00 110,20

MURO 2,00 35,03 2,60 182,16

Total item 30.6.1 521,29
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30.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

m²

FACHADA FRONTAL

PORTA 2,00 1,00 2,10 4,20

GRADIL 2,00 6,14 1,40 17,19

CIRCULAÇÃO

PORTA 2,00 0,80 2,10 3,36

Total item 30.6.2 24,75

30.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

SALA DE ESPERA m²

P1 m² 7,40 1,10 8,14

P2 5,65 1,10 6,22

P3 5,30 1,10 5,83

P4 3,95 1,10 4,35

GABINETE MÉDICO I

P1 5,75 1,10 6,33

P2 5,75 1,10 6,33

P3 3,95 1,10 4,35

P4 3,95 1,10 4,35

GABINETE MÉDICO II

P1 5,75 1,10 6,33

P2 5,75 1,10 6,33

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

P5 1,35 1,10 1,49

P6 1,35 1,10 1,49

CURATIVO

P1 2,67 1,10 2,94

P2 2,67 1,10 2,94

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

VACINA

P1 2,68 1,10 2,95

P2 2,68 1,10 2,95

P3 3,40 1,10 3,74

P4 3,40 1,10 3,74

RECEPÇÃO

P1 3,10 1,10 3,41

P2 3,10 1,10 3,41

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

ARQUIVO

P1 3,60 1,10 3,96

P2 3,60 1,10 3,96

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

COPA

P1 3,60 1,10 3,96

P2 3,60 1,10 3,96

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

FARMÁCIA

P1 2,25 1,10 2,48

P2 2,25 1,10 2,48

P3 2,50 1,10 2,75

P4 2,50 1,10 2,75

GABINETE ODONTOLÓGICO

P1 4,70 1,10 5,17

P2 4,70 1,10 5,17

P3 2,35 1,10 2,59

P4 2,35 1,10 2,59

WC/ WCF/ WCM
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P1 2,00 5,75 1,10 12,65

P2 3,00 3,60 1,10 11,88

CIRC. WC/ WCF/ WCM

P1 2,30 1,10 2,53

P2 2,30 1,10 2,53

P3 2,56 1,10 2,82

P4 2,56 1,10 2,82

CIRCULAÇÃO

P5 3,05 1,10 3,36

P6 2,00 3,55 1,10 7,81

FACHADA FRONTAL 19,75 1,10 21,73

FACHADA POSTERIOR 27,55 4,00 110,20

MURO 2,00 35,03 2,60 182,16

Total item 30.6.3 521,29

30.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

SALA DE ESPERA

7,40 3,95 29,23

GABINETE MEDICO 1 0,00

5,75 3,95 22,71

GABINETE MEDICO 2

5,75 3,40 19,55

CURATIVO

7,39 7,39

VACINA

2,68 3,40 9,11

CIRCULAÇÃO

9,21 9,21

RECEPÇÃO

6,71 6,71

FARMÁCIA

2,25 2,50 5,63

COPA

3,60 2,50 9,00

ARQUIVO

7,73 7,73

GABINETE ODONTOLÓGICO

4,70 2,35 11,05

WC

2,55 1,20 3,06

WCM

1,60 1,20 1,92

WCF

1,60 1,20 1,92

CIRCULAÇÃO WC

3,85 3,85

Total item 30.6.4 148,06

30.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

SALA DE ESPERA

PORTAS 80X210 10,00 0,80 2,10 16,80

GABINETE MÉDICO I

JANELA 2,00 5,50 0,50 5,50

GABINETE MÉDICO II

JANELA 2,00 4,50 0,50 4,50

CURATIVO

JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25
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VACINA

JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25

RECEPÇÃO

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

ARQUIVO

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

COPA

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

FARMÁCIA

JANELA 2,00 0,40 0,50 0,40

GABINETE ODONTOLÓGICO

JANELA 2,00 2,00 0,50 2,00

PORTA 80X210 2,00 0,80 2,10 3,36

WC/ WCF/ WCM

JANELA 2,00 3,00 0,50 3,00

PORTA 60X210 6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 30.6.5 60,94

30.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

SALA DE ESPERA

PORTAS 80X210 10,00 0,80 2,10 16,80

GABINETE MÉDICO I

JANELA 2,00 5,50 0,50 5,50

GABINETE MÉDICO II

JANELA 2,00 4,50 0,50 4,50

CURATIVO

JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25

VACINA

JANELA 2,00 2,25 0,50 2,25

RECEPÇÃO

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

ARQUIVO

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

COPA

JANELA 2,00 1,50 0,50 1,50

FARMÁCIA

JANELA 2,00 0,40 0,50 0,40

GABINETE ODONTOLÓGICO

JANELA 2,00 2,00 0,50 2,00

PORTA 80X210 2,00 0,80 2,10 3,36

WC/ WCF/ WCM

JANELA 2,00 3,00 0,50 3,00

PORTA 60X210 6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 30.6.6 60,94

30.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

FACHADA FRONTAL

PORTA 2,00 1,00 2,10 4,20

GRADIL 2,00 6,14 1,40 17,19

CIRCULAÇÃO

PORTA 2,00 0,80 2,10 3,36

Total item 30.6.7 24,75

30.6.8

TINTA À ÓLEO APLICADA SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO

EM PAREDES EXTERNA DUAS DEMÃOS S/MASSA

m²
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

6.1.1. FACHADA

6.1.1.1. FRONTAL 12,61 1,50 18,92

Total item 30.6.8 18,92

31.0 USF  ILHETAS

31.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

31.1.1
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE 

MOURÕES DE CONCRETO) 
un

CERCA DE MOUÕES EM CONCRETO 5,00 5,00

Total item 31.1.1 5,00

31.1.2
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA, C/ 17 FIOS (SUBSTITUIÇÃO 

DE ARAME FARPADO) 
m

CERCA DE MOUÕES EM CONCRETO 67,57 67,57

Total item 31.1.2 67,57

31.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

31.2.1
REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALÇA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un

BEIRAL 2,00 2,00

Total item 31.2.1 2,00

31.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

31.3.1 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

BWC un 1,00 1,00

Total item 1,00

31.3.2

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR 

(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE 

FIXACAO E ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un

BWC 1,00 1,00

Total item 1,00

31.3.3

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR 1,00 1,00

Total item 1,00

31.4 COBERTURA

31.4.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

COBERTURA 0,30 13,62 7,15 29,21

Total item 31.4.1 29,21

31.4.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

COBERTURA 13,62 7,15 97,38

Total item 31.4.2 97,38

31.4.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

COBERTURA 0,30 13,62 7,15 29,21

Total item 31.4.3 29,21

31.5 ESQUADRIAS

31.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

REMÉDIOS 1,00 1,00

CONSULTÓRIO 1,00 1,00

Total item 31.5.1 2,00

31.6 PINTURA

31.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO

P1 6,97 1,98 13,80

P2 2,75 1,98 5,45

P3 14,07 6,20 VAR 14,07

P4 10,25 4,42 VAR 10,25

P5 4,22 2,34 9,87

P6 3,63 1,65 VAR 3,63

SALA DE VACINAÇÃO

P1 3,00 3,89 11,67

P2 3,00 3,58 10,74

P3 13,48 3,50 VAR 13,48

P3 13,48 3,50 VAR 13,48

SALA DE REMÉDIOS

P1 3,00 3,56 10,68

P2 3,00 3,87 11,61

P3 6,68 1,80 VAR 6,68

P4 6,68 1,80 VAR 6,68

CONSULTÓRIO

P1 2,87 1,77 5,08

P2 2,87 1,48 4,25

P3 6,41 3,65 VAR 6,41

P4 6,41 3,65 VAR 6,41

CONSULTÓRIO ODONTO

P1 2,80 1,77 4,96

P2 2,80 1,48 4,14

P3 6,41 3,65 VAR 6,41

P4 6,41 3,65 VAR 6,41

WC

P1 1,60 1,46 2,34

P2 1,60 1,74 2,78

P3 2,64 1,65 VAR 2,64

P4 2,64 1,65 VAR 2,64

FACHADA

FRONTAL 13,97 2,33 32,55

POSTERIOR 13,37 2,33 31,15

LATERAL 33,90 6,35 VAR 33,90

BEIRAL 41,44 0,85 35,22

ESCADA SUPERIOR 2,75 1,82 5,01

ESCADA LATERAL 2,48 1,82 VAR 2,48

ESCADA ESPELHOS 7,00 2,75 0,17 3,27

CALÇADA SUPERIOR 41,44 0,70 29,01

CALÇADA LATERAL 38,69 1,20 46,43

MURO

MURETA 2,00 72,24 0,50 72,24

MOURÕES 25,00 0,10 0,10 2,10 0,53

Total item 31.6.1 488,34

31.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

m²

RECEPÇÃO

GRADIL 2,00 2,75 2,10 11,55
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Total item 31.6.2 11,55

31.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO

P1 6,97 1,98 13,80

P2 2,75 1,98 5,45

P3 14,07 6,20 VAR 14,07

P4 10,25 4,42 VAR 10,25

P5 4,22 2,34 9,87

P6 3,63 1,65 VAR 3,63

SALA DE VACINAÇÃO

P1 3,00 3,89 11,67

P2 3,00 3,58 10,74

P3 13,48 3,50 VAR 13,48

P3 13,48 3,50 VAR 13,48

SALA DE REMÉDIOS

P1 3,00 3,56 10,68

P2 3,00 3,87 11,61

P3 6,68 1,80 VAR 6,68

P4 6,68 1,80 VAR 6,68

CONSULTÓRIO

P1 2,87 1,77 5,08

P2 2,87 1,48 4,25

P3 6,41 3,65 VAR 6,41

P4 6,41 3,65 VAR 6,41

CONSULTÓRIO ODONTO

P1 2,80 1,77 4,96

P2 2,80 1,48 4,14

P3 6,41 3,65 VAR 6,41

P4 6,41 3,65 VAR 6,41

WC

P1 1,60 1,46 2,34

P2 1,60 1,74 2,78

P3 2,64 1,65 VAR 2,64

P4 2,64 1,65 VAR 2,64

FACHADA

FRONTAL 13,97 2,33 32,55

POSTERIOR 13,37 2,33 31,15

LATERAL 33,90 6,35 VAR 33,90

BEIRAL 41,44 0,85 35,22

ESCADA SUPERIOR 2,75 1,82 5,01

ESCADA LATERAL 2,48 1,82 VAR 2,48

ESCADA ESPELHOS 7,00 2,75 0,17 3,27

CALÇADA SUPERIOR 41,44 0,70 29,01

CALÇADA LATERAL 38,69 1,20 46,43

MURO

MURETA 2,00 72,24 0,50 72,24

MOURÕES 25,00 0,10 0,10 2,10 0,53

Total item 31.6.3 488,34

31.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO

24,04 24,04

SALA DE VACINAÇÃO

3,00 3,50 10,50

SALA DE REMÉDIOS

3,00 1,80 5,40
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CONSULTÓRIO

2,87 3,65 10,48

CONSULTÓRIO ODONTO

2,80 3,65 10,22

WC

1,60 1,65 2,64

Total item 31.6.4 63,28

31.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

RECEPÇÃO

PORTAS 80X210 4,00 0,80 2,10 6,72

PORTAS 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

SALA DE VACINAÇÃO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

CONSULTÓRIO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

CONSULTÓRIO ODONTO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

Total item 31.6.5 24,72

31.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

RECEPÇÃO

PORTAS 80X210 4,00 0,80 2,10 6,72

PORTAS 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

SALA DE VACINAÇÃO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

CONSULTÓRIO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

CONSULTÓRIO ODONTO

JANELA 2,00 2,55 0,60 3,06

Total item 31.6.6 24,72

31.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

RECEPÇÃO

GRADIL 2,00 2,75 2,10 11,55

Total item 31.6.7 11,55

31.6.8
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

RECEPÇÃO

P1 6,97 1,50 10,46

P2 2,75 1,50 4,13

P3 6,20 1,50 9,30

P4 4,42 1,50 6,63

P5 4,22 1,50 6,33

P6 1,65 1,50 2,48

BANCOS FRONTAL 9,76 0,10 0,98

BANCOS BASE 2,00 0,75 0,30 0,45

BANCOS SUPERIOR 9,76 0,30 2,93

Total item 31.6.8 43,67

31.6.9
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

 FACHADA FRONTAL 13,97 1,50 20,96

FACHADA POSTERIOR 13,37 1,50 20,06

FACHADA LATERAL 2,00 6,35 1,50 19,05

Total item 31.6.9 60,06
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

31.7 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

31.7.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

PRÉDIO DE APOIO

EXTERNO 38,70 0,80 30,96

RECEPÇÃO 22,25 1,00 22,25

WC 0,30 0,50 0,15

Total item 31.7.1 53,36

31.7.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

PRÉDIO DE APOIO

EXTERNO 38,70 0,80 30,96

RECEPÇÃO 22,25 1,00 22,25

WC 0,30 0,50 0,15

Total item 31.7.2 53,36

31.7.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

PRÉDIO DE APOIO

EXTERNO 38,70 0,80 30,96

RECEPÇÃO 22,25 1,00 22,25

WC 0,30 0,50 0,15

Total item 31.7.3 53,36

31.7.4

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

PRÉDIO DE APOIO

EXTERNO 38,70 0,80 30,96

RECEPÇÃO 22,25 1,00 22,25

WC 0,30 0,50 0,15

Total item 31.7.4 53,36

31.8 SERVIÇOS DIVERSOS

31.8.1

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO

m²

PORTÃO DE FERRO - CERCA 1,00 2,10 2,10

PORTÃO P/ CASA DO COMPRESSOR 0,70 0,70 0,49

Total item 31.8.1 2,59

31.8.2 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m²

PORTÃO DE FERRO - CERCA 1,00 2,10 2,10

Total item 31.8.2 2,10

32.0 USF ESPINDOLA

32.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

32.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m²

SALA 01 0,80 2,10 1,68

SALA 02 0,80 2,10 1,68

Total item 32.1.1 3,36

32.1.2
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, COM

10% DE REPOSIÇÃO
m²

SALA 01 7,84 7,84
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SALA 02 7,81 7,81

Total item 32.1.2 15,65

32.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

32.2.1

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2

POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR,

INCLUSIVE INSTALACAO. 

un

SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

Total item 32.2.1 2,00

32.2.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

m²

CIRCULAÇÃO 1,00 1,00

SALA DE ESPERA 1,00 1,00

Total item 32.2.2 2,00

32.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

32.3.1

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR 1,00 1,00

Total item 32.3.1 1,00

32.4 COBERTURA

32.4.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

COBERTA 0,30 6,90 5,10 10,56

Total item 32.4.1 10,56

32.4.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

COBERTA 6,90 5,10 35,19

Total item 32.4.2 35,19

32.4.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

COBERTA 0,30 6,90 5,10 10,56

Total item 32.4.3 10,56

32.5 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

32.5.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

WC 01 1,00 1,00 1,00

WC 02 1,00 1,00 1,00

Total item 32.5.1 2,00

32.5.2

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

WC 01 1,00 1,00 1,00

WC 02 1,00 1,00 1,00

Total item 32.5.2 2,00
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32.5.3

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA

ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m²

WC 01 1,00 1,00 1,00

WC 02 1,00 1,00 1,00

Total item 32.5.3 2,00

32.6 ESQUADRIAS

32.6.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

Total item 32.6.1 2,00

32.6.2

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un

SALA 01 un 1,00 1,00

SALA 02 un 1,00 1,00

Total item 32.6.2 2,00

32.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

32.7.1

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VA ROES 

DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR RA CHATA DE 

1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.

m²

SALA 01 1,80 0,80 1,44

SALA 02 1,80 0,80 1,44

Total item 32.7.1 2,88

32.8 PINTURA 

32.8.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

FACHADA FRONTAL 4,88 4,88

FACHADA LATERAL 7,78 7,78

CIRCULAÇÃO FRONTAL 3,11 0,88 2,74

PINTURA SALA ESPERA                                                                                                  

P1 6,90 2,38 16,42

P2 0,90 2,38 2,14

P3 2,11 2,82 5,95

P4 1,10 2,38 2,62

P5 0,84 2,38 2,00

P6 1,29 2,38 3,07

P7 1,00 2,38 2,38

P8 1,15 2,38 2,74

P9 1,28 2,38 3,05

P10 1,15 2,38 2,74

P11 1,48 2,38 3,52

WC1                                                                                                                                                                                                                                   

A1

A2 0,75 1,50 1,13

A3 0,75 1,00 0,75

A4 1,50 0,75 1,13

WC 2

A1 0,75 1,10 0,83

A2 0,75 1,00 0,75

A3 0,75 1,10 0,83

A4 0,75 2,00 1,50

Total item 32.8.1 68,92
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DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

32.8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

FACHADA FRONTAL 4,88 4,88

FACHADA LATERAL 7,78 7,78

CIRCULAÇÃO FRONTAL 3,11 0,88 2,74

PINTURA SALA ESPERA                                                                                                  

P1 6,90 2,38 16,42

P2 0,90 2,38 2,14

P3 2,11 2,82 5,95

P4 1,10 2,38 2,62

P5 0,84 2,38 2,00

P6 1,29 2,38 3,07

P7 1,00 2,38 2,38

P8 1,15 2,38 2,74

P9 1,28 2,38 3,05

P10 1,15 2,38 2,74

P11 1,48 2,38 3,52

WC1                                                                                                                                                                                                                                   

A1

A2 0,75 1,50 1,13

A3 0,75 1,00 0,75

A4 1,50 0,75 1,13

WC 2

A1 0,75 1,10 0,83

A2 0,75 1,00 0,75

A3 0,75 1,10 0,83

A4 0,75 2,00 1,50

Total item 32.8.2 68,92

32.8.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

SALA DE ESPERA 11,47 11,47

Total item 32.8.3 11,47

32.8.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

PINTURA DA PORTA                                                                                                     

WC 1 
2,00 0,70 2,10 2,94

PINTURA DA PORTA                                                                                                     

WC 2
2,00 0,70 2,10 2,94

PINTURA  PORTA  DML 2,00 0,60 2,10 2,52

Total item 32.8.4 8,40

32.8.5
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

PINTURA DA PORTA                                                                                                     

WC 1 
2,00 0,70 2,10 2,94

PINTURA DA PORTA                                                                                                     

WC 2
2,00 0,70 2,10 2,94

PINTURA  PORTA  DML 2,00 0,60 2,10 2,52

Total item 32.8.5 8,40

32.8.6
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

FACHADA FRONTAL 3,25 1,50 4,88

FACHADA LATERAL 5,19 1,50 7,79

CIRCULAÇÃO FRONTAL 3,11 1,50 4,67

Total item 32.8.6 17,33

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

32.8.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

m²

SALA 01 2,00 1,80 0,80 1,44

SALA 02 2,00 1,80 0,80 1,44

Total item 32.8.7 2,88

32.8.8
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

SALA 01 2,00 1,80 0,80 1,44

SALA 02 2,00 1,80 0,80 1,44

Total item 32.8.8 2,88

33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

33.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

33.1.1
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 
un

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                                                    

LEITO MASC. 1
1,00 1,00

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                                                    

LEITO MASC. 2
1,00 1,00

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                                                    

LEITO MASC.3
1,00 1,00

REFEITÓRIO 1,00 1,00

Total item 33.1.1 4,00

33.1.2
RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
pt

REPOUSO PLANTONISTA 1,00 1,00

Total item 33.1.2 1,00

33.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

33.2.1
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un

WC FEM 1 1,00

WC MASC 1 1,00

Total item 33.2.1 2,00

33.2.2 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

COPA 1 1,00

Total item 33.2.2 1,00

33.2.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un

COPA 1 1,00

Total item 33.2.3 1,00

33.2.4

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR 1 1,00

Total item 33.2.4 1,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

33.2.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

WC FEM 1 1,00

WC MASC 1 1,00

Total item 33.2.5 2,00

33.3 COBERTURA

33.3.1

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=

8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

m²

COBERTURA 0,10 308,31 30,83

Total item 33.3.1 30,83

33.3.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

 2019

m²

COBERTURA 0,10 308,31 30,83

Total item 33.3.2 30,83

33.3.3

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.

m

CALHA 18,30 18,30

Total item 33.3.3 18,30

33.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

34.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00

PERÍMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87

Total item 34.4.1 59,87

34.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00

PERÍMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87

Total item 34.4.2 59,87

34.4.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00

PERÍMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87

Total item 34.4.3 59,87

34.4.4
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

SALA EQUIPE 1,00 1,00 1,00

PERÍMETRO EXTERNO 58,87 1,00 58,87

Total item 34.4.4 59,87

33.5 ESQUADRIAS

33.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

REPOUSO PLANTONISTA 2,00 2,00

Total item 33.5.1 2,00
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RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

33.6 PINTURA 

33.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

LEITO MASC 1 44,98 44,98

LEITO MASC 2 44,98 44,98

LEITO MASC 3 44,98 44,98

LEITO FEMIN. 44,98 44,98

ADM 31,20 31,20

ALMOXARIFADO 18,72 18,72

RECEPÇÃO 27,42 27,42

REFEITÓRIO 24,07 24,07

COPA 28,17 28,17

REPOUSO PLANTONISTA 1 25,99 25,99

REPOUSO PLANTONISTA 2 25,99 25,99

BEIRAL 15,72 15,72

MURO LATERAL E 62,56 0,80 50,05

MURO LATERAL D 60,19 0,80 48,15

FACHADA FRONTAL 10,22 2,50 25,54

FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 2,50 9,83

FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 2,50 29,82

FACHADA NORTE 12,39 2,50 30,96

Total item 33.6.1 571,55

33.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

m²

GRADIL FRONTAL 2,00 20,50 41,00

GRADIL JANELA 2,00 21,45 42,90

GRADIL PORTA DE VIDRO 2,00 9,02 18,04

GRADIL PORTÃO 2,00 2,52 5,04

GRADIL PORTÃO  CARRO 2,00 5,46 10,92

Total item 33.6.2 117,90

33.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

LEITO MASC 1 44,98 44,98

LEITO MASC 2 44,98 44,98

LEITO MASC 3 44,98 44,98

LEITO FEMIN. 44,98 44,98

ADM 31,20 31,20

ALMOXARIFADO 18,72 18,72

RECEPÇÃO 27,42 27,42

REFEITÓRIO 24,07 24,07

COPA 28,17 28,17

REPOUSO PLANTONISTA 1 25,99 25,99

REPOUSO PLANTONISTA 2 25,99 25,99

BEIRAL 15,72 15,72

MURO LATERAL E 62,56 0,80 50,05

MURO LATERAL D 60,19 0,80 48,15

FACHADA FRONTAL 10,22 2,50 25,54

FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 2,50 9,83

FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 2,50 29,82

FACHADA NORTE 12,39 2,50 30,96

Total item 33.6.3 571,55

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

33.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

QTO COLETIVO 1 5,10 3,55 18,11

QTO COLETIVO 2 3,30 5,25 17,33

QTO COLETIVO 3 5,25 3,30 17,33

QTO COLETIVO 4 3,55 5,10 18,11

WC 01 2,65 2,43 6,44

WC 02 2,65 2,43 6,44

ÁREA CONVIVÊNCIA 11,55 8,02 92,63

RECEPÇÃO 3,70 5,01 18,54

REPOUSO PLANTONISTA 1 2,85 2,43 6,93

REPOUSO PLANTONISTA 2 2,85 2,43 6,93

WC 03 2,00 1,70 1,07 3,64

WC 04 2,00 1,70 1,22 4,15

LAVANDEIRIA 3,85 3,80 14,63

REFEITÓRIO 3,50 5,01 17,54

COZINHA 5,55 2,33 12,93

ALMOXARIFADO 1,70 1,90 3,23

ADMIN 3,70 2,53 9,36

Total item 33.6.4 274,23

33.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

WCS, LEITOS, COZINHA, ADM, REPOUSO, LAVANDERIA 22,00 0,90 2,10 41,58

PORTA DE MADEIRA       WC DO REPOUSO, ALMOXARIDADO                                          6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 33.6.5 49,14

33.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

WCS, LEITOS, COZINHA, ADM, REPOUSO, LAVANDERIA 22,00 0,90 2,10 41,58

PORTA DE MADEIRA       WC DO REPOUSO, ALMOXARIDADO                                          6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 33.6.6 49,14

33.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

GRADIL FRONTAL 2,00 20,50 41,00

GRADIL JANELA 2,00 21,45 42,90

GRADIL PORTA DE VIDRO 2,00 9,02 18,04

GRADIL PORTÃO 2,00 2,52 5,04

GRADIL PORTÃO  CARRO 2,00 5,46 10,92

Total item 33.6.7 117,90

33.6.8
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

FACHADA FRONTAL 10,22 1,50 15,33

FACHADA LATERAL DIREITA 3,93 1,50 5,90

FACHADA LATERAL ESQUERDA 11,93 1,50 17,89

FACHADA NORTE 12,39 1,50 18,58

MURO FRONTAL 20,25 1,50 30,38

MURO LATERAL E 62,56 1,50 93,84

MURO LATERAL D 60,19 1,50 90,29

Total item 33.6.8 272,19

34.0 CAPS

34.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

34.1.1
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un

WC FUNC FEM. 1,00 1,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

WC FUNC MASC 1,00 1,00

WC MASC 1,00 1,00

WC FEM 1,00 1,00

QUARTO  COLETIVO 2 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO NOTURNO 1,00 1,00

Total item 34.1.1 8,00

34.1.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
un

WC FUNC MASC 1,00 1,00

WC FUNC FEM. 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO NORTUNO 1,00 1,00

WC MASC 1,00 1,00

WC FEM 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00

WC QUARTO DE PLANTÃO 1,00 1,00

Total item 34.1.2 8,00

34.1.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

COPA 1,00 1,00

LAVANDERIA 1,00 1,00

Total item 34.1.3 2,00

34.1.4

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

COPA 1,00 1,00

WC MASC FUNC 1,00 1,00

WC FEM FUNC 1,00 1,00

Total item 34.1.4 3,00

34.1.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un

WC FUNC MASC 1,00 1,00

WC FUNC FEM. 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO NORTUNO 1,00 1,00

WC MASC 1,00 1,00

WC FEM 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 3 1,00 1,00

QUARTO COLETIVO 4 1,00 1,00

WC QUARTO DE PLANTÃO 1,00 1,00

Total item 34.1.5 8,00

34.1.6
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
un

LAVANDERIA 1,00 1,00

WC MASC 1,00 1,00

Total item 34.1.6 2,00

34.1.7
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
un

COZINHA 1,00 1,00

Total item 34.1.7 1,00

34.1.8
DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA

DA CAIXA
un

COZINHA 1,00 1,00
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Total item 34.1.8 1,00

34.2 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

34.2.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

ÁREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57

Total item 34.2.1 57,57

34.2.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

ÁREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57

LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25

Total item 34.2.2 59,82

34.2.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

ÁREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57

LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25

Total item 34.2.3 59,82

34.2.4

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

ÁREA EXTERNA 57,57 1,00 57,57

Total item 34.2.4 57,57

34.2.5 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO m²

LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25

Total item 34.2.5 2,25

34.2.6

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m²

LAVANDERIA 1,50 1,50 2,25

Total item 34.2.6 2,25

34.3 ESQUADRIAS

34.3.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

PORTAS DE MADEIRA INTERNAS 28,00 28,00

Total item 34.3.1 28,00

34.3.2 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA m

ENTRADA 2,00 0,60 1,20

ÁREA DE CONVIVÊNCIA 2,00 0,60 1,20

Total item 34.3.2 2,40

34.3.3
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO

m²

TERRAÇO 1 PAV. 5,00 1,25 0,55 3,44

Total item 34.3.3 3,44

34.3.4
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO

m²
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

COPA 0,60 1,00 0,60

Total item 34.3.4 0,60

34.4 PINTURA 

34.4.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO 40,77 40,77

ARQUIVO 26,19 26,19

DIREÇÃO 58,38 58,38

SALA REUNIÃO 52,16 52,16

ALMOXARIFADO 30,51 30,51

REFEITÓRIO 74,47 74,47

CIRCULAÇÃO 1 7,76 81,86 74,10

CIRCULAÇÃO 2 3,56 38,20 34,64

CIRCULAÇÃO 3 7,76 42,12 34,36

 QUARTO COLETIVO NORTUNO 20,79 20,79

ÁREA DE CONVIVÊNCIA 1 51,84 51,84

ÁREA DE CONVIVÊNCIA 2 48,70 48,70

QUARTO COLETIVO 1 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO 2 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO3 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO 4 61,83 61,83

SALA  ATIVIDADE 2 56,16 56,16

SALA  ATENDIMENTO  2 33,48 33,48

ROUPARIA 22,14 22,14

TERRAÇO 4,94 52,43 47,49

 VARANDA PINTURA INTERNA /EXTERNA 4,94 331,62 326,68

FACHADA EXTERNA 97,14 5,50 534,27

MURO INTERNO 92,85 1,30 120,71

Total item 34.4.1 1.942,06

34.4.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m²

GRADIL FRONTAL 2,00 39,23 78,46

GRADIL  PORTÃO DE ACESSO CARRO 2,00 5,46 10,92

GRADIL JANELA 2,00 31,95 63,90

Total item 34.4.2 153,28

34.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO 40,77 40,77

ARQUIVO 26,19 26,19

DIREÇÃO 58,38 58,38

SALA REUNIÃO 52,16 52,16

ALMOXARIFADO 30,51 30,51

REFEITÓRIO 74,47 74,47

CIRCULAÇÃO 1 7,76 81,86 74,10

CIRCULAÇÃO 2 3,56 38,20 34,64

CIRCULAÇÃO 3 7,76 42,12 34,36

 QUARTO COLETIVO NORTUNO 20,79 20,79

ÁREA DE CONVIVÊNCIA 1 51,84 51,84

ÁREA DE CONVIVÊNCIA 2 48,70 48,70

QUARTO COLETIVO 1 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO 2 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO3 64,13 64,13

QUARTO COLETIVO 4 61,83 61,83
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

SALA  ATIVIDADE 2 56,16 56,16

SALA  ATENDIMENTO  2 33,48 33,48

ROUPARIA 22,14 22,14

TERRAÇO 4,94 52,43 47,49

 VARANDA PINTURA INTERNA /EXTERNA 4,94 331,62 326,68

FACHADA EXTERNA 97,14 5,50 534,27

MURO INTERNO 92,85 1,30 120,71

Total item 34.4.3 1.942,06

34.4.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

PINTURA TETO GESSO CAPS TERRÉO E 1 PAV 769,56 769,56

Total item 34.4.4 769,56

34.4.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

PORTAS DE MADEIRA 62,00 0,80 2,10 104,16

Total item 34.4.5 104,16

34.4.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

PORTAS DE MADEIRA 62,00 0,80 2,10 104,16

Total item 34.4.6 104,16

34.4.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m²

GRADIL FRONTAL 2,00 39,23 78,46

GRADIL  PORTÃO DE ACESSO CARRO 2,00 5,46 10,92

GRADIL JANELA 2,00 31,95 63,90

Total item 34.4.7 153,28

34.4.8
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS 

S/MASSA
m²

FACHADA EXTERNA 97,14 1,50 145,71

MURO INTERNO 92,85 1,50 139,28

MURO EXTERNO 2,00 43,20 0,50 43,20

Total item 34.4.8 328,19

34.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

34.5.1 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M m²

CAIXA DE MANUTENÇÃO - ATERRAMENTO 0,70 0,70 0,49

Total item 34.5.1 0,49

34.5.2
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE

FERRO
m²

GRADE FRONTAL 0,10 43,20 1,50 6,48

Total item 34.5.2 6,48

34.5.3 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un

RESERVATÓRIO 1,00 1,00

Total item 34.5.3 1,00

34.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

34.6.1
REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, DE SUPORTE E ALÇA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

FACHADA 3,00 3,00

Total item 34.6.1 3,00

34.6.2
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

LÂMPADA TUBULAR    REFEITÓRIO, WC MASC, WC FEM 

FUNCIONÁRIO,ÁREA DE CONVIVÊNCIA, TERRAÇO 1 PAV, 

VARANDA QUARTO COLETIVO 1, 2, 3, 4, 

30,00 30,00

Total item 34.6.2 30,00

34.6.3
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 /2020_P
un

MARQUISE 10,00 10,00

Total item 34.6.3 10,00

34.6.4

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                             SALA DE 

ATENDIMENTO 2
1,00 1,00

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                                   

QUARTO COLETIVO 3
1,00 1,00

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR                                               QUARTO 

COLETIVO 4
1,00 1,00

Total item 34.6.4 3,00

34.6.5
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X

2.40M
un

GERAL 1,00 1,00

Total item 34.6.5 1,00

35.0 UBS SANTANA

35.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

35.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m²

SALA DA ACS 0,70 2,10 1,47

Total item 35.1.1 1,47

34.6.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

SALA DE VACINA 1,35 1,00 1,35

Total item 34.6.2 1,35

35.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

35.2.1

PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO

un

SALA DE VACINA 2,00 2,00

SALA DA ACS 2,00 2,00

Total item 35.2.1 4,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

35.2.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

ALMOXARIFADO 1,00 1,00

CIRCULAÇÃO 1,00 1,00

SALA DA ACS 1,00 1,00

Total item 35.2.2 3,00

35.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

35.3.1

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR 1,00 1,00

Total item 35.3.1 1,00

35.4 COBERTURA

35.4.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

COBERTURA 0,10 287,34 28,73

Total item 35.4.1 28,73

35.4.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

 2019

m²

COBERTURA m² 0,10 287,34 28,73

Total item 35.4.2 28,73

35.4.3

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.

m

CALHA 2,00 16,76 33,52

Total item 35.4.3 33,52

35.5 ESQUADRIAS

35.5.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

SALA DA ACS 1,00 1,00

VACINA 1,00 1,00

FARMÁCIA 1,00 1,00

Total item 35.5.1 3,00

35.6.2 MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO EM CHAPA m²

COPA 0,70 2,10 1,47

AUDITÓRIO 0,70 2,10 1,47

AO LADO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 0,70 2,10 1,47

Total item 35.6.2 4,41
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

35.5.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

 R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m²

SALA DE VACINA 1,35 1,00 1,35

Total item 35.5.3 1,35

35.6 PINTURA

35.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO 20,56 1,45

RECEPÇÃO - DESCONTO 1,00

28,81

SALA DE VACINA 13,24 1,45

SALA DE VACINA - DESCONTO

19,20

FARMÁCIA 11,10 1,45

FARMÁCIA - DESCONTO 0,75

15,35

SALA DE CURATIVO 12,34 1,45

SALA DE CURATIVO - DESCONTO

17,89

COPA 11,72 1,45

COPA - DESCONTO

16,99

ALMOXARIFADO 11,54 1,45

ALMOXARIFADO - DESCONTO

16,73

RESERVATÓRIO SUPERIOR 9,37 1,45

RESERVATÓRIO SUPERIOR - DESCONTO

13,59

CIRCULAÇÃO 01 19,80 1,45

CIRCULAÇÃO 01 - DESCONTO

28,71

SALA ACS 13,14 1,45

SALA ACS - DESCONTO

19,05

SALA ESTERELIZAÇÃO 11,60 1,45

SALA DA ESTERELIZAÇÃO - DESCONTO

16,82

SALA DE ENFERMAGEM 11,60 1,45

SAKA DE ENFERMAGEM - DESCONTO

16,82

SALA MÉDICA 11,60 1,45

SALA MÉDICA - DESCONTO

16,82

SALA DE NEBULIZAÇÃO 11,60 1,45

DESCONTO

16,82

CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 12,70 1,45 0,00

DESCONTO 0,00

18,42

AUDITÓRIO 22,54 1,45

DESCONTO 0,47

32,21

CIRCULAÇÃO 2 9,42 1,45

DESCONTO

13,66

CIRCULAÇÃO 3 28,93 1,45

DESCONTO 6,02
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

35,93

CIRCULAÇÃO 4 6,00 1,45

DESCONTO 0,52

8,18

CIRCULAÇÃO 5 4,40 1,45

DESCONTO 0,52

5,86

CIRCULAÇÃO 6 42,81 VAR

DESCONTO

42,81

LAVANDERIA 2,82 1,45

DESCONTO

4,09

DML 2,74 1,45

DESCONTO

3,97

WC PÚBLICO MASC 5,40 1,45

DESCONTO

7,83

WC PÚBLCO FEM 5,40 1,45

DESCONTO

7,83

FACHADA FRONTAL 18,93 3,65

FACHADA FRONTAL - DESCONTO 6,00

63,09

FACHADA LATERAL 16,42 3,65 59,93

MURO LATERAL ESQ 20,13 2,10 42,27

MURO LATERAL D 3,56 2,10 7,48

MURO FRONTAL  A1 18,93 1,10 20,82

MURO FRONTAL A2 18,93 1,10 20,82

CIRCULAÇÃO MEIO 12,30 3,50 43,05

Total item 35.6.1 681,87

35.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m²

PORTÃO  COPA 2,00 0,70 2,20 3,08

PORTÃO DO AUDITÓRIO 2,00 0,70 2,10 2,94

PORTÃO DA CIRC 2,00 0,70 2,10 2,94

JANELAS 2,00 17,98 35,96

PORTÕES 2,00 13,86 27,72

Total item 35.6.2 72,64

35.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO 20,56 1,45

RECEPÇÃO - DESCONTO 1,00

28,81

SALA DE VACINA 13,24 1,45

SALA DE VACINA - DESCONTO

19,20

FARMÁCIA 11,10 1,45

FARMÁCIA - DESCONTO 0,75

15,35

SALA DE CURATIVO 12,34 1,45

SALA DE CURATIVO - DESCONTO

17,89

COPA 11,72 1,45

COPA - DESCONTO
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

16,99

ALMOXARIFADO 11,54 1,45

ALMOXARIFADO - DESCONTO

16,73

RESERVATÓRIO SUPERIOR 9,37 1,45

RESERVATÓRIO SUPERIOR - DESCONTO

13,59

CIRCULAÇÃO 01 19,80 1,45

CIRCULAÇÃO 01 - DESCONTO

28,71

SALA ACS 13,14 1,45

SALA ACS - DESCONTO

19,05

SALA ESTERELIZAÇÃO 11,60 1,45

SALA DA ESTERELIZAÇÃO - DESCONTO

16,82

SALA DE ENFERMAGEM 11,60 1,45

SAKA DE ENFERMAGEM - DESCONTO

16,82

SALA MÉDICA 11,60 1,45

SALA MÉDICA - DESCONTO

16,82

SALA DE NEBULIZAÇÃO 11,60 1,45

DESCONTO

16,82

CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 12,70 1,45 0,00

DESCONTO 0,00

18,42

AUDITÓRIO 22,54 1,45

DESCONTO 0,47

32,21

CIRCULAÇÃO 2 9,42 1,45

DESCONTO

13,66

CIRCULAÇÃO 3 28,93 1,45

DESCONTO 6,02

35,93

CIRCULAÇÃO 4 6,00 1,45

DESCONTO 0,52

8,18

CIRCULAÇÃO 5 4,40 1,45

DESCONTO 0,52

5,86

CIRCULAÇÃO 6 42,81 VAR

DESCONTO

42,81

LAVANDERIA 2,82 1,45

DESCONTO

4,09

DML 2,74 1,45

DESCONTO

3,97

WC PÚBLICO MASC 5,40 1,45

DESCONTO

7,83

WC PÚBLCO FEM 5,40 1,45

DESCONTO

7,83

FACHADA FRONTAL 18,93 3,65

FACHADA FRONTAL - DESCONTO 6,00
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

63,09

FACHADA LATERAL 16,42 3,65 59,93

MURO LATERAL ESQ 20,13 2,10 42,27

MURO LATERAL D 3,56 2,10 7,48

MURO FRONTAL  A1 18,93 1,10 20,82

MURO FRONTAL A2 18,93 1,10 20,82

CIRCULAÇÃO MEIO 12,30 3,50 43,05

Total item 35.6.3 681,87

35.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

RECEPÇÃO 11,27 3,70 41,70

CIRULAÇÃO 59,82 VAR VAR 59,82

AUDITÓRIO 4,50 6,85 30,83

WC PNE 2,00 1,68 1,50 5,04

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3,55 3,60 12,78

WC 1,00 1,76 1,76

DML 1,00 0,87 0,87

WC 1,05 1,04 1,09

CONSUTÓRIO 4,00 3,17 3,00 38,04

SALA DE ENFERMAGEM 3,05 3,55 10,83

FARMÁCIA 2,05 3,55 7,28

CONSUTÓRIO 9,12 2,50 3,65 9,13

CONSULTÓRIO 11,55 3,00 3,85 11,55

WC 3.53 2,35 1,50 3,53

WC 3.29 2,35 1,50 3,53

ESTERELIZAÇÃO 3,13 2,45 7,67

COPA 2,65 4,06 10,76

WC 4.5 3,00 1,50 4,50

Total item 35.6.4 260,68

35.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

PORTA DAS SALAS 28,00 0,70 2,10 41,16

PORTA WC PÚBLICO E FUNCIONÁRIO, DML LAVANDERIA, 14,00 0,60 2,10 17,64

Total item 35.6.5 58,80

35.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

PORTA DAS SALAS 28,00 0,70 2,10 41,16

PORTA WC PÚBLICO E FUNCIONÁRIO, DML LAVANDERIA, 14,00 0,60 2,10 17,64

Total item 35.6.6 58,80

35.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m²

PORTÃO  COPA 2,00 0,70 2,20 3,08

PORTÃO DO AUDITÓRIO 2,00 0,70 2,10 2,94

PORTÃO DA CIRC 2,00 0,70 2,10 2,94

JANELAS 2,00 17,98 35,96

PORTÕES 2,00 13,86 27,72

Total item 35.6.7 72,64

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA

36.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

36.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m²

ATENDIMENTO 0,80 2,10 1,68
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

BWC MASC 0,80 2,10 1,68

Total item 36.1.1 3,36

36.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

36.2.1

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un

RESERVATÓRIO SUPERIOR 1,00 1,00

Total item 36.2.1 1,00

36.2.2

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR

(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE

FIXACAO E ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un

PRÉDIO DE APOIO

BWC FEM 1,00 1,00

BWC MAS 1,00 1,00

Total item 36.2.2 2,00

36.3 COBERTURA

36.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

PRÉDIO DE APOIO 0,30 15,55 8,25 38,49

Total item 36.3.1 38,49

36.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

PRÉDIO DE APOIO 15,55 8,25 128,29

Total item 36.3.2 128,29

36.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

PRÉDIO DE APOIO 0,30 15,55 8,25 38,49

Total item 36.3.3 38,49

36.3.4 MANUTENÇÃO DE CALHA DE BEIRAL m²

PRÉDIO DE APOIO 15,55 15,55

Total item 36.3.4 15,55

36.4 ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 

36.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

PRÉDIO DE APOIO

CIRCULAÇÃO 20,48 0,50 10,24

ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60

DEPÓSITO 13,20 0,50 6,60

ÁREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80

Total item 36.4.1 43,24

36.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

PRÉDIO DE APOIO

CIRCULAÇÃO 20,48 0,50 10,24
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
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ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60

DEPÓSITO 13,20 0,50 6,60

ÁREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80

Total item 36.4.2 43,24

36.4.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

PRÉDIO DE APOIO

CIRCULAÇÃO 20,48 0,50 10,24

ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60

DEPÓSITO 13,20 0,50 6,60

ÁREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80

Total item 36.4.3 43,24

36.4.4

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

PRÉDIO DE APOIO

CIRCULAÇÃO 20,48 0,50 10,24

ATENDIMENTO 13,20 0,50 6,60

DEPÓSITO 13,20 0,50 6,60

ÁREA EXTERNA 39,60 0,50 19,80

Total item 36.4.4 43,24

36.5 ESQUADRIAS

36.5.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un

ATENDIMENTO 1,00 1,00

BWC MASC 1,00 1,00

Total item 36.5.1 2,00

36.5.2 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m²

PRÉDIO DE APOIO 0,60 0,60 0,36

Total item 36.5.2 0,36

36.5.3 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

PRÉDIO DE APOIO 2,00 2,00

Total item 36.5.3 2,00

36.6 PINTURA

36.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

PRÉDIO DE APOIO

FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 VAR 54,53

FACHADA FRONTAL 15,55 1,75

DESCONTO - FACHADA FRONTAL 10,60 16,61

FACHADA POSTERIOR 15,55 3,97 61,73

6.4.1.1 CIRCULAÇÃO

P1 2,00 8,78 VAR 17,56

P2 2,00 4,66 VAR 9,32

P3 8,80 2,93 25,78

P4 11,20 2,57 28,78
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P5 2,00 1,20 3,30 7,92

6.4.1.2 SALA DE VIVÊNCIA

P1 2,00 19,04 VAR 38,08

P2 8,50 4,22 35,87

P3 8,50 2,96 25,16

6.4.1.3 WC MASC

P1 1,85 2,57 4,75

P2 1,85 3,28 6,07

P3 8,78 VAR 8,78

P4 8,78 VAR 8,78

6.4.1.4 WC FEM

P1 1,85 2,57 4,75

P2 1,85 3,28 6,07

P3 8,78 VAR 8,78

P4 8,78 VAR 8,78

6.4.1.5 ATENDIMENTO

P1 3,20 4,22 13,50

P2 3,20 3,30 10,56

P3 2,00 14,32 VAR 28,64

6.4.1.6 DEPOSITO

P1 3,20 4,22 13,50

P2 3,20 3,30 10,56

P3 2,00 14,32 VAR 28,64

6.1.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

6.1.1.1. LATERAL 2,00 3,99 7,98

6.1.1.2. SUPERIOR 5,30 1,20 6,36

6.1.1.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59

6.1.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

6.1.2.1. LATERAL 2,00 1,82 3,64

6.1.2.2. SUPERIOR 4,97 1,20 5,96

6.1.2.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86

6.1.3. EQUIPAMENTO - BARRA

6.1.3.1. LATERAL 0,80 11,55 9,24

6.1.3.2. SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19

6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 0,68

6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01

6.1.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

6.1.5.1. LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96

6.1.5.2. SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60

6.1.5.3. BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66

6.1.5.4. BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77

6.1.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

6.1.6.1. LATERAL 6,00 5,20 0,05 1,56

6.1.6.2. SUPERIOR 6,00 2,00 0,60 7,20

6.1.6.3. BASE 1 1,02 1,02

6.1.6.4. BASE 2 0,82 0,82

6.1.6.5. BASE 3 0,82 0,82

6.1.6.6. BASE 4 0,67 0,67

6.1.6.7. BASE 5 0,51 0,51

6.1.6.8. BASE 6 0,32 0,32

6.1.7. MESAS

6.1.7.1. SUPERIOR 4,00 4,00 0,08 1,28

6.1.7.2. LATERAL 4,00 4,00 0,10 1,60

6.1.7.3.BASE 4,00 1,20 0,75 3,60

6.1.8. BANCOS INDIVIDUAIS

6.1.8.1. SUPERIOR 8,00 0,30 0,30 0,72

6.1.8.2. LATERAL 8,00 1,20 0,05 0,48

6.1.8.3.BASE 8,00 0,60 0,40 1,92

6.1.9. POSTES DE ILUMINAÇÃO

6.1.9.1. BASE (H=2.20 m) 8,00 0,36 2,20 6,34

6.1.10. BANCOS COLETIVOS

6.1.10.1. SUPERIOR 24,48 0,44 10,77

6.1.10.2. LATERAL 54,24 0,10 5,42

6.1.10.3.BASE 17,00 1,18 0,36 7,22

Total item 36.6.1 577,30
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36.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

m²

6.2.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

6.2.1.1 CORRIMÃO 2,00 9,48 0,15 2,84

6.2.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

6.1.1.1. CORRIMÃO 2,00 8,29 0,15 2,49

6.2.3. EQUIPAMENTO - BARRA

6.1.3.1. BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

6.2.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.2.4.1. BARRAS 10,00 2,00 0,15 3,00

6.2.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

6.2.5.1. BARRA 3,80 0,15 0,57

6.2.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

6.2.6.3. BASE 1 1,03 0,15 0,15

6.2.6.4. BASE 2 0,94 0,15 0,14

6.2.6.5. BASE 3 0,94 0,15 0,14

6.2.6.6. BASE 4 0,85 0,15 0,13

6.2.6.7. BASE 5 0,74 0,15 0,11

6.2.6.8. BASE 6 0,65 0,15 0,10

6.2.7. PRÉDIO DE APOIO

6.2.7.1. FACHADA FRONTAL 2,00 6,00 2,10 12,60

6.2.7.2. SALA DE VIVÊNCIA 2,00 1,60 2,10 3,36

Total item 36.6.2 26,23

36.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

PRÉDIO DE APOIO

FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 VAR 54,53

FACHADA FRONTAL 15,55 1,75

DESCONTO - FACHADA FRONTAL 10,60 16,61

FACHADA POSTERIOR 15,55 3,97 61,73

6.4.1.1 CIRCULAÇÃO

P1 2,00 8,78 VAR 17,56

P2 2,00 4,66 VAR 9,32

P3 8,80 2,93 25,78

P4 11,20 2,57 28,78

P5 2,00 1,20 3,30 7,92

6.4.1.2 SALA DE VIVÊNCIA

P1 2,00 19,04 VAR 38,08

P2 8,50 4,22 35,87

P3 8,50 2,96 25,16

6.4.1.3 WC MASC

P1 1,85 2,57 4,75

P2 1,85 3,28 6,07

P3 8,78 VAR 8,78

P4 8,78 VAR 8,78

6.4.1.4 WC FEM

P1 1,85 2,57 4,75

P2 1,85 3,28 6,07

P3 8,78 VAR 8,78

P4 8,78 VAR 8,78

6.4.1.5 ATENDIMENTO

P1 3,20 4,22 13,50

P2 3,20 3,30 10,56

P3 2,00 14,32 VAR 28,64

6.4.1.6 DEPOSITO

P1 3,20 4,22 13,50

P2 3,20 3,30 10,56

P3 2,00 14,32 VAR 28,64

6.1.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

6.1.1.1. LATERAL 2,00 3,99 7,98
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6.1.1.2. SUPERIOR 5,30 1,20 6,36

6.1.1.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59

6.1.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

6.1.2.1. LATERAL 2,00 1,82 3,64

6.1.2.2. SUPERIOR 4,97 1,20 5,96

6.1.2.3. ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86

6.1.3. EQUIPAMENTO - BARRA

6.1.3.1. LATERAL 0,80 11,55 9,24

6.1.3.2. SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19

6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 0,68

6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01

6.1.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

6.1.5.1. LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96

6.1.5.2. SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60

6.1.5.3. BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66

6.1.5.4. BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77

6.1.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

6.1.6.1. LATERAL 6,00 5,20 0,05 1,56

6.1.6.2. SUPERIOR 6,00 2,00 0,60 7,20

6.1.6.3. BASE 1 1,02 1,02

6.1.6.4. BASE 2 0,82 0,82

6.1.6.5. BASE 3 0,82 0,82

6.1.6.6. BASE 4 0,67 0,67

6.1.6.7. BASE 5 0,51 0,51

6.1.6.8. BASE 6 0,32 0,32

6.1.7. MESAS

6.1.7.1. SUPERIOR 4,00 4,00 0,08 1,28

6.1.7.2. LATERAL 4,00 4,00 0,10 1,60

6.1.7.3.BASE 4,00 1,20 0,75 3,60

6.1.8. BANCOS INDIVIDUAIS

6.1.8.1. SUPERIOR 8,00 0,30 0,30 0,72

6.1.8.2. LATERAL 8,00 1,20 0,05 0,48

6.1.8.3.BASE 8,00 0,60 0,40 1,92

6.1.9. POSTES DE ILUMINAÇÃO

6.1.9.1. BASE (H=2.20 m) 8,00 0,36 2,20 6,34

6.1.10. BANCOS COLETIVOS

6.1.10.1. SUPERIOR 24,48 0,44 10,77

6.1.10.2. LATERAL 54,24 0,10 5,42

6.1.10.3.BASE 17,00 1,18 0,36 7,22

Total item 36.6.3 577,30

36.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

6.5.1. PRÉDIO DE APOIO

6.5.1.1 CIRCULAÇÃO 17,25 VAR 17,25

6.5.1.2 SALA DE VIVÊNCIA

8,50 5,45 46,33

6.5.1.3 WC MASC

1,85 3,08 5,70

6.5.1.4 WC FEM

1,85 3,08 5,70

6.5.1.5 ATENDIMENTO

3,20 3,91 12,51

6.5.1.6 DEPOSITO

3,20 3,91 12,51

Total item 36.6.4 99,99

36.6.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

6.3.1. PRÉDIO DE APOIO

6.3.1.1 PORTAS 80X210 8,00 0,80 2,10 13,44

Total item 36.6.5 13,44
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36.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

6.3.1. PRÉDIO DE APOIO

6.3.1.1 PORTAS 80X210 8,00 0,80 2,10 13,44

Total item 36.6.6 13,44

36.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

6.2.1. EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

6.2.1.1 CORRIMÃO 2,00 9,48 0,15 2,84

6.2.2. EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

6.1.1.1. CORRIMÃO 2,00 8,29 0,15 2,49

6.2.3. EQUIPAMENTO - BARRA

6.1.3.1. BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

6.2.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.2.4.1. BARRAS 10,00 2,00 0,15 3,00

6.2.5. EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

6.2.5.1. BARRA 3,80 0,15 0,57

6.2.6. EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

6.2.6.3. BASE 1 1,03 0,15 0,15

6.2.6.4. BASE 2 0,94 0,15 0,14

6.2.6.5. BASE 3 0,94 0,15 0,14

6.2.6.6. BASE 4 0,85 0,15 0,13

6.2.6.7. BASE 5 0,74 0,15 0,11

6.2.6.8. BASE 6 0,65 0,15 0,10

6.2.7. PRÉDIO DE APOIO

6.2.7.1. FACHADA FRONTAL 2,00 6,00 2,10 12,60

6.2.7.2. SALA DE VIVÊNCIA 2,00 1,60 2,10 3,36

Total item 36.6.7 26,23

36.6.8
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

PRÉDIO DE APOIO

FACHADA LATERAL DIREITA/ ESQUERDA 2,00 7,25 1,10 15,95

FACHADA FRONTAL/ POSTERIOR 2,00 15,55 1,10 34,21

Total item 36.6.8 50,16

37.0 UBS  CRISTO REDENTOR 

37.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

37.1.1
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un

Sala de vacinas 1,00 1,00

Total item 37.1.1 1,00

37.1.2

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 

SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS 

(CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO)

pt

Sala de vacinas 1,00 1,00

Total item 37.1.2 1,00

37.1.3

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un

Sala de vacinas 1,00 1,00

Total item 37.1.3 1,00

37.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

37.2.1
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
un

Sala de vacinas 1,00 1,00

Total item 37.2.1 1,00

37.2.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un

wc1 1,00 1,00

Total item 37.2.2 1,00

37.2.3

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

un

1,00 1,00

Total item 37.2.3 1,00

37.3 COBERTURA

37.3.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

Área da coberta 179,70 179,70

Total item 37.3.1 179,70

37.3.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Considerando 20% da área da coberta 35,94 35,94

Total item 37.3.2 35,94

37.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²

Considerando 20% da área da coberta 35,94 35,94

Total item 37.3.3 35,94

37.4 ESQUADRIAS

37.4.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

Espera 2 1,00 1,00

Total item 37.4.1 1,00

37.4.2 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m²

ESPERA 1 1,00 2,10 2,10

CURATIVOS 1,00 1,00 1,00

VACINAS 1,00 1,00 1,00

ENFERMAGEM 1,00 1,00 1,00

MEDICO 0,80 1,00 0,80

COPA 0,80 1,00 0,80

CIRCULAÇÃO 1,70 1,00 1,70

WC1 0,50 0,50 0,25

QUINTAL 1,80 1,00 1,80

Total item 37.4.2 10,45

37.5 TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PARED E E PISO

37.5.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Sala 1 7,67 2,53 19,41

Total item 37.5.1 19,41

37.5.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISC

AS. AF_06/2014

m²

Total item 19,41 19,41

Total item 37.5.2 19,41

37.5.3
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 

ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m²

Total item 19,41 19,41

Total item 37.5.3 19,41

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

37.5.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m²

Total item 19,41 19,41

Total item 37.5.4 19,41

37.6 PINTURA DE PAREDES E TETO

37.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Área externa 207,82

Muro 10,40 1,00 10,40

10,40 2,55 26,52

17,25 3,60 62,10

17,25 3,60 62,10

17,25 3,60 62,10

Desconto de portão -1,00 1,00 -1,00

Desconto de portão -2,40 2,50 -6,00

Desconto de esquadrias -8,40 1,00 -8,40

Área interna 450,18

ESPERA 1 19,56 2,79 54,57

ESPERA 2 24,86 2,70 67,12

CIRCULAÇÃO 18,40 2,67 49,13

CURATIVO 12,30 2,72 33,46

VACINAS 10,70 2,72 29,10

ENFERMAGEM 10,70 2,70 28,89

MEDICO 11,28 2,66 30,00

BWC 7,24 2,70 19,55

FARMACIA 8,04 2,67 21,47

SALA 2 14,42 2,70 38,93

QUINTAL 22,38 2,75 61,55

DENTISTA 10,80 2,19 23,65

WC2 7,40 2,22 16,43

SALA 1 11,58 2,70 31,27

DESCONTOS NAS PORTAS -1,20 2,10 -2,52

DESCONTOS NAS PORTAS -1,40 2,10 -2,94

DESCONTOS NAS PORTAS -12,80 2,10 -26,88

DESCONTOS NAS PORTAS -2,00 2,10 -4,20

DESCONTOS NAS JANELAS -1,60 1,00 -1,60

DESCONTOS NAS JANELAS -16,80 1,00 -16,80

Total item 37.6.1 658,00

37.6.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Considerando 20% da área interna 90,04 90,04

Total item 37.6.2 90,04

37.6.3
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
m²

Subtotal item 37.6.2 90,04 90,04

Total item 37.6.3 90,04

37.6.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Subtotal item 37.6.2 90,04 90,04

Total item 37.6.4 90,04

37.6.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Subtotal item 37.6.1 658,00 658,00

Total item 37.6.5 658,00

37.6.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²

Espera 1 2,70 7,58 20,47

Total item 37.6.6 20,47

Paredes externas
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

37.6.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Espera 1 2,70 7,58 20,47

Total item 37.6.7 20,47

37.6.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Área plana 199,68 199,68

Total item 37.6.8 199,68

37.7 PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS

37.7.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²

2,00 0,60 2,10 2,52

2,00 0,70 2,10 2,94

2,00 0,80 2,10 3,36

2,00 1,00 2,10 4,20

16,00 0,80 1,00 12,80

2,00 1,40 1,00 2,80

Total item 37.7.1 28,62

37.7.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

Total item 37.7.1 28,62 28,62

Total item 37.7.2 28,62

37.7.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m²

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,40 2,10 2,94

8,00 0,80 1,00 6,40

1,00 1,40 1,00 1,40

10,32 2,60 26,83

Total item 37.7.3 38,57

38.0 ACADEMIA DA SAÚDE - PE90

38.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

38.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m²

SALA 1 m² 0,70 2,10 1,47

SALA 2 m² 0,70 2,10 1,47

Total item 38.1.1 2,94

38.1.2
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³

BANCO COLETIVO m³ 2,00 0,40 0,10 0,08

Total item 38.1.2 0,08

38.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

38.2.1

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO

PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0

RESERVATÓRIO SUPERIOR un 1,00 1,00

Total item 38.2.1 1,00

38.2.2

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR

(TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE

FIXACAO E ACESSORIOS  CORRESPONDENTES.

un

Portas

Grades e portões

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PRÉDIO DE APOIO

BWC 1,00 1,00

Total item 38.2.2 1,00

38.2.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un

PRÉDIO DE APOIO

BWC 1,00 1,00

Total item 38.2.3 1,00

38.3 COBERTURA

38.3.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m²

5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 0,30 10,48 6,98 21,95

Total item 38.3.1 21,95

38.3.2 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS m²

5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 10,48 6,98 73,15

Total item 38.3.2 73,15

38.3.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m²

5.1.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA 0,30 10,48 6,98 21,95

Total item 38.3.3 21,95

38.4 ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS

38.4.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

1.3.1. QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87

SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87

EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46

Total item 38.4.1 24,21

38.4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1 3.
m²

1.3.1. QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87

SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87

EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46

Total item 38.4.2 24,21

38.4.3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

1.3.1. QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87

SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87

EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46

Total item 38.4.3 24,21

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

38.4.4

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES

PESSURA.

m²

1.3.1. QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 0,60 4,87

SALA 2 2,85 2,85 0,60 4,87

EXTERNO 7,65 3,15 0,60 14,46

Total item 38.4.4 24,21

38.4.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

1.2.1. QUIOSQUE

CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06

CIRCULAÇÃO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30

CIRCULAÇÃO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33

CIRCULAÇÃO FRONTAL 8,95 1,50 13,43

Total item 38.4.5 24,11

38.4.6

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, 

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 

6MM) 

m²

8.1.1. QUIOSQUE

CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06

CIRCULAÇÃO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30

CIRCULAÇÃO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33

CIRCULAÇÃO FRONTAL 8,95 1,50 13,43

24,11

38.4.7
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
m²

8.1.1. QUIOSQUE

CASA DA BOMBA 4,00 0,53 0,50 1,06

CIRCULAÇÃO LATERAL 2,00 5,30 0,50 5,30

CIRCULAÇÃO POSTERIOR 8,65 0,50 4,33

CIRCULAÇÃO FRONTAL 8,95 1,50 13,43

24,11

38.4.8 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.  m³

10.1.1. PÁTIO

ESCORREGO BASE 4,00 0,10 0,20 0,50 0,04

ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,10 0,40 0,15 0,02

0,06

38.4.9 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m²

10.1.1. PÁTIO

ESCORREGO BASE 4,00 0,20 0,50 0,40

ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,40 0,15 0,24

0,64

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

38.4.10

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/

AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

m³

10.1.1. PÁTIO

ESCORREGO BASE 4,00 0,10 0,20 0,50 0,04

ESCORREGO DEGRAUS 4,00 0,10 0,40 0,15 0,02

0,06

38.5 ESQUADRIAS

38.5.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

 /2019

un

SALA 1 1,00 1,00

SALA 2 1,00 1,00

Total item 38.5.1 2,00

38.5.2
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm

(COLOCADO)
m²

4.2.1. QUIOSQUE DA ACADEMIA

SALA 1 2,00 1,00 1,00 2,00

SALA 2 2,00 1,00 1,00 2,00

BWC 1,00 0,40 0,40

Total item 38.5.2 4,40

38.5.3 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un

SALA 1 1,00 1,00

SALA 2 1,00 1,00

Total item 38.5.3 2,00

38.6 PINTURA

38.6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014
m²

PRÉDIO DE APOIO

QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 2,80 22,74

SALA 2 2,85 2,85 2,80 22,74

BWC 1,93 1,30 1,00 2,51

FRONTAL 11,10 1,90 21,09

LATERAL 2,00 3,15 1,90 11,97

POSTERIOR 7,65 1,90 14,54

EQUIPAMENTOS - PÁTIO

EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

LATERAL 2,00 3,99 7,98

SUPERIOR 5,30 1,20 6,36

ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59

EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

LATERAL 2,00 1,82 3,64

SUPERIOR 4,97 1,20 5,96

ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86

EQUIPAMENTO - BARRA

LATERAL 0,80 11,55 9,24

SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19

6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 1,35

6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01

EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96

SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60

BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66

BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77

EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

LATERAL 4,00 5,20 0,05 1,04

SUPERIOR 4,00 2,00 0,60 4,80

BASE 1 1,02 1,02

BASE 2 0,82 0,82

BASE 3 0,82 0,82

BASE 4 0,67 0,67

MESAS

SUPERIOR 7,00 4,00 0,08 2,24

LATERAL 7,00 4,00 0,10 2,80

BASE 7,00 1,20 0,75 6,30

 BANCOS INDIVIDUAIS

SUPERIOR 28,00 0,30 0,30 2,52

 LATERAL 28,00 1,20 0,05 1,68

BASE 28,00 0,60 0,40 6,72

BANCOS COLETIVOS

SUPERIOR 108,09 0,44 47,56

LATERAL 119,53 0,10 11,95

BASE 21,00 1,18 0,36 8,92

ESCORREGO

SUPERIOR 2,00 4,45 0,65 5,79

LATERAL 8,00 2,10 3,00 50,40

BALANÇO

LATERAL 8,00 1,40 3,00 33,60

TREPA - TREPA

LATERAL 8,00 2,60 3,00 62,40

Total item 38.6.1 389,81

38.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

m²

EQUIPAMENTO - FLEXÃO

CORRIMÃO 6,00 2,24 0,15 2,02

EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

CORRIMÃO 2,00 8,29 0,15 2,49

EQUIPAMENTO - BARRA

BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

 EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

CORRIMÃO 2,00 9,48 0,15 2,84

EQUIPAMENTO - BARRA

BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

EQUIPAMENTO - NOVO 1

2,00 1,28 2,56

EQUIPAMENTO - NOVO2 

2,00 1,28 2,56

BALANÇOS

2,00 2,49 4,98

EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

BARRA 3,80 0,15 0,57

EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

BASE 1 1,03 0,15 0,15

BASE 2 0,94 0,15 0,14

BASE 3 0,94 0,15 0,14

BASE 4 0,85 0,15 0,13

BARRA FIXA ALONGAMENTO

BARRA 24,00 0,15 3,60

QUIOSQUE

JANELAS 1X1 8,00 1,20 1,20 11,52
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

JANELA 1X.4 2,00 1,20 0,60 1,44

PORTA 4,00 0,80 2,20 7,04

PÁTIO

GRADIL BARRA CHATA 2,00 285,23 1,10 627,51

Total item 38.6.2 670,89

38.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

PRÉDIO DE APOIO

QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 2,80 22,74

SALA 2 2,85 2,85 2,80 22,74

BWC 1,93 1,30 1,00 2,51

FRONTAL 11,10 1,90 21,09

LATERAL 2,00 3,15 1,90 11,97

POSTERIOR 7,65 1,90 14,54

EQUIPAMENTOS - PÁTIO

EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

LATERAL 2,00 3,99 7,98

SUPERIOR 5,30 1,20 6,36

ESPELHO DOS DEGRAUS 12,00 1,20 0,18 2,59

EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

LATERAL 2,00 1,82 3,64

SUPERIOR 4,97 1,20 5,96

ESPELHO DOS DEGRAUS 4,00 1,20 0,18 0,86

EQUIPAMENTO - BARRA

LATERAL 0,80 11,55 9,24

SUPERIOR 5,00 0,25 0,15 0,19

6.1.4. EQUIPAMENTO - ESPALDAR

6.1.4.1. LATERAL 2,00 0,30 2,25 1,35

6.1.4.2. SUPERIOR 2,00 0,10 0,05 0,01

EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

LATERAL 2,00 4,80 0,10 0,96

SUPERIOR 2,00 2,00 0,40 1,60

BASE MENOR 2,00 1,10 0,30 0,66

BASE MAIOR 2,00 1,10 0,35 0,77

EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

LATERAL 4,00 5,20 0,05 1,04

SUPERIOR 4,00 2,00 0,60 4,80

BASE 1 1,02 1,02

BASE 2 0,82 0,82

BASE 3 0,82 0,82

BASE 4 0,67 0,67

MESAS

SUPERIOR 7,00 4,00 0,08 2,24

LATERAL 7,00 4,00 0,10 2,80

BASE 7,00 1,20 0,75 6,30

 BANCOS INDIVIDUAIS

SUPERIOR 28,00 0,30 0,30 2,52

 LATERAL 28,00 1,20 0,05 1,68

BASE 28,00 0,60 0,40 6,72

BANCOS COLETIVOS

SUPERIOR 108,09 0,44 47,56

LATERAL 119,53 0,10 11,95

BASE 21,00 1,18 0,36 8,92

ESCORREGO

SUPERIOR 2,00 4,45 0,65 5,79

LATERAL 8,00 2,10 3,00 50,40

BALANÇO

LATERAL 8,00 1,40 3,00 33,60

TREPA - TREPA

LATERAL 8,00 2,60 3,00 62,40

Total item 38.6.3 389,81

38.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

QUIOSQUE

SALA 1 2,85 2,85 8,12

SALA 2 2,85 2,85 8,12

BWC 1,92 1,32 2,53

Total item 38.6.4 18,78

38.6.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²

QUIOSQUE

PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

Total item 38.6.5 8,82

38.6.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

QUIOSQUE

PORTA 70X210 6,00 0,70 2,10 8,82

Total item 38.6.6 8,82

38.6.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020
m²

EQUIPAMENTO - FLEXÃO

CORRIMÃO 6,00 2,24 0,15 2,02

EQUIPAMENTO - ESCADA/RAMPA

CORRIMÃO 2,00 8,29 0,15 2,49

EQUIPAMENTO - BARRA

BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

 EQUIPAMENTO - ESCADA/ESCADA

CORRIMÃO 2,00 9,48 0,15 2,84

EQUIPAMENTO - BARRA

BARRAS 4,00 1,00 0,15 0,60

EQUIPAMENTO - NOVO 1

2,00 1,28 2,56

EQUIPAMENTO - NOVO2 

2,00 1,28 2,56

BALANÇOS

2,00 2,49 4,98

EQUIPAMENTO - BANCO COM BARRA

BARRA 3,80 0,15 0,57

EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL

BASE 1 1,03 0,15 0,15

BASE 2 0,94 0,15 0,14

BASE 3 0,94 0,15 0,14

BASE 4 0,85 0,15 0,13

BARRA FIXA ALONGAMENTO

BARRA 24,00 0,15 3,60

QUIOSQUE

JANELAS 1X1 8,00 1,20 1,20 11,52

JANELA 1X.4 2,00 1,20 0,60 1,44

PORTA 4,00 0,80 2,20 7,04

PÁTIO

GRADIL BARRA CHATA 2,00 285,23 1,10 627,51

Total item 38.6.7 670,89

38.6.8
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS

S/MASSA
m²

QUIOSQUE

FRONTAL 11,10 1,10 12,21

LATERAL 2,00 3,15 1,10 6,93

POSTERIOR 7,65 1,10 8,42
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Total item 38.6.8 27,56

38.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

38.7.1
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
un

QUIOSQUE 4,00 4,00

Total item 38.7.1 4,00

38.7.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT DE

SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE E27) 

un

9.2.1. QUIOSQUE

SALA 1 1,00 1,00

SALA 2 1,00 1,00

BWC 1,00 1,00

Total item 38.7.2 3,00

38.7.3

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS,

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL

REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO)

pt

9.2.1. QUIOSQUE

SALA 1 2,00 2,00

SALA 2 2,00 2,00

Total item 38.7.3 4,00

38.8 SERVIÇOS DIVERSOS

38.8.1

CONSTRUCAO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM

AP0IOS A CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 

CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CON CRETO

ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E 

REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

0

10.1.1. PÁTIO m

BANCO COLETIVO m 2,00 2,00

Total item 38.8.1 2,00

38.8.2 BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO MESMO MATERIA 0

BANCOS INDIVIDUAIS un 8,00 8,00

Total item 38.8.2 8,00

38.8.3 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M 0

PÁTIO m² 2,00 0,80 0,80 1,28

Total item 38.8.3 1,28

38.8.4
MANUTENÇÃO EM ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO

2", INCLUSIVE PINTURA E REPOSIÇÃO
0

QUADRA DE AREIA m² 70,00 5,00 350,00

Total item 38.8.4 350,00

38.8.5
MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4''
0

POSTE DE ILUMINAÇÃO m 25,00 0,50 12,50
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LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Total item 38.8.5 12,50

38.8.6
MANUTENÇÃO EM GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA

EM BARRA CHATA DE FERRO
0

GRADRE / PORTA DAS SALAS m² 2,00 0,80 2,20 3,52

Total item 38.8.6 3,52
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