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EDITAL  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  

 

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 24/2021, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 

Nº 002/2021- CPL, através de execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores 

modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de Licitação, 

na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco 

Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, às 09:00 (Nove) horas do dia 15 de OUTUBRO de 2021, 

quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 

DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, conforme especificações 

técnicas e condições constantes dos projetos básico, do orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários, plantas e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA 

(Modelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos,  se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na 

sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco 

Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço eletrônico 

www.limoeiro.pe.gov.br ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e 

demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700. 
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2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total será: 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 5º 

(quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de acordo com os 

cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

 

2.2. Os serviços, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 1.867.920,41 (HUM 

MILHÃO OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E 

QUARENTA E UM CENTAVOS). 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, 

podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, única e 

exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou serviços. 

3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 

htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 123/06. 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 

recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 

Junta Comercial. 

 

3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento da 

habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas; com efeito de certidão negativa. 

 

3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como 

implicará na desclassificação da proposta apresentada. 

 

3.6. Na presente licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte dotação 

orçamentária:  

 

Programa de Trabalho:  10.1220.0582.075.0000  –10.3010.0222.077.0000  10.3020.0502.084.0000 

10.3020.0502.085.0000  – 10.3050.0522.088.0000 – 10.3010.0222.090.0000 10.3020.0502.092.0000        

– 10.3020.0502.093.0000 –10.3020.0502.091.0000  

 

Elemento de despesa: 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente 

e compatível com o objeto do presente certame; 

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e 

que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua devida participação nesta 

licitação; 

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de 

instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento 

licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos mesmos. 

c) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes deste 

Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração do 

Município de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administração do Estado de Pernambuco, 

enquanto perdurarem os motivos de punição; 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de 

Limoeiro.  
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5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de preços 

em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – PL Nº 045/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE LIMOEIRO/PE. 
[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – PL Nº 045/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE LIMOEIRO/PE. 
 [Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 

representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de 

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência 

expressa aos mesmos. No caso das procurações emitidas em outras localidades, o sinal público de 

reconhecimento de firma emitido pelo Tabelião da Comarca de Origem da Procuração deverá ser 

reconhecido por Cartório. 

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 

reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do 

original, até às 12h do ultimo dia útil anterior à data marcada para a sessão pública de recebimento e 

abertura dos envelopes. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos 

via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam autenticações e, 

em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará 

pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 

pela verificação, o licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente registrado 
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na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação - CRS); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena 

validade; 

 

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certidão ou declaração) que comprove(m) que a 

Licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, experiência na execução 

de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de 

acordo com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário, 

conforme anotação em acervo técnico e atestado de execução, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços: 

 

Execução de pintura de paredes com tinta látex: (mínimo 5.600m²); 

Execução de telhamento e revisão geral de telhados: (mínimo 1.600m²). 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que 

comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços compatível 

em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação, conforme constante no projeto básico a saber: 

 

Execução de pintura de paredes com tinta látex; 

Execução de telhamento e revisão geral de telhados. 

 

c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos 

profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade 

técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de 

habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de 

profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 

comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o 

respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo substituído. 
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Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

CONTRATANTE.  

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alínea 

“b” deste Edital será feita mediante cópia autenticada do contrato de trabalho com a empresa licitante, 

constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a 

identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do 

certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional. 

 

c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação 

deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do 

CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na 

sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste edital 

e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão executados os 

serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, visando o 

conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias 

outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução dos 

serviços. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservará de não acatar pedidos 

posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser 

previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 

e.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há 

ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar imediatamente 

a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato em decorrência de 

alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de preços e serviços da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade por todos os 

quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial da 

licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da 

pessoa jurídica ou de seu domicílio. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
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por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006   - 

Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

 

                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 

 

b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 
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6.3.5. Comprovação de que possui Capital Social ou Patrimônio Liquido igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação; 

 

6.3.6.  Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo 

VI).  

 

6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades 

cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 

administração pública; (Anexo V). 

 

6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar, 

conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes 

para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  

 

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no presente 

Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; assinada 

e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicações:  

7.1 Menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 

7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo indicação 

dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e totais da planilha 

orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em 

caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos os 

custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 

respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que 

incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e 

vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante do 

ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como 

sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de cálculo ou 

divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o subitem 7.2.  
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7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração da 

proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas 

Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 

planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8 Serão exigidas, ainda:  

7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma clara e 

detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados para compor o 

preço final de cada item ofertado.  

 

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos 

indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, seguros, 

imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 2622/2013 – 

TCU.  

 

7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 

de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

 

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste 

Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do 

ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a proposta cuja 

inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 ou que apresentar 

preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior ao do preço unitário 

constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS (ANEXO 

II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no orçamento estimado em PLANILHA 

DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – (ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico emitido 

pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.  

 

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 

segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o 

qual todos os licitantes serão convocados.  

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 - A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
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data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho.  

9.2 - Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte da 

licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada 

pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.  

9.3 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1º 

da Lei 8.666/93.  

9.4 - A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.  

 

10. PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente 

acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de 

fiscalização da Secretaria de Obras do Município de Limoeiro assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 12 (Doze) Boletins de Medição, ficando determinado que o 

último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por conseguinte o 

total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 

formalmente dirigida à PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO. 

10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da 

Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, 

das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de 

pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de 

demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de cópia 

autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos documentos 

elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último 

boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista no item 12 (b) deste 

edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 

contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração e o 

preço global da  proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da contratada 

deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) 

verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  Apenas quando tais 
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propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. 

Deverá a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a 

compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado. 

 10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da 

proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e circunstanciada autorização do 

contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou 

não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário público.  

 

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela 

variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua 

efetiva realização. 
 

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 

30 dias – 8,48% (Oito vírgula quarenta e oito por centos)  

60 dias – 8,79% (Oito vírgula setenta e nove por centos)  

90 dias – 8,08% (Oito vírgula zero oito por centos)  

120 dias – 8,39% (Oito vírgula trinta e nove por centos)  

150 dias – 9,03% (Oito vírgula zero três  por centos)  

180 dias – 8,82% (Oito vírgula oitenta e dois por centos)  

210 dias – 9,24% (Oito vírgula vinte e quatro por centos)  

240 dias – 8,10% (Oito vírgula dez por centos)  

270 dias – 8,42% (Oito vírgula quarenta e dois por centos)  

300 dias – 9,49% (Oito vírgula quarenta e nove por centos)  

330 dias – 8,50% (Oito vírgula cinquenta por centos)  

360 dias – 4,66% (Oito vírgula sessenta e seis por centos) 

 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 05 

(cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do objeto.  

 

b) Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove adequação 

do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento provisório.  

 

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de 

Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que 

houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para 

corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as 

medidas cabíveis.  
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12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma 

da lei.  

 

13. SANÇÕES 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 

do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, 

devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia prestada 

por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA 

as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 

Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de conformidade 
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com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser protocolada 

até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de conformidade com o art. 41, § 2º 

da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93.  
14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na Comissão 

permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

 

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Os preços serão reajustados após o período de 12 meses, a contar do 13º mês, após o mês da data 

de recebimento da proposta.  

15.2 - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:  

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da 

proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, 

após o mês do último reajustamento concedido.  

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.  

15.3 - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista Conjuntura 

Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, coluna 35-

Edificações. 

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-

Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.  

15.5 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem 

em atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável à contratada.  

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da 

efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuízo das 

sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o Processo Licitatório, observado o 

interesse público.  

16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura 

Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  

16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 

utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 

administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme 

modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de 
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junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta 

licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento dos 

envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima 

citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700. 

16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereço acima 

citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da 

sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 

atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 

3628-9700. 

 

17 – DO FORO 

 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussões de litígios decorrentes da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

 

Limoeiro, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

Edson Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE 

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%) 

 

DATA: SETEMBRO/2021 

         

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

V. 

UNIT. 

S/BDI 

V. UNIT. 

C/BDI 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1.0 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

1.552,86 

1.1 
  

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
    

1.552,86 

1.1.1 SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

m² 4,50 285,57 345,08 1.552,86 

2.0 
  

USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - 

PITOMBEIRA     
24.417,19 

2.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.042,11 

2.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00 145,82 176,21 528,63 

2.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 4,00 106,23 128,37 513,48 

2.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.972,94 

2.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 544,18 657,59 1.315,18 

2.2.2 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00 196,79 237,80 237,80 

2.2.3 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 359,09 

2.2.4 SINAPI-I 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 3,00 16,79 20,29 60,87 

2.3 
  

COBERTURA 
    

5.007,45 

2.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 70,00 7,66 9,26 648,20 

2.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 35,00 47,74 57,69 2.019,15 
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2.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 35,00 55,33 66,86 2.340,10 

2.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

5.767,08 

2.4.1 EMLURB 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO. 
m² 3,00 196,97 238,02 714,06 

2.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 39,18 2,62 3,17 124,21 

2.4.3 SINAPI 90280 

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 

1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 3,00 440,54 532,35 1.597,05 

2.4.4 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 42,18 9,14 11,04 465,71 

2.4.5 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 42,18 8,59 10,38 437,86 

2.4.6 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 42,18 46,95 56,73 2.393,09 

2.4.7 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00 9,68 11,70 35,10 

2.5 
  

ESQUADRIAS 
    

1.405,66 

2.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 4,00 46,00 55,59 222,36 

2.5.2 COMPOSIÇÃO COMP.004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 

TIPO BASCULANTE 
m² 3,07 318,97 385,44 1.183,30 

2.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

2.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

2.7 
  

PINTURA 
    

9.136,85 

2.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 237,75 2,32 2,80 665,70 

2.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 17,61 41,17 49,75 876,09 

2.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 237,75 13,67 16,52 3.927,63 

2.7.4 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 118,88 22,34 27,00 3.209,76 

2.7.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 40,96 15,31 18,50 757,76 

2.7.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 21,00 13,00 15,71 329,91 

2.7.7 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 21,00 1,41 1,70 35,70 

3.0 
  

USF  URUCUBA 
    

31.402,75 

3.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

385,11 

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11 

3.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

702,13 

3.2.1 SINAPI 86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 

X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 338,04 408,49 408,49 
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3.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

3.2.3 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00 162,04 195,81 195,81 

3.2.4 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 2,00 32,08 38,77 77,54 

3.3 
  

COBERTURA 
    

12.783,81 

3.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 256,60 7,66 9,26 2.376,11 

3.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 102,64 47,74 57,69 5.921,30 

3.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 102,64 55,33 66,86 6.862,51 

3.4 
  

ESQUADRIAS 
    

166,77 

3.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00 46,00 55,59 166,77 

3.5 
  

PINTURA 
    

17.364,93 

3.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 449,35 2,32 2,80 1.258,18 

3.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 35,92 41,17 49,75 1.787,02 

3.5.3 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 161,08 2,67 3,23 520,28 

3.5.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 449,35 13,67 16,52 7.423,26 

3.5.5 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 90,85 22,34 27,00 2.452,95 

3.5.6 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 161,08 15,31 18,50 2.979,98 

3.5.7 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 54,18 13,00 15,71 851,16 

3.5.8 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 54,18 1,41 1,70 92,10 

4.0 
  

ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA 

(PONTO DE APOIO USF SERRA DOS 

CARNEIROS) 
    

28.487,42 

4.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.004,35 

4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 5,00 166,23 200,87 1.004,35 

4.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

2.271,16 

4.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 544,18 657,59 1.315,18 
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4.2.2 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00 196,79 237,80 237,80 

4.2.3 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 718,18 

4.3 
  

COBERTURA 
    

8.469,40 

4.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 170,00 7,66 9,26 1.574,20 

4.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 68,00 47,74 57,69 3.922,92 

4.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 68,00 55,33 66,86 4.546,48 

4.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

6.688,37 

4.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 81,96 2,62 3,17 259,81 

4.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 81,96 9,14 11,04 904,83 

4.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 81,96 8,59 10,38 850,74 

4.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 81,96 46,95 56,73 4.649,59 

4.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 23,40 

4.5 
  

ESQUADRIAS 
    

55,59 

4.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

4.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

368,47 

4.6.1 SINAPI 99808 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

m² 102,64 2,97 3,59 368,47 

4.7 
  

PINTURA 
    

9.630,08 

4.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 412,19 2,32 2,80 1.154,13 

4.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 1,20 41,17 49,75 59,70 

4.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 412,19 13,67 16,52 6.809,37 

4.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 48,00 15,31 18,50 888,00 

4.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 45,76 13,00 15,71 718,88 

4.7.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 45,76 1,41 1,70 77,79 

5.0 
  

USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS 

CONGAL)     
47.955,72 
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5.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.557,64 

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 2,00 145,82 176,21 352,42 

5.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 6,00 166,23 200,87 1.205,22 

5.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

798,74 

5.2.1 SINAPI 36081 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

un 1,00 199,90 241,56 241,56 

5.2.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 1,00 32,08 38,77 38,77 

5.2.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

5.2.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 4,00 103,05 124,53 498,12 

5.3 
  

COBERTURA 
    

9.652,60 

5.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 170,00 7,66 9,26 1.574,20 

5.2.2 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 68,00 52,70 63,68 4.330,24 

5.2.3 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 68,00 64,77 78,27 5.322,36 

5.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

24.925,38 

5.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 306,51 2,62 3,17 971,63 

5.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 306,51 9,14 11,04 3.383,87 

5.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51 8,59 10,38 3.181,57 

5.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 306,51 46,95 56,73 17.388,31 

5.5 
  

ESQUADRIAS 
    

166,77 

5.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00 46,00 55,59 166,77 

5.6 
  

PINTURA 
    

10.854,59 

5.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51 2,32 2,80 858,22 

5.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 18,37 41,17 49,75 913,90 

5.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,51 13,67 16,52 5.955,62 

5.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 139,06 15,31 18,50 2.572,61 
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5.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 35,28 13,00 15,71 554,24 

5.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 35,28 1,41 1,70 59,97 

6.0 
  

USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS 

CEMITÉRIO)     
24.651,38 

6.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.157,83 

6.1.1 SINAPI 36081 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

un 1,00 199,90 241,56 241,56 

6.1.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 1,00 32,08 38,77 38,77 

6.1.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

6.1.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 4,00 103,05 124,53 498,12 

6.1.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 359,09 

6.2 
  

COBERTURA 
    

5.635,44 

6.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 180,00 7,66 9,26 1.666,80 

6.2.2 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 72,00 52,70 63,68 4.584,96 

6.2.3 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 72,00 64,77 78,27 5.635,44 

6.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

6.248,11 

6.3.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 76,69 2,62 3,17 243,10 

6.3.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 76,69 9,14 11,04 846,65 

6.3.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 76,69 8,59 10,38 796,04 

6.3.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 76,69 46,95 56,73 4.350,62 

6.3.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00 9,68 11,70 11,70 

6.4 
  

ESQUADRIAS 
    

111,18 

6.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

6.5 
  

PINTURA 
    

11.498,82 

6.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 383,43 2,32 2,80 1.073,60 

6.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 20,42 41,17 49,75 1.015,89 

6.5.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 383,43 13,67 16,52 6.334,26 

6.5.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
m² 118,79 15,31 18,50 2.197,61 
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DEMÃOS. AF_06/2014 

6.5.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 50,40 13,00 15,71 791,78 

6.5.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 50,40 1,41 1,70 85,68 

7.0 
  

USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO 
    

18.677,58 

7.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

596,89 

7.1.1 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00 196,79 237,80 237,80 

7.1.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 359,09 

7.1.3 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

7.2 
  

COBERTURA 
    

6.277,31 

7.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 168,00 7,66 9,26 1.555,68 

7.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 50,40 47,74 57,69 2.907,57 

7.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 50,40 55,33 66,86 3.369,74 

7.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

81,72 

7.3.1 SEINFRA C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m² 1,68 28,73 34,72 58,32 

7.3.2 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 23,40 

7.4 
  

ESQUADRIAS 
    

781,97 

7.4.1 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00 647,11 781,97 781,97 

7.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

7.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

7.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

7.6 
  

PINTURA 
    

10.854,59 

7.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51 2,32 2,80 858,22 

7.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 18,37 41,17 49,75 913,90 

7.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,51 13,67 16,52 5.955,62 

7.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 139,06 15,31 18,50 2.572,61 
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7.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 35,28 13,00 15,71 554,24 

7.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 35,28 1,41 1,70 59,97 

8.0 
  

ACADEMIA DO MATADOURO 
    

67.485,59 

8.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.836,58 

8.1.1 SINAPI 38194 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, 

FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 
pt 2,00 10,75 12,99 25,98 

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 1,00 166,23 200,87 200,87 

8.1.3 EMLURB 18.13.120 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 3/4 

POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

ASSENTADO EM 

VALAS COM PROFUNDIDADE DE 

0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO 

E REATERRO. 

m 81,00 21,09 25,49 2.064,69 

8.1.4 EMLURB 18.24.010 

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA 

COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 

M, ALTURA 0,60 M,SOBRE 

CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE 

ESPESSURA, PAREDES 

EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM 

CON - 

CRETO ARMADO, INCLUSIVE 

ESCAVACAO, REMOCAO E 

REATERRO. 

un 4,00 112,76 136,26 545,04 

8.2 
  

COBERTURA 
    

7.971,20 

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 128,00 7,66 9,26 1.185,28 

8.1.3 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 64,00 47,74 57,69 3.692,16 

8.1.4 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 64,00 55,33 66,86 4.279,04 

8.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

5.620,90 

8.3.1 SEINFRA C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m² 18,39 252,94 305,65 5.620,90 

8.4 
  

ESQUADRIAS 
    

1.004,33 

8.4.1 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00 647,11 781,97 781,97 

8.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 4,00 46,00 55,59 222,36 

8.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

5.452,13 

8.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

8.5.2 SEINFRA C0352 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, 

CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E UN 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

un 1,00 718,82 868,62 868,62 

8.5.3 EMLURB 17.05.100 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

ESCORREGO MIRIM 

COM RAMPA DE 1.50M 

REF.180,GIRASSOL OU SI 

MILAR,INCLUSIVE PINTURA E 

TRANSPORTE PARA REGIAO 

METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. 

un 1,00 713,35 862,01 862,01 
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8.5.4 COMPOSIÇÃO COMP. 006 
PRANCHA PARA EXERCÍCIO 

ABDOMINAL 
un 2,00 293,31 354,44 708,88 

8.5.5 COMPOSIÇÃO COMP. 007 
JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM 

CONCRETO 
un 2,00 1.211,32 1.463,76 2.927,52 

8.6 
  

PISO 
    

32.071,72 

8.6.1 SINAPI 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

m³ 11,28 512,81 619,68 6.989,99 

8.7 
  

PINTURA 
    

12.528,73 

8.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 438,87 2,32 2,80 1.228,83 

8.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 39,41 41,17 49,75 1.960,64 

8.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 438,87 13,67 16,52 7.250,13 

8.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 100,80 15,31 18,50 1.864,80 

8.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 14,28 13,00 15,71 224,33 

8.7.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 14,28 1,41 1,70 24,27 

9.0 
  

USF CTA 
    

51.538,31 

9.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

474,54 

9.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 2,00 18,54 18,54 37,08 

9.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00 145,82 145,82 437,46 

9.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.094,13 

9.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

9.2.2 
SINAPI- 

INSUMOS 
377 

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, 

TIPO CONVENCIONAL 
un 1,00 32,00 38,67 38,67 

9.2.3 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00 749,95 906,24 906,24 

9.2.4 
SINAPI- 

INSUMOS 
6031 

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM 

BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 

3/4" 

un 1,00 15,75 19,03 19,03 

9.2.5 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 90,95 109,90 109,90 

9.3 
  

COBERTURA 
    

10.391,26 

9.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 222,88 7,66 9,26 2.063,86 

9.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 66,86 47,74 57,69 3.857,15 

9.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 66,86 55,33 66,86 4.470,25 

9.4 
  

ESQUADRIAS 
    

55,59 
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9.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

9.5 
  

REVESTIMENTO CERRÂMICO DE PISO 

DA ENTRADA     
681,68 

9.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,00 18,80 22,72 136,32 

9.5.2 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 6,00 47,34 57,21 343,26 

9.5.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 18,80 8,90 10,75 202,10 

9.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
    

35.369,67 

9.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 647,09 2,32 2,80 1.811,85 

9.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 291,19 2,62 3,17 923,07 

9.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 291,19 46,95 56,73 16.519,20 

9.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 291,19 8,59 10,38 3.022,55 

9.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 647,09 13,67 16,52 10.689,92 

9.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 31,49 2,67 3,23 101,71 

9.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 31,49 22,20 26,83 844,87 

9.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 78,73 15,31 18,50 1.456,50 

9.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
    

1.498,91 

9.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 21,00 1,41 1,70 35,70 

9.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 21,00 13,00 15,71 329,91 

9.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 22,78 41,17 49,75 1.133,30 

9.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

1.972,53 

9.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 3,00 34,28 41,42 124,26 

9.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 3,00 6,86 8,29 24,87 

9.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 3,00 21,96 26,54 79,62 
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9.8.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 3,00 409,98 495,42 1.486,26 

9.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00 71,04 85,84 257,52 

10.0 
  

EDIFÍCIO AMBIENTAL 
    

105.623,38 

10.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.570,15 

10.1.1 SINAPI 95729 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 

DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E 

M PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

m 120,00 7,62 9,21 1.105,20 

10.1.2 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 4,00 18,54 22,40 89,60 

10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00 145,82 176,21 176,21 

10.1.4 SEINFRA C1493 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E 

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 
un 3,00 36,56 44,18 132,54 

10.1.5 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

m² 2,00 27,56 33,30 66,60 

10.2 
  

IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

926,53 

10.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

10.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00 749,95 906,24 906,24 

10.3 
  

COBERTURA 
    

21.157,48 

10.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 299,15 7,66 9,26 2.770,12 

10.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 81,77 47,74 57,69 4.717,31 

10.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 119,66 55,33 66,86 8.000,46 

10.3.4 SINAPI 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 94,73 49,53 59,85 5.669,59 

10.4 
  

ESQUADRIAS E PORTAS 
    

6.527,69 

10.4.1 COMPOSIÇÃO COMP.004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 

TIPO BASCULANTE 
m² 1,20 318,97 385,44 462,52 

10.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

10.4.3 SEINFRA C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 3,78 250,33 302,50 1.143,45 

10.4.4 SEINFRA C2904 

PORTÃO DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. 

PILARES DE 

un 1,00 4.026,92 4.866,13 4.866,13 

10.5 
  

RECUPERAÇÃO DE PISO EXTERNO DO 

PAV SUPERIOR     
5.922,66 

10.5.1 SEINFRA C1065 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 40,20 27,24 32,92 1.323,38 

10.5.2 SEINFRA C2841 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, 

ESP.= 2.50cm 

m² 40,20 38,44 46,45 1.867,29 
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10.5.3 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 40,20 47,34 57,21 2.299,84 

10.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 40,20 8,90 10,75 432,15 

10.6 
  

PAREDES E TETO 
    

61.654,84 

10.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 1.444,72 2,32 2,80 4.045,21 

10.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 433,42 2,32 2,80 1.213,57 

10.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 433,42 46,95 56,73 24.587,91 

10.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 433,42 8,59 10,38 4.498,89 

10.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 1.444,72 13,67 16,52 23.866,77 

10.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 37,53 2,67 3,23 121,22 

10.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 37,53 22,20 26,83 1.006,92 

10.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 125,10 15,31 18,50 2.314,35 

10.7 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

3.918,97 

10.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 71,82 1,41 1,70 122,09 

10.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 71,82 13,00 15,71 1.128,29 

10.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 53,64 41,17 49,75 2.668,59 

10.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

3.945,06 

10.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 6,00 34,28 41,42 248,52 

10.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 6,00 6,86 8,29 49,74 

10.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 6,00 21,96 26,54 159,24 

10.8.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 6,00 409,98 495,42 2.972,52 

10.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00 71,04 85,84 515,04 

11.0 
  

POLICLÍNICA CER/CEU 
    

73.941,13 

11.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

314,16 
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11.1.1 SINAPI 95729 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

un 2,00 129,99 157,08 314,16 

11.2 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO CER     
485,54 

11.2.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,00 18,80 22,72 22,72 

11.2.2 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 1,00 110,07 133,01 133,01 

11.2.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 30,68 8,90 10,75 329,81 

11.3 
  

COBERTURA 
    

32.774,12 

11.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 702,92 7,66 9,26 6.509,03 

11.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 210,88 47,74 57,69 12.165,66 

11.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 210,88 55,33 66,86 14.099,43 

11.4 
  

PAREDES E TETO 
    

37.557,01 

11.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 844,57 2,32 2,80 2.364,79 

11.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 215,93 2,32 2,80 604,60 

11.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 215,93 46,95 56,73 12.249,70 

11.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 215,93 8,59 10,38 2.241,35 

11.4.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 844,57 13,67 16,52 13.952,29 

11.4.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 126,53 2,67 3,23 408,69 

11.4.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 126,53 22,20 26,83 3.394,79 

11.4.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 126,53 15,31 18,50 2.340,80 

11.5 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

2.021,32 

11.5.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 107,10 1,41 1,70 182,07 

11.5.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 107,10 13,00 15,71 1.682,54 

11.5.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 3,15 41,17 49,75 156,71 

11.6 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

788,98 

11.6.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 1,20 34,28 41,42 49,70 

11.6.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 1,20 6,86 8,29 9,94 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

11.6.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 
MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 1,20 21,96 26,54 31,84 

11.6.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 1,20 409,98 495,42 594,50 

11.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,20 71,04 85,84 103,00 

12.0 
  

USF COAHB 
    

44.111,82 

12.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

51,05 

12.1.1 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00 42,25 51,05 51,05 

12.2 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO CERAMICO     
251,10 

12.2.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 0,41 18,80 22,72 9,31 

12.2.2 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 0,41 110,07 133,01 54,53 

12.2.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 17,42 8,90 10,75 187,26 

12.3 
  

COBERTURA 
    

4.175,27 

12.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 325,00 7,66 9,26 3.009,50 

12.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 9,36 47,74 57,69 539,97 

12.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 9,36 55,33 66,86 625,80 

12.4 
  

PAREDES E TETO 
    

23.995,52 

12.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 350,77 2,32 2,80 982,15 

12.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 208,38 2,32 2,80 583,46 

12.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 208,38 46,95 56,73 11.821,39 

12.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 350,77 8,59 10,38 3.640,99 

12.4.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 350,77 13,67 16,52 5.794,72 

12.4.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 17,95 2,67 3,23 57,97 

12.4.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 17,95 22,20 26,83 481,59 

12.4.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 34,23 15,31 18,50 633,25 

12.5 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

882,06 

12.5.1 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 17,73 41,17 49,75 882,06 

12.6 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

14.756,82 

12.6.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 28,39 34,28 41,42 1.175,91 

12.6.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 28,39 6,86 8,29 235,35 
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12.6.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 
MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 28,39 21,96 26,54 753,47 

12.6.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 28,39 296,01 357,70 10.155,10 

12.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 28,39 71,04 85,84 2.436,99 

13.0 
  

USF PINBOBA 
    

9.794,96 

13.1 
  

COBERTURA 
    

2.680,44 

13.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 78,43 7,66 9,26 726,26 

13.1.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 15,69 47,74 57,69 905,15 

13.1.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 15,69 55,33 66,86 1.049,03 

13.2 
  

PAREDES E TETO 
    

6.207,63 

13.2.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 244,15 2,32 2,80 683,62 

13.2.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,58 2,32 2,80 18,42 

13.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 6,58 46,95 56,73 373,28 

13.2.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 6,58 8,59 10,38 68,30 

13.2.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 244,15 13,67 16,52 4.033,35 

13.2.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 2,66 2,67 3,23 8,59 

13.2.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 2,66 22,20 26,83 71,36 

13.2.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 51,39 15,31 18,50 950,71 

13.3 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

906,89 

13.3.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 48,32 1,41 1,70 82,14 

13.3.2 SINAPI 102203 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 

ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

m² 48,32 8,41 10,16 490,93 

13.3.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 6,71 41,17 49,75 333,82 

14.0 
  

USF LAGOA VERMELLHA 
    

16.119,75 

14.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

446,39 

14.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00 145,82 176,21 176,21 

14.1.2 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00 42,25 51,05 51,05 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

14.1.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00 181,34 219,13 219,13 

14.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.647,33 

14.2.1 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00 749,95 906,24 906,24 

14.2.2 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00 613,28 741,09 741,09 

14.3 
  

ESQUADRIAS 
    

55,59 

14.3.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

14.4 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERRÂMICO CERAMICO     
1.927,58 

14.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,91 2,32 2,80 24,94 

14.4.2 SINAPI 87528 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC 

AS. AF_06/2014 

m² 8,91 38,31 46,29 412,44 

14.4.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 8,91 110,07 133,01 1.185,11 

14.4.4 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 3,08 47,34 57,21 176,20 

14.4.5 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 11,99 8,90 10,75 128,89 

14.5 
  

COBERTURA 
    

4.840,07 

14.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 81,92 7,66 9,26 758,57 

14.5.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 32,77 47,74 57,69 1.890,50 

14.5.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 32,77 55,33 66,86 2.191,00 

14.6 
  

PAREDES E TETO 
    

6.881,29 

14.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 248,44 2,32 2,80 695,63 

14.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,25 2,32 2,80 34,30 

14.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 12,25 46,95 56,73 694,94 

14.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 12,25 8,59 10,38 127,15 

14.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 248,44 13,67 16,52 4.104,22 

14.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 11,01 2,67 3,23 35,56 
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14.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 11,01 22,20 26,83 295,39 

14.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 48,33 15,31 18,50 894,10 

14.7 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

321,50 

14.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 1,89 1,41 1,70 3,21 

14.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 1,26 13,00 15,71 19,79 

14.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 6,00 41,17 49,75 298,50 

15.0 
  

USF PAQUIVIRA 
    

30.211,11 

15.1 
  

COBERTURA 
    

10.209,43 

15.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 218,98 7,66 9,26 2.027,75 

15.1.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 65,69 47,74 57,69 3.789,65 

15.1.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 65,69 55,33 66,86 4.392,03 

15.2 
  

PAREDES E TETO 
    

12.815,01 

15.2.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 510,24 2,32 2,80 1.428,67 

15.2.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 42,30 2,32 2,80 118,44 

15.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 42,30 46,95 56,73 2.399,67 

15.2.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 42,30 8,59 10,38 439,07 

15.2.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 510,24 13,67 16,52 8.429,16 

15.3 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

125,37 

15.3.1 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 2,52 41,17 49,75 125,37 

15.4 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

7.061,30 

15.4.1 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 164,25 35,13 42,45 6.972,41 

15.4.2 SEINFRA C4772 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,05M 
m² 1,00 73,56 88,89 88,89 

16.0 
  

USF CONVALES 
    

31.043,56 

16.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

528,63 

16.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00 145,82 176,21 528,63 

16.2 
  

COBERTURA 
    

10.508,48 

16.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 146,90 7,66 9,26 1.360,29 
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16.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 73,45 47,74 57,69 4.237,33 

16.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 73,45 55,33 66,86 4.910,86 

16.3 
  

PAREDES E TETO 
    

11.060,21 

16.3.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 292,52 2,32 2,80 819,05 

16.3.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 48,32 2,32 2,80 135,29 

16.3.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 48,32 46,95 56,73 2.741,19 

16.3.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 48,32 8,59 10,38 501,56 

16.3.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 292,52 13,67 16,52 4.832,43 

16.3.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 26,61 2,67 3,23 85,95 

16.3.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 26,61 22,20 26,83 713,94 

16.3.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 66,53 15,31 18,50 1.230,80 

16.4 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
    

1.076,36 

16.4.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 28,82 1,41 1,70 48,99 

16.4.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 28,82 13,00 15,71 452,76 

16.4.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 11,55 41,17 49,75 574,61 

16.5 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

3.118,74 

16.5.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 6,00 34,28 41,42 248,52 

16.5.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 6,00 6,86 8,29 49,74 

16.5.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 6,00 21,96 26,54 159,24 

16.5.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 6,00 296,01 357,70 2.146,20 

16.5.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00 71,04 85,84 515,04 

16.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

4.751,14 

16.6.1 SEINFRA C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
m³ 36,00 96,11 116,14 4.181,04 

16.6.2 SEINFRA C1915 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5cm 

m² 10,00 47,18 57,01 570,10 

17.0 
  

UBS JOÃO ERNESTO 
    

69.763,76 

17.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.979,59 

17.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 58,42 18,54 22,40 1.308,60 

17.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 21,63 27,56 33,30 720,27 

17.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 83,23 7,20 8,70 724,10 
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17.1.4 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 7,14 26,27 31,74 226,62 

17.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

2.249,53 

17.2.1 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 18,76 90,95 109,90 2.061,72 

17.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 0,00 16,79 20,29 0,00 

17.2.3 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 4,10 6,97 8,42 34,52 

17.2.4 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 1,47 12,56 15,18 22,31 

17.2.5 SINAPI 94796 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,30 27,60 33,35 43,35 

17.2.6 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 

3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,16 62,52 75,55 87,63 

17.3 
  

COBERTURA 
    

9.857,46 

17.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 52,70 47,74 57,69 3.040,26 

17.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 1,00 7,66 9,26 9,26 

17.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

11,55 55,33 55,33 66,86 3.699,36 

17.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 230,95 11,14 13,46 3.108,58 

17.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

8.698,19 

17.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 2,62 2,62 3,17 8,30 

17.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 47,00 9,14 11,04 518,88 

17.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 2,00 8,59 10,38 20,76 

17.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 142,06 46,95 56,73 8.059,06 

17.4.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 1,00 36,00 43,50 43,50 

17.4.6 SINAPI 98555 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018 

m² 1,00 24,77 29,93 29,93 
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17.4.7 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

m² 0,36 40,85 49,36 17,76 

17.5 
  

ESQUADRIAS 
    

1.904,57 

17.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 142,06 5,14 6,21 882,19 

17.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 019 
COLOCAÇÃO DE PERFIL DE BORRACHA 

PARA ESQUADRIAS 
m 7,10 26,62 32,17 228,40 

17.5.3 SINAPI 102161 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, 

E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P 

m² 1,75 202,24 244,39 427,68 

17.5.4 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 

2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,00 303,13 366,30 366,30 

17.6 
  

PINTURA 
    

9.808,87 

17.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 3,29 2,32 2,80 9,21 

17.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 1,37 41,17 49,75 68,15 

17.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61 13,67 16,52 3.066,27 

17.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61 15,31 18,50 3.433,78 

17.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 185,61 13,00 15,71 2.915,93 

17.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 185,61 1,41 1,70 315,53 

17.7 
  

REVESTIMENTOS 
    

4.515,04 

17.7.1 SINAPI 87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 

m² 3,29 54,13 65,41 215,19 

17.7.2 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 51,14 69,58 84,08 4.299,85 

17.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

29.607,55 

17.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 185,61 34,28 41,42 7.687,96 

17.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 1,79 6,86 8,29 14,83 

17.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 185,61 21,96 26,54 4.926,08 

17.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 46,18 296,01 357,70 16.518,58 

17.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,36 71,04 85,84 460,10 

17.9 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

142,96 

17.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,68 70,42 85,10 142,96 

         
18.0 

  
UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO 

    
65.394,39 
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18.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

44,80 

18.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00 18,54 22,40 44,80 

18.2 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

49.538,33 

18.2.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 608,71 2,62 3,17 1.929,61 

18.2.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 608,71 9,14 11,04 6.720,15 

18.2.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 608,71 8,59 10,38 6.318,40 

18.2.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 608,71 46,95 56,73 34.532,11 

18.2.5 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 0,25 3,95 4,77 1,19 

18.2.6 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 1,00 30,51 36,87 36,87 

18.3 
  

PINTURA 
    

15.811,26 

18.3.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 608,71 2,32 2,80 1.704,38 

18.3.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 18,76 41,17 49,75 933,31 

18.3.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 608,71 13,67 16,52 10.055,88 

18.3.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,80 15,31 18,50 2.604,80 

18.3.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,46 13,00 15,71 462,81 

18.3.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 29,46 1,41 1,70 50,08 

19.0 
  

UBS ARARAS 
    

30.046,86 

19.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

3.608,93 

19.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00 18,54 22,40 44,80 

19.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 6,00 145,82 176,21 1.057,26 

19.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95 7,20 8,70 2.009,26 

19.1.4 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00 26,27 31,74 95,22 

19.1.5 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

m 1,00 7,92 9,57 9,57 

19.1.6 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

un 2,00 162,54 196,41 392,82 

19.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.619,00 
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19.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 142,06 6,97 8,42 1.196,14 

19.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 359,09 

19.2.3 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 52,77 63,77 63,77 

19.3 
  

COBERTURA 
    

4.853,93 

19.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 28,41 47,74 57,69 1.638,97 

19.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 142,06 7,66 9,26 1.315,47 

19.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 28,41 55,33 66,86 1.899,49 

19.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

15.143,55 

19.4.1 SINAPI 91222 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

m 2,75 11,45 13,84 38,06 

19.4.2 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00 9,68 11,70 11,70 

19.4.3 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 185,61 2,62 3,17 588,38 

19.4.4 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 185,61 9,14 11,04 2.049,13 

19.4.5 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 185,61 8,59 10,38 1.926,63 

19.4.6 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 185,61 46,95 56,73 10.529,65 

19.5 
  

PINTURA 
    

4.736,35 

19.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 185,61 2,32 2,80 519,70 

19.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 1,79 41,17 49,75 89,05 

19.5.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61 13,67 16,52 3.066,27 

19.5.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 46,18 15,31 18,50 854,33 

19.5.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 11,89 13,00 15,71 186,79 

19.5.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 11,89 1,41 1,70 20,21 

19.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

19.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

20.0 
  

UBS SALOBRO 
    

49.852,65 

20.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.154,56 

20.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 5,00 18,54 22,40 112,00 

20.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00 27,56 33,30 33,30 
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20.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95 7,20 8,70 2.009,26 

20.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

511,61 

20.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 4,16 6,97 8,42 35,02 

20.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 359,09 

20.2.3 SINAPI 86904 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 97,24 117,50 117,50 

20.3 
  

COBERTURA 
    

2.843,12 

20.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 16,64 47,74 57,69 959,96 

20.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 83,22 7,66 9,26 770,61 

20.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 16,64 55,33 66,86 1.112,55 

20.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

30.988,66 

20.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 360,81 2,62 3,17 1.143,76 

20.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 360,81 9,14 11,04 3.983,34 

20.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 360,81 8,59 10,38 3.745,20 

20.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 360,81 46,95 56,73 20.468,75 

20.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 23,40 

20.4.6 SEINFRA C1915 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5cm - 

m² 28,49 47,18 57,01 1.624,21 

20.5 
  

ESQUADRIAS 
    

26,08 

20.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 4,20 5,14 6,21 26,08 

20.6 
  

PINTURA 
    

9.216,60 

20.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 360,81 2,32 2,80 1.010,26 

20.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 12,62 41,17 49,75 627,84 

20.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,81 13,67 16,52 5.960,58 

20.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 75,73 15,31 18,50 1.401,00 

20.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 12,46 13,00 15,71 195,74 

20.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 12,46 1,41 1,70 21,18 

20.7 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

2.598,95 

20.7.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00 34,28 41,42 207,10 
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20.7.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00 6,86 8,29 41,45 

20.7.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00 21,96 26,54 132,70 

20.7.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50 

20.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20 

20.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

1.513,07 

20.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 17,78 70,42 85,10 1.513,07 

21.0 
  

UBS ALEGRIA 
    

95.960,66 

21.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.247,14 

21.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00 18,54 22,40 22,40 

21.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00 27,56 33,30 33,30 

21.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 251,89 7,20 8,70 2.191,44 

21.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.118,91 

21.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 12,59 6,97 8,42 106,00 

21.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 718,18 

21.2.3 SINAPI 86903 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 243,90 294,73 294,73 

21.3 
  

COBERTURA 
    

8.611,08 

21.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 50,38 47,74 57,69 2.906,42 

21.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 251,89 7,66 9,26 2.332,50 

21.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 50,38 55,33 66,86 3.368,40 

21.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 0,28 11,14 13,46 3,76 

21.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

43.322,46 

21.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 532,21 2,62 3,17 1.687,10 

21.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 532,21 9,14 11,04 5.875,59 

21.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 532,21 8,59 10,38 5.524,33 

21.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 532,21 46,95 56,73 30.192,27 

21.4.5 SINAPI 87419 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 0,49 13,64 16,48 8,07 

21.4.6 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00 9,68 11,70 35,10 

21.5 
  

ESQUADRIAS 
    

23.961,77 
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21.5.1 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 226,90 87,19 105,36 23.906,18 

21.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

21.6 
  

PINTURA 
    

14.560,90 

21.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 532,21 2,32 2,80 1.490,18 

21.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 27,23 41,17 49,75 1.354,69 

21.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 532,21 13,67 16,52 8.792,10 

21.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,17 15,31 18,50 2.593,14 

21.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 19,00 13,00 15,71 298,49 

21.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 19,00 1,41 1,70 32,30 

21.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

2.138,40 

21.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

21.7.2 SINAPI 99808 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

un 571,95 2,97 3,59 2.053,30 

22.0 
  

UBS RUA DA LINHA 
    

88.064,76 

22.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

3.497,90 

22.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 7,00 18,54 22,40 156,80 

22.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA un 365,98 7,20 8,70 3.184,02 

22.1.3 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

pt 1,00 129,99 157,08 157,08 

22.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

262,98 

22.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 18,30 6,97 8,42 154,08 

22.2.2 SINAPI 94796 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,00 27,60 33,35 33,35 

22.2.3 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 

3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 62,52 75,55 75,55 

22.3 
  

COBERTURA 
    

12.506,02 

22.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 73,20 47,74 57,69 4.222,90 

22.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 365,98 7,66 9,26 3.388,97 

22.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 73,20 55,33 66,86 4.894,15 

22.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

52.829,52 

22.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 649,65 2,62 3,17 2.059,39 
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22.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 649,65 9,14 11,04 7.172,13 

22.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 649,65 8,59 10,38 6.743,36 

22.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 649,65 46,95 56,73 36.854,64 

22.5 
  

ESQUADRIAS 
    

55,59 

22.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

22.6 
  

PINTURA 
    

18.827,65 

22.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 649,65 2,32 2,80 1.819,02 

22.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 13,76 41,17 49,75 684,56 

22.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 649,65 13,67 16,52 10.732,21 

22.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 277,56 15,31 18,50 5.134,86 

22.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 26,25 13,00 15,71 412,38 

22.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 26,25 1,41 1,70 44,62 

22.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

22.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

23.0 
  

UBS RIBEIRO DO MEL 
    

74.847,13 

23.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.177,94 

23.1.1 SINAPI 97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00 80,40 97,16 97,16 

23.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00 27,56 33,30 33,30 

23.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 226,90 7,20 8,70 1.974,03 

23.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00 42,25 51,05 51,05 

23.1.5 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00 18,54 22,40 22,40 

23.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

844,02 

23.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 11,34 6,97 8,42 95,48 

23.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 718,18 

23.2.3 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 2,00 12,56 15,18 30,36 

23.3 
  

COBERTURA 
    

7.753,16 

23.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 45,38 47,74 57,69 2.617,97 

23.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 226,90 7,66 9,26 2.101,09 
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23.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 45,38 55,33 66,86 3.034,10 

23.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

46.682,32 

23.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 571,95 2,62 3,17 1.813,08 

23.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 571,95 9,14 11,04 6.314,32 

23.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 571,95 8,59 10,38 5.936,84 

23.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 571,95 46,95 56,73 32.446,72 

23.4.5 SINAPI 91222 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

m 1,23 11,45 13,84 17,02 

23.4.6 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 2,40 36,00 43,50 104,40 

23.4.7 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 0,72 30,51 36,87 26,54 

23.4.8 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 23,40 

23.5 
  

ESQUADRIAS 
    

398,12 

23.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 0,80 5,14 6,21 4,96 

23.5.2 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 1,68 7,31 8,83 14,83 

23.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 267,08 322,74 322,74 

23.5.4 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

23.6 
  

PINTURA 
    

16.704,68 

23.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 571,95 2,32 2,80 1.601,46 

23.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 12,96 41,17 49,75 644,76 

23.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 571,95 13,67 16,52 9.448,61 

23.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 246,10 15,31 18,50 4.552,85 

23.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 26,25 13,00 15,71 412,38 

23.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 26,25 1,41 1,70 44,62 

23.7 
  

REVESTIMENTOS 
    

201,79 
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23.7.1 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 2,40 69,58 84,08 201,79 

23.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

23.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

24.0 
  

ACADEMIA JOÃO ERNESTO 
    

54.207,70 

24.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.458,02 

24.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00 18,54 22,40 134,40 

24.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 101,67 7,20 8,70 884,52 

24.1.3 SINAPI 97593 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 11,00 99,87 120,68 1.327,48 

24.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00 42,25 51,05 102,10 

24.1.5 COMPOSIÇÃO COMP. 022 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 

PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 1,00 7,88 9,52 9,52 

24.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

112,68 

24.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 1,00 6,97 8,42 8,42 

24.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 021 
ASSENTO DE VASO SANITÁRIO 

INCLUINDO INSTALAÇÃO 
un 2,00 36,86 44,54 89,08 

24.2.3 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 1,00 12,56 15,18 15,18 

24.3 
  

COBERTURA 
    

3.427,09 

24.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 5,08 47,74 57,69 293,06 

24.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 101,67 7,66 9,26 941,46 

24.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 5,08 55,33 66,86 339,64 

24.3.4 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 20,83 3,95 4,77 99,35 

24.3.5 SINAPI 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 21,95 66,11 79,89 1.753,58 

24.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

27.573,05 

24.4.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 62,39 18,80 22,72 1.417,50 

24.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 321,37 2,62 3,17 1.018,74 

24.4.3 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 321,37 9,14 11,04 3.547,92 

24.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 321,37 8,59 10,38 3.335,82 
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24.4.5 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 321,37 46,95 56,73 18.231,32 

24.4.6 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 0,50 36,00 43,50 21,75 

24.5 
  

ESQUADRIAS 
    

285,17 

24.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00 46,00 55,59 166,77 

24.5.2 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00 87,19 105,36 105,36 

24.5.3 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 2,10 5,14 6,21 13,04 

24.6 
  

PINTURA 
    

14.515,03 

24.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 321,37 2,32 2,80 899,83 

24.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 7,71 41,17 49,75 383,57 

24.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 321,37 13,67 16,52 5.309,03 

24.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 321,37 15,31 18,50 5.945,34 

24.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 124,77 13,00 15,71 1.960,13 

24.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 10,08 1,41 1,70 17,13 

24.7 
  

REVESTIMENTOS 
    

3.152,61 

24.7.1 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 0,36 69,58 84,08 30,26 

24.7.2 SINAPI 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 

m² 61,89 41,75 50,45 3.122,35 

24.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

2.598,95 

24.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00 34,28 41,42 207,10 

24.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00 6,86 8,29 41,45 

24.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00 21,96 26,54 132,70 

24.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50 

24.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20 

24.9 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

24.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

25.0 
  

ACADEMIA DUAS PEDRAS 
    

38.794,87 

25.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.183,52 
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25.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00 18,54 22,40 44,80 

25.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 127,06 7,20 8,70 1.105,42 

25.1.3 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00 27,56 33,30 33,30 

25.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

771,64 

25.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 6,35 6,97 8,42 53,46 

25.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 718,18 

25.3 
  

COBERTURA 
    

1.996,22 

25.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 6,35 47,74 57,69 366,33 

25.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 127,06 7,66 9,26 1.176,57 

25.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 6,35 55,33 66,86 424,56 

25.3.4 SINAPI 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 0,36 66,11 79,89 28,76 

25.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

31.993,53 

25.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 393,14 2,62 3,17 1.246,25 

25.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 393,14 9,14 11,04 4.340,26 

25.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 393,14 8,59 10,38 4.080,79 

25.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 393,14 46,95 56,73 22.302,83 

25.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 23,40 

25.5 
  

ESQUADRIAS 
    

165,91 

25.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

25.5.2 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00 87,19 105,36 105,36 

25.5.3 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 0,80 5,14 6,21 4,96 

25.6 
  

PINTURA 
    

11.114,02 

25.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 393,14 2,32 2,80 1.100,79 

25.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 16,09 41,17 49,75 800,47 

25.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 393,14 13,67 16,52 6.494,67 
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25.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,60 15,31 18,50 2.601,10 

25.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 6,72 13,00 15,71 105,57 

25.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 6,72 1,41 1,70 11,42 

25.7 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

2.598,95 

25.7.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00 34,28 41,42 207,10 

25.7.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00 6,86 8,29 41,45 

25.7.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00 21,96 26,54 132,70 

25.7.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00 296,01 357,70 1.788,50 

25.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00 71,04 85,84 429,20 

25.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

85,10 

25.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00 70,42 85,10 85,10 

26.0 
  

UBS MENDES 
    

53.630,47 

26.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

3.513,81 

26.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 4,00 18,54 22,40 89,60 

26.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 18,00 145,82 176,21 3.171,78 

26.1.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und 1,00 181,34 219,13 219,13 

26.1.4 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

m² 1,00 27,56 33,30 33,30 

26.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

3.407,44 

26.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

26.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00 749,95 906,24 906,24 

26.2.3 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 2,00 10,93 13,21 26,42 

26.2.4 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 2,00 613,28 741,09 1.482,18 

26.2.5 
SINAPI- 

INSUMOS 
11694 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS 

un 1,00 804,63 972,31 972,31 

26.3 
  

COBERTURA 
    

8.364,51 

26.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 179,40 7,66 9,26 1.661,24 

26.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 53,82 47,74 57,69 3.104,87 

26.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 53,82 55,33 66,86 3.598,40 
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26.4 
  

ESQUADRIAS 
    

4.176,56 

26.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

26.4.2 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
m² 10,29 15,57 18,81 193,55 

26.4.3 SINAPI 90794 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 60X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 2,00 453,24 547,70 1.095,40 

26.4.4 SINAPI 90796 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 2,00 465,15 562,09 1.124,18 

26.4.5 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 3,00 471,10 569,28 1.707,84 

26.5 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
    

26.500,87 

26.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 906,42 2,32 2,80 2.537,97 

26.5.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 32,17 2,62 3,17 101,97 

26.5.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 32,17 46,95 56,73 1.825,00 

26.5.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 32,17 8,59 10,38 333,92 

26.5.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 906,42 13,67 16,52 14.974,05 

26.5.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 73,35 2,67 3,23 236,92 

26.5.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 73,35 22,20 26,83 1.967,98 

26.5.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 244,49 15,31 18,50 4.523,06 

26.6 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
    

7.667,28 

26.6.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 164,00 1,41 1,70 278,80 

26.6.2 SINAPI 102203 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 

ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

m² 164,00 8,41 10,16 1.666,24 

26.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 115,02 41,17 49,75 5.722,24 

27.0 
  

UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA 
    

56.270,27 

27.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.404,09 

27.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 5,00 18,54 22,40 112,00 
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27.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 4,00 145,82 176,21 704,84 

27.1.3 
SINAPI- 

INSUMOS 
38773 

LUMINARIA DE TETO 

PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W 

(NAO INCLUI LAMPADA) 

un 7,00 4,46 5,39 37,73 

27.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00 42,25 51,05 408,40 

27.1.5 SINAPI 91993 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

pt 3,00 38,93 47,04 141,12 

27.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

3.429,95 

27.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

27.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00 749,95 906,24 906,24 

27.2.3 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00 613,28 741,09 741,09 

27.2.4 
SINAPI- 

INSUMOS 
11694 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS 

un 1,00 804,63 972,31 972,31 

27.2.5 SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 281,41 340,06 680,12 

27.2.6 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 90,95 109,90 109,90 

27.3 
  

COBERTURA 
    

4.341,29 

27.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 127,05 7,66 9,26 1.176,48 

27.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 25,41 47,74 57,69 1.465,90 

27.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 25,41 55,33 66,86 1.698,91 

27.4 
  

ESQUADRIAS 
    

55,59 

27.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

27.5 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO DE PARED E E PISO     
8.447,09 

27.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 54,30 18,80 22,72 1.233,69 

27.5.2 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 7,82 47,34 57,21 447,38 

27.5.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 46,48 110,07 133,01 6.182,30 
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27.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 54,30 8,90 10,75 583,72 

27.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
    

28.614,91 

27.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 464,64 2,32 2,80 1.300,99 

27.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 240,85 2,62 3,17 763,49 

27.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 240,85 46,95 56,73 13.663,42 

27.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 240,85 8,59 10,38 2.500,02 

27.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 464,64 13,67 16,52 7.675,85 

27.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 12,00 2,67 3,23 38,76 

27.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 12,00 22,20 26,83 321,96 

27.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 127,05 15,31 18,50 2.350,42 

27.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
    

7.031,36 

27.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 60,62 1,41 1,70 103,05 

27.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,62 13,00 15,71 952,34 

27.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 120,12 41,17 49,75 5.975,97 

27.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

2.945,99 

27.8.1 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 34,90 35,13 42,45 1.481,50 

27.8.2 SINAPI 102609 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 

LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_06/2021 

un 1,00 964,76 1.165,82 1.165,82 

27.8.3 SEINFRA C4772 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,05M 
m² 3,36 73,56 88,89 298,67 

28.0 
  

USF PONTO CERTO 
    

63.549,57 

28.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

2.812,18 

28.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 14,00 166,23 200,87 2.812,18 

28.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

144,82 

28.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

28.2.2 SEINFRA I0796 CHUVEIRO PLASTICO un 1,00 103,05 124,53 124,53 

28.3 
  

COBERTURA 
    

5.669,72 

28.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 212,00 7,66 9,26 1.963,12 

28.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 84,80 47,74 57,69 4.892,11 

28.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 84,80 55,33 66,86 5.669,72 
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28.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

10.189,69 

28.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 125,16 2,62 3,17 396,75 

28.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 125,16 9,14 11,04 1.381,76 

28.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 125,16 8,59 10,38 1.299,16 

28.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 125,16 46,95 56,73 7.100,32 

28.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00 9,68 11,70 11,70 

28.5 
  

ESQUADRIAS 
    

1.730,71 

28.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00 46,00 55,59 166,77 

28.5.2 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 647,11 781,97 1.563,94 

28.6 
  

PINTURA 
    

18.391,40 

28.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 625,79 2,32 2,80 1.752,21 

28.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 30,52 41,17 49,75 1.518,37 

28.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 625,79 13,67 16,52 10.338,05 

28.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 213,47 15,31 18,50 3.949,19 

28.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 47,88 13,00 15,71 752,19 

28.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 47,88 1,41 1,70 81,39 

29.0 
  

SEDE SECRETARIA DE SAÚDE 
    

169.916,47 

29.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

11.258,16 

29.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 7,00 145,82 176,21 1.233,47 

29.1.2 SINAPI 92009 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 18,00 47,45 57,34 1.032,12 

29.1.3 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

un 79,00 77,58 93,75 7.406,25 

29.1.4 SINAPI-I 38778 
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 

DE 16/18 W, BIVOLT 
un 158,00 8,31 10,04 1.586,32 

29.2 
  

COBERTURA 
    

24.611,05 

29.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 306,33 7,66 9,26 2.836,61 
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29.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 153,17 47,74 57,69 8.836,37 

29.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 153,17 55,33 66,86 10.240,94 

29.2.4 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 5,00 7,66 9,26 46,30 

29.2.5 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 5,00 52,70 63,68 318,40 

29.2.6 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 5,00 64,77 78,27 391,35 

29.2.7 SEINFRA C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 45,18 11,93 14,42 651,49 

29.2.8 SEINFRA C4463 
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, 

EMBOÇADA 
m 37,71 26,55 32,08 1.209,73 

29.2.9 SEINFRA C4464 
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA 

TELHA CERÂMICA - 
m 5,55 11,91 14,39 79,86 

29.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

12.506,00 

29.3.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 176,29 2,62 3,17 558,83 

29.3.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 176,29 9,14 11,04 1.946,24 

29.3.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 176,29 46,95 56,73 10.000,93 

29.4 
  

PINTURA 
    

121.091,73 

29.4.1 EMLURB 16.01.020 
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO 

OU ESMALTE. 
m² 352,59 9,53 11,52 4.061,79 

29.4.2 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 352,59 8,59 10,38 3.659,84 

29.4.3 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 3.525,86 22,34 27,00 95.198,22 

29.4.4 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 43,66 41,17 49,75 2.172,08 

29.4.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 545,00 15,31 18,50 10.082,50 

29.4.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 339,88 13,00 15,71 5.339,51 

29.4.7 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 339,88 1,41 1,70 577,79 

29.5 
  

PISOS E TETOS 
    

449,53 

29.5.1 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 9,52 3,95 4,77 45,41 

29.5.2 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 9,52 35,13 42,45 404,12 

30.0 
  

UBS GAMELEIRA 
    

30.423,01 

30.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

388,77 
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30.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11 

30.1.2 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00 1,01 1,22 3,66 

30.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

87,25 

30.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

30.3 
  

COBERTURA 
    

8.195,49 

30.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 52,73 47,74 57,69 3.042,13 

30.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 175,78 7,66 9,26 1.627,67 

30.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 52,73 55,33 66,86 3.525,69 

30.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

7.045,46 

30.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 73,54 2,62 3,17 233,10 

30.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 73,54 9,14 11,04 811,83 

30.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 73,54 35,99 43,49 3.198,08 

30.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 73,54 31,54 38,11 2.802,45 

30.5 
  

ESQUADRIAS 
    

111,18 

30.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

30.6 
  

PINTURA 
    

14.594,86 

30.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 521,29 2,32 2,80 1.459,60 

30.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 24,75 10,44 12,62 312,37 

30.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 521,29 13,67 16,52 8.611,67 

30.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 148,06 15,31 18,50 2.739,19 

30.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,94 13,00 15,71 957,36 

30.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 60,94 1,41 1,70 103,59 
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30.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 24,75 7,36 8,89 220,04 

30.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 006 

TINTA À ÓLEO APLICADA SOBRE 

REVESTIMENTO CERÂMICO EM 

PAREDES EXTERNA DUAS DEMÃOS 

S/MASSA 

m² 18,92 8,36 10,10 191,04 

31.0 
  

USF  ILHETAS 
    

37.104,97 

31.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

12.507,92 

31.1.1 SEINFRA C3946 

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA 

(SUBSTITUIÇÃO DE MOURÕES DE 

CONCRETO) 

un 5,00 141,70 171,23 856,15 

31.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 010 

RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA, C/ 17 

FIOS (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME 

FARPADO) 

m 67,57 142,70 172,44 11.651,77 

31.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

344,88 

31.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016 

REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, 

DE SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

un 2,00 142,70 172,44 344,88 

31.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

323,64 

31.3.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 2,00 16,79 20,29 40,58 

31.3.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00 162,04 195,81 195,81 

31.3.3 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

31.4 
  

COBERTURA 
    

4.540,46 

31.4.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 29,21 47,74 57,69 1.685,40 

31.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 97,38 7,66 9,26 901,76 

31.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 29,21 55,33 66,86 1.953,30 

31.5 
  

ESQUADRIAS 
    

111,18 

31.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

31.6 
  

PINTURA 
    

13.831,07 

31.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 488,34 2,32 2,80 1.367,34 

31.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 11,55 10,44 12,62 145,76 

31.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 488,34 13,67 16,52 8.067,33 

31.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 63,28 15,31 18,50 1.170,59 

31.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 24,72 13,00 15,71 388,35 

31.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
m² 24,72 1,41 1,70 42,02 
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AF_01/2021 

31.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 11,55 7,36 8,89 102,67 

31.6.8 SEINFRA C2464 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS 
DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 43,67 21,66 26,17 1.142,81 

31.6.9 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 60,06 19,35 23,38 1.404,20 

31.7 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

5.112,40 

31.7.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 53,36 2,62 3,17 169,15 

31.7.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 53,36 9,14 11,04 589,09 

31.7.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 53,36 35,99 43,49 2.320,62 

31.7.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 53,36 31,54 38,11 2.033,54 

31.8 
  

SERVIÇOS DIVERSOS 
    

333,42 

31.8.1 SEINFRA C3659 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA 

DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO 

m² 2,59 100,00 120,84 312,97 

31.8.2 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 2,10 8,06 9,74 20,45 

32.0 
  

USF ESPINDOLA 
    

5.900,77 

32.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

412,45 

32.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,36 7,31 8,83 29,66 

32.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 012 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS 

DE PVC FRISADO, COM 10% DE 

REPOSIÇÃO 

m² 15,65 20,24 24,46 382,79 

32.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

311,00 

32.2.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL 

(LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, 

INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 2,00 22,45 27,13 54,26 

32.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 2,00 106,23 128,37 256,74 

32.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

87,25 

32.3.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

32.4 
  

COBERTURA 
    

1.640,72 

32.4.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 10,56 47,74 57,69 609,03 

32.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 35,19 7,66 9,26 325,85 

32.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 10,56 55,33 66,86 705,84 

32.5 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

299,50 
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32.5.1 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 2,00 9,14 11,04 22,08 

32.5.2 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 2,00 35,99 43,49 86,98 

32.5.3 SEINFRA C4443 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

m² 2,00 78,80 95,22 190,44 

32.6 
  

ESQUADRIAS 
    

756,66 

32.6.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

32.6.2 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00 267,08 322,74 645,48 

32.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

641,28 

32.7.1 EMLURB 09.02.022 

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM 

FERRO COM VA ROES DE 1/2", 

ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR 

RA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO. 

m² 2,88 184,27 222,67 641,28 

32.8 
  

PINTURA 
    

1.751,91 

32.8.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 68,92 2,32 2,80 192,97 

32.8.2 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 68,92 13,67 16,52 1.138,57 

32.8.3 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 11,47 15,31 18,50 212,19 

32.8.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 8,40 13,00 15,71 131,96 

32.8.5 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 8,40 1,41 1,70 14,28 

32.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 17,33 0,00 0,00 0,00 

32.8.7 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 2,88 10,44 12,62 36,34 

32.8.8 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 2,88 7,36 8,89 25,60 

33.0 
  

UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
    

32.002,98 

33.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

284,73 

33.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE  

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE  

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 4,00 22,45 27,13 108,52 

33.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00 145,82 176,21 176,21 

33.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

1.027,79 
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33.2.1 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 2,00 32,08 38,77 77,54 

33.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

33.2.3 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 1,00 103,05 124,53 124,53 

33.2.4 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

33.2.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 718,18 

33.3 
  

COBERTURA 
    

5.108,34 

33.3.1 SINAPI 94218 

TELHAMENTO COM TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019_P 

m² 30,83 112,03 135,38 4.173,90 

33.3.2 SINAPI 92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/ 2019 

m² 30,83 11,70 14,14 435,95 

33.3.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014 

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. 

m 18,30 22,54 27,24 498,49 

33.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

5.736,12 

34.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 59,87 2,62 3,17 189,78 

34.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 59,87 9,14 11,04 660,96 

34.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 59,87 35,99 43,49 2.603,74 

34.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 59,87 31,54 38,11 2.281,64 

33.5 
  

ESQUADRIAS 
    

111,18 

33.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

33.6 
  

PINTURA 
    

25.870,95 

33.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 571,55 2,32 2,80 1.600,34 

33.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 117,90 10,44 12,62 1.487,89 

33.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 571,55 13,67 16,52 9.442,00 

33.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 274,23 15,31 18,50 5.073,28 

33.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,14 13,00 15,71 771,98 

33.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 49,14 1,41 1,70 83,53 
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33.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 117,90 7,36 8,89 1.048,13 

33.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 
DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 272,19 19,35 23,38 6.363,80 

34.0 
  

CAPS 
    

83.540,49 

34.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

4.690,97 

34.1.1 SINAPI 100856 

MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 8,00 29,60 35,77 286,16 

34.1.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 8,00 32,08 38,77 310,16 

34.1.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 2,00 16,79 20,29 40,58 

34.1.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 3,00 103,05 124,53 373,59 

34.1.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 8,00 297,16 359,09 2.872,72 

34.1.6 SINAPI 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

un 1,00 13,88 16,77 16,77 

34.1.7 SINAPI 98105 

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA I 

 NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

un 1,00 614,27 742,28 742,28 

34.1.8 SEINFRA C2722 
DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE 

ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA 
un 1,00 40,31 48,71 48,71 

34.2 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

5.903,82 

34.2.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 57,57 2,62 3,17 182,49 

34.2.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 59,82 9,14 11,04 660,41 

34.2.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 59,82 35,99 43,49 2.601,57 

34.2.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 57,57 31,54 38,11 2.193,99 

34.2.5 SINAPI 97633 
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
m² 2,25 18,80 22,72 51,12 

34.2.6 SEINFRA C4443 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

m² 2,25 78,80 95,22 214,24 

34.3 
  

ESQUADRIAS 
    

3.768,57 

34.3.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 28,00 46,00 55,59 1.556,52 

34.3.2 SEINFRA C4638 
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL 

PARA PORTA 
m 2,40 226,30 273,46 656,30 

34.3.3 SEINFRA C4951 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA 

E=10MM, COLOCADO 
m² 3,44 366,50 442,88 1.522,40 

34.3.4 SEINFRA C4949 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA 

E=6MM, COLOCADO 
m² 0,60 46,00 55,59 33,35 

34.4 
  

PINTURA 
    

64.540,77 

34.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 1.942,06 2,32 2,80 5.437,75 
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34.4.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 153,28 10,44 12,62 1.934,39 

34.4.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.942,06 13,67 16,52 32.082,74 

34.4.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 769,56 15,31 18,50 14.236,86 

34.4.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 104,16 13,00 15,71 1.636,35 

34.4.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 104,16 1,41 1,70 177,07 

34.4.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 153,28 7,36 8,89 1.362,65 

34.4.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 328,19 19,35 23,38 7.672,96 

34.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

3.163,58 

34.5.1 SEINFRA C4783 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,15M 
m² 0,49 220,68 266,67 130,66 

34.5.2 SEINFRA C3681 

GRADE DE FERRO TUBULAR 

C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE 

FERRO 

m² 6,48 376,15 454,54 2.945,41 

34.5.3 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 72,42 87,51 87,51 

34.6 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.472,78 

34.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016 

REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, 

DE SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

un 3,00 17,54 21,20 63,60 

34.6.2 SINAPI 97610 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00 18,54 22,40 672,00 

34.6.3 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02 /2020_P 

un 10,00 27,56 33,30 333,00 

34.6.4 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE  

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE  

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 3,00 22,45 27,13 81,39 

34.6.5 SEINFRA C4765 
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 

COPPERWELD 5/8"X 2.40M 
un 1,00 267,12 322,79 322,79 

35.0 
  

UBS SANTANA 
    

26.095,94 

35.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

139,93 

35.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 4,00 7,31 8,83 35,32 

35.1.2 SINAPI 97645 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,00 28,86 34,87 104,61 

35.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.258,83 

35.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 013 

PONTO DE TOMADA INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

un 4,00 180,76 218,43 873,72 

35.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11 

35.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

87,25 

35.3.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

35.4 
  

COBERTURA 
    

3.039,09 
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35.4.1 SINAPI 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 28,73 49,53 59,85 1.719,72 

35.4.2 SINAPI 92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/ 

 2019 

m² 28,73 11,70 14,14 406,29 

35.4.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014 

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. 

m 33,52 22,54 27,24 913,08 

35.5 
  

ESQUADRIAS 
    

988,36 

35.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00 46,00 55,59 166,77 

35.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 015 
MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO EM 

CHAPA 
m² 4,41 60,46 73,06 322,19 

35.5.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 

2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA 

 R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,35 306,13 369,93 499,40 

35.6 
  

PINTURA 
    

20.582,48 

35.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 681,87 2,32 2,80 1.909,22 

35.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 72,64 10,44 12,62 916,71 

35.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 681,87 13,67 16,52 11.264,45 

35.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 260,68 15,31 18,50 4.822,64 

35.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 58,80 13,00 15,71 923,74 

35.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 58,80 1,41 1,70 99,96 

35.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 72,64 7,36 8,89 645,76 

36.0 
  

ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 
    

26.698,84 

36.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

29,66 

36.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,36 7,31 8,83 29,66 

36.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

478,87 

36.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

36.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 2,00 162,04 195,81 391,62 
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36.3 
  

COBERTURA 
    

6.084,80 

36.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 38,49 47,74 57,69 2.220,27 

36.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 128,29 7,66 9,26 1.187,94 

36.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 38,49 55,33 66,86 2.573,19 

36.3.4 COMPOSIÇÃO COMP. 023 MANUTENÇÃO DE CALHA DE BEIRAL m 15,55 5,50 6,65 103,40 

36.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
    

4.142,80 

36.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 43,24 2,62 3,17 137,07 

36.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 43,24 9,14 11,04 477,36 

36.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 43,24 35,99 43,49 1.880,50 

36.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 43,24 31,54 38,11 1.647,87 

36.5 
  

ESQUADRIAS 
    

988,46 

36.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00 267,08 322,74 645,48 

36.5.2 SEINFRA C1967 
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

COMPACTA 
m² 0,36 532,86 643,91 231,80 

36.5.3 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

36.6 
  

PINTURA 
    

14.974,25 

36.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 577,30 2,32 2,80 1.616,43 

36.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 26,23 10,44 12,62 331,06 

36.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 577,30 13,67 16,52 9.536,96 

36.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 99,99 15,31 18,50 1.849,87 

36.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 13,44 13,00 15,71 211,14 

36.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 13,44 1,41 1,70 22,84 

36.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 26,23 7,36 8,89 233,21 
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36.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 
DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 50,16 19,35 23,38 1.172,74 

37.0 
  

UBS  CRISTO REDENTOR 
    

43.521,81 

37.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

355,69 

37.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00 18,54 22,40 22,40 

37.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00 145,82 176,21 176,21 

37.1.3 SINAPI 95729 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

un 1,00 129,99 157,08 157,08 

37.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

4.266,01 

37.2.1 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00 613,28 741,09 741,09 

37.2.2 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 1,00 10,93 13,21 13,21 

37.2.3 SINAPI 102617 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

un 1,00 2.906,08 3.511,71 3.511,71 

37.3 
  

COBERTURA 
    

6.140,33 

37.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 179,70 7,66 9,26 1.664,02 

37.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 35,94 47,74 57,69 2.073,37 

37.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 35,94 55,33 66,86 2.402,94 

37.4 
  

ESQUADRIAS 
    

2.862,87 

37.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00 46,00 55,59 55,59 

37.4.2 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 10,45 222,31 268,64 2.807,28 

37.5 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO DE PARED E E PISO     
4.129,84 

37.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 19,41 18,80 22,72 440,99 

37.5.2 SINAPI 87528 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC 

AS. AF_06/2014 

m² 19,41 38,31 46,29 898,48 

37.5.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 19,41 110,07 133,01 2.581,72 

37.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 19,41 8,90 10,75 208,65 

37.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
    

23.349,95 
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37.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 658,00 2,32 2,80 1.842,40 

37.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 90,04 2,62 3,17 285,42 

37.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 90,04 46,95 56,73 5.107,96 

37.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 90,04 8,59 10,38 934,61 

37.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 658,00 13,67 16,52 10.870,16 

37.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 20,47 2,67 3,23 66,11 

37.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 20,47 22,20 26,83 549,21 

37.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 199,68 15,31 18,50 3.694,08 

37.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
    

2.417,12 

37.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 28,62 1,41 1,70 48,65 

37.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 28,62 13,00 15,71 449,62 

37.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 38,57 41,17 49,75 1.918,85 

38.0 
  

ACADEMIA DA SAÚDE - PE90 
    

65.317,53 

38.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

37,88 

38.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 2,94 7,31 8,83 25,96 

38.1.2 SINAPI 97629 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 0,08 123,30 149,00 11,92 

38.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

303,35 

38.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00 72,20 87,25 87,25 

38.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00 162,04 195,81 195,81 

38.2.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00 16,79 20,29 20,29 

38.3 
  

COBERTURA 
    

3.564,90 

38.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 21,95 52,84 63,85 1.401,19 

38.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 73,15 7,66 9,26 677,37 

38.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 21,95 55,33 67,73 1.486,34 

38.4 
  

ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS     
5.007,11 

38.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 24,21 2,62 3,17 76,73 
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38.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 24,21 9,14 11,04 267,22 

38.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 24,21 35,99 43,49 1.052,69 

38.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 24,21 31,54 38,11 922,47 

38.4.5 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 24,11 18,80 22,72 547,77 

38.4.6 EMLURB 13.03.144 

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 

45X45CM, TIPO A,  

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, 

ELIZABETH  

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 

PRE FABRICADA  

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU 

SIM.(ESP. DA JUNTA  

6MM) 

m² 24,11 47,61 57,53 1.387,04 

38.4.7 SEINFRA C2181 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 24,11 25,85 31,24 753,19 

38.4.8 EMLURB 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO. 
m³ 0,06 196,97 238,02 15,23 

38.4.9 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 0,64 6,86 8,29 5,30 

38.4.10 SINAPI 90280 

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 

1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,06 440,54 532,35 34,07 

38.5 
  

ESQUADRIAS 
    

1.398,78 

38.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00 251,67 304,12 608,24 

38.5.2 SEINFRA C2984 
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU 

MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 
m² 4,40 127,77 154,40 679,36 

38.5.3 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00 46,00 55,59 111,18 

38.6 
  

PINTURA 
    

23.107,15 

38.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 389,81 2,32 2,80 1.091,47 

38.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 670,89 10,44 12,62 8.466,59 

38.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 389,81 13,67 16,52 6.439,72 

38.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 18,78 15,31 18,50 347,41 

38.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 8,82 13,00 15,71 138,56 

38.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
m² 8,82 1,41 1,70 14,99 
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AF_01/2021 

38.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 670,89 7,36 8,89 5.964,18 

38.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 
DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 27,56 19,35 23,38 644,23 

38.7 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

1.239,67 

38.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 4,00 33,80 40,84 163,36 

38.7.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00 106,23 128,37 385,11 

38.7.3 COMPOSIÇÃO COMP. 020 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA 

DE 2 MODULOS, CONTEMPLANDO 

INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 4,00 143,00 172,80 691,20 

38.8 
  

SERVIÇOS DIVERSOS 
    

31.898,36 

38.8.1 EMLURB 17.04.010 

CONSTRUCAO DE BANCO EM 

CONCRETO ARMADO, COM AP0IOS A 

CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 

VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE 

SAPATA DE CON CRETO ARMADO, 

INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E 

REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01). 

m 2,00 220,86 266,89 533,78 

38.8.2 COMPOSIÇÃO COMP. 024 
BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO 

MESMO MATERIA 
un 8,00 37,44 45,24 361,92 

38.8.3 SEINFRA C4783 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,15M 
m² 1,28 220,68 266,67 341,33 

38.8.4 COMPOSIÇÃO COMP. 025 

MANUTENÇÃO EM ALAMBRADO 

C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 

INCLUSIVE PINTURA E REPOSIÇÃO 

m² 350,00 65,49 79,14 27.699,00 

38.8.5 COMPOSIÇÃO COMP. 027 

MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE 

POSTES DE ILUMINAÇÃO EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO DE 4'' 

m 12,50 188,36 227,61 2.845,12 

38.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 028 

MANUTENÇÃO EM GRADE DE FERRO 

TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA 

CHATA DE FERRO 

m² 3,52 27,56 33,30 117,21 

TOTAL GLOBAL 1.867.920,41 
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ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MêS 11° MÊS 12° MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.552,86 1.552,86 -                   

100,00%

2.0 USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - PITOMBEIRA 24.417,19 24.417,19 -                   

100,00%

3.0 USF  URUCUBA 31.402,75 31.402,75 -                   

100,00%

4.0 ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF SERRA DOS CARNEIROS)28.487,42 28.487,42 -                   

100,00%

5.0 USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL) 47.955,72 47.955,72

100,00%

6.0 USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS CEMITÉRIO) 24.651,38 24.651,38 -                   

100,00%

7.0 USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO 18.677,58 18.677,58 -                   

100%

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO 67.485,59 67.485,59 -                   

100,00%

9.0 USF CTA 51.538,31 51.538,31 -                   

100,00%

10.0 EDIFÍCIO AMBIENTAL 105.623,38 26.405,85 52.811,69 26.405,85 -                   

25,00% 50% 25%

11.0 POLICLÍNICA CER/CEU 73.941,13 36.970,57 36.970,57 -                   

50% 50%

12.0 USF COAHB 44.111,82 22.055,91 22.055,91 -                   

50,00% 50,00%

13.0 USF PINBOBA 9.794,96 9.794,96 -                   

100,00%

14.0 USF LAGOA VERMELLHA 16.119,75 8.059,88 8.059,88

50,00% 50,00%

15.0 USF PAQUIVIRA 30.211,11 15.105,56 15.105,56

50,00% 50%

16.0 USF CONVALES 31.043,56 6.208,71 24.834,85

20,00% 80%

17.0 UBS JOÃO ERNESTO 69.763,76 23.254,59 46.509,17          

33% 67%

18.0 UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO 65.394,39 32.697,20          32.697,20        

50% 50%

19.0 UBS ARARAS 30.046,86 15.023,43          15.023,43        

50% 50%

20.0 UBS SALOBRO 49.852,65 24.926,33          24.926,33        

50% 50%

21.0 UBS ALEGRIA 95.960,66 31.986,89          47.980,33        15.993,44        

33% 50% 17%

22.0 UBS RUA DA LINHA 88.064,76 17.612,95          44.032,38        26.419,43        

20% 50% 30%

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL 74.847,13 37423,565 37423,565

50% 50%

24.0 ACADEMIA JOÃO ERNESTO 54.207,70 27103,85 27103,85

50% 50%

25.0 ACADEMIA DUAS PEDRAS 38.794,87 38.794,87

100%

26.0 UBS MENDES 53.630,47 26815,235 26815,235

50% 50%

27.0 UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA 56.270,27 28135,135 28135,135

50% 50%

28.0 USF PONTO CERTO 63.549,57 31774,785 31774,785

50% 50%

29.0 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE 169.916,47 42479,1175 84958,235 42.479,12

25% 50% 25%

30.0 UBS GAMELEIRA 30.423,01 30423,01

100%

31.0 USF  ILHETAS 37.104,97 18552,485 18552,485

50% 50%

32.0 USF ESPINDOLA 5.900,77 5900,77

100%

33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002,98 32002,98

100%

34.0 CAPS 83.540,49 41770,245 41770,245

50% 50%

35.0 UBS SANTANA 26.095,94 26095,94

100%

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 26.698,84 26698,84

100%

37.0 UBS  CRISTO REDENTOR 43.521,81 21760,905 21760,905

50% 50%

38.0 ACADEMIA DA SAÚDE - PE90 65.317,53 65317,53

100%

158.467,32 164.107,33 151.007,27 156.687,18 168.755,96 164.659,66 172.550,39 151.252,57 157.265,30 177.283,95 158.805,05 87.078,44

8,48% 8,79% 8,08% 8,39% 9,03% 8,82% 9,24% 8,10% 8,42% 9,49% 8,50% 4,66%

158.467,32 322.574,65 473.581,91 630.269,10 799.025,06 963.684,72 1.136.235,11 1.287.487,68 1.444.752,98 1.622.036,93 1.780.841,98 1.867.920,41

8,48% 17,27% 25,35% 33,74% 42,78% 51,59% 60,83% 68,93% 77,35% 86,84% 95,34% 100,00%

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

MÊS/ DESEMBOLSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS ACUMULADOS

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE 

 (BDI = xxx%) 

 

DATA:  

         

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

V. 

UNIT. 

S/BDI 

V. UNIT. 

C/BDI 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1.0 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

1.1 
  

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
  

   

1.1.1 SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

m² 4,50    

2.0 
  

USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - 

PITOMBEIRA   
   

2.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

2.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00    

2.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 4,00    

2.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

2.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

2.2.2 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00    

2.2.3 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

2.2.4 SINAPI-I 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 3,00    

2.3 
  

COBERTURA 
  

   

2.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 70,00    

2.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 35,00    
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2.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 35,00    

2.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

2.4.1 EMLURB 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO. 
m² 3,00    

2.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 39,18    

2.4.3 SINAPI 90280 

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 

1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 3,00    

2.4.4 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 42,18    

2.4.5 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 42,18    

2.4.6 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 42,18    

2.4.7 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00    

2.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

2.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 4,00    

2.5.2 COMPOSIÇÃO COMP.004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 

TIPO BASCULANTE 
m² 3,07    

2.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

2.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

2.7 
  

PINTURA 
  

   

2.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 237,75    

2.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 17,61    

2.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 237,75    

2.7.4 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 118,88    

2.7.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 40,96    

2.7.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 21,00    

2.7.7 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 21,00    

3.0 
  

USF  URUCUBA 
  

   

3.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00    

3.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

3.2.1 SINAPI 86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 

X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    
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3.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

3.2.3 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00    

3.2.4 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

3.3 
  

COBERTURA 
  

   

3.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 256,60    

3.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 102,64    

3.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 102,64    

3.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

3.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00    

3.5 
  

PINTURA 
  

   

3.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 449,35    

3.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 35,92    

3.5.3 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 161,08    

3.5.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 449,35    

3.5.5 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 90,85    

3.5.6 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 161,08    

3.5.7 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 54,18    

3.5.8 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 54,18    

4.0 
  

ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA 

(PONTO DE APOIO USF SERRA DOS 

CARNEIROS) 
  

   

4.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 5,00    

4.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

4.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    
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4.2.2 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00    

4.2.3 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

4.3 
  

COBERTURA 
  

   

4.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 170,00    

4.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 68,00    

4.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 68,00    

4.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

4.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 81,96    

4.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 81,96    

4.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 81,96    

4.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 81,96    

4.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

4.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

4.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

4.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

4.6.1 SINAPI 99808 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

m² 102,64    

4.7 
  

PINTURA 
  

   

4.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 412,19    

4.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 1,20    

4.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 412,19    

4.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 48,00    

4.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 45,76    

4.7.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 45,76    

5.0 
  

USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS 

CONGAL)   
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5.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 2,00    

5.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 6,00    

5.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

5.2.1 SINAPI 36081 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

un 1,00    

5.2.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

5.2.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

5.2.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 4,00    

5.3 
  

COBERTURA 
  

   

5.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 170,00    

5.2.2 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 68,00    

5.2.3 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 68,00    

5.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

5.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 306,51    

5.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 306,51    

5.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51    

5.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 306,51    

5.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

5.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00    

5.6 
  

PINTURA 
  

   

5.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51    

5.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 18,37    

5.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,51    

5.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 139,06    
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5.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 35,28    

5.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 35,28    

6.0 
  

USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS 

CEMITÉRIO)   
   

6.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

6.1.1 SINAPI 36081 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

un 1,00    

6.1.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

6.1.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

6.1.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 4,00    

6.1.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

6.2 
  

COBERTURA 
  

   

6.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 180,00    

6.2.2 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 72,00    

6.2.3 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 72,00    

6.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

6.3.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 76,69    

6.3.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 76,69    

6.3.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 76,69    

6.3.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 76,69    

6.3.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00    

6.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

6.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

6.5 
  

PINTURA 
  

   

6.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 383,43    

6.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 20,42    

6.5.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 383,43    
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6.5.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 118,79    

6.5.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 50,40    

6.5.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 50,40    

7.0 
  

USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO 
  

   

7.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

7.1.1 SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

un 1,00    

7.1.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

7.1.3 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

7.2 
  

COBERTURA 
  

   

7.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 168,00    

7.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 50,40    

7.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 50,40    

7.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

7.3.1 SEINFRA C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m² 1,68    

7.3.2 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

7.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

7.4.1 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00    

7.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

7.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

7.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

7.6 
  

PINTURA 
  

   

7.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 306,51    

7.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 18,37    

7.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,51    
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7.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 139,06    

7.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 35,28    

7.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 35,28    

8.0 
  

ACADEMIA DO MATADOURO 
  

   

8.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

8.1.1 SINAPI 38194 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, 

FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 
pt 2,00    

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 1,00    

8.1.3 EMLURB 18.13.120 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 3/4 

POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

ASSENTADO EM 

VALAS COM PROFUNDIDADE DE 

0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO 

E REATERRO. 

m 81,00    

8.1.4 EMLURB 18.24.010 

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA 

COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 

M, ALTURA 0,60 M,SOBRE 

CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE 

ESPESSURA, PAREDES 

EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM 

CON - 

CRETO ARMADO, INCLUSIVE 

ESCAVACAO, REMOCAO E 

REATERRO. 

un 4,00    

8.2 
  

COBERTURA 
  

   

8.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 128,00    

8.1.3 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 64,00    

8.1.4 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 64,00    

8.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

8.3.1 SEINFRA C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m² 18,39    

8.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

8.4.1 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00    

8.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 4,00    

8.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

8.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

8.5.2 SEINFRA C0352 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, 

CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E UN 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

un 1,00    
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8.5.3 EMLURB 17.05.100 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

ESCORREGO MIRIM 

COM RAMPA DE 1.50M 

REF.180,GIRASSOL OU SI 

MILAR,INCLUSIVE PINTURA E 

TRANSPORTE PARA REGIAO 

METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. 

un 1,00    

8.5.4 COMPOSIÇÃO COMP. 006 
PRANCHA PARA EXERCÍCIO 

ABDOMINAL 
un 2,00    

8.5.5 COMPOSIÇÃO COMP. 007 
JOGO DE MESA COM 04 BANCOS EM 

CONCRETO 
un 2,00    

8.6 
  

PISO 
  

   

8.6.1 SINAPI 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

m³ 11,28    

8.7 
  

PINTURA 
  

   

8.7.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 438,87    

8.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 39,41    

8.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 438,87    

8.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 100,80    

8.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 14,28    

8.7.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 14,28    

9.0 
  

USF CTA 
  

   

9.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

9.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 2,00    

9.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00    

9.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

9.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

9.2.2 
SINAPI- 

INSUMOS 
377 

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, 

TIPO CONVENCIONAL 
un 1,00    

9.2.3 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00    

9.2.4 
SINAPI- 

INSUMOS 
6031 

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM 

BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 

3/4" 

un 1,00    

9.2.5 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

9.3 
  

COBERTURA 
  

   

9.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 222,88    

9.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 66,86    
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9.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 66,86    

9.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

9.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

9.5 
  

REVESTIMENTO CERRÂMICO DE PISO 

DA ENTRADA   
   

9.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,00    

9.5.2 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 6,00    

9.5.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 18,80    

9.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
  

   

9.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 647,09    

9.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 291,19    

9.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 291,19    

9.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 291,19    

9.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 647,09    

9.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 31,49    

9.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 31,49    

9.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 78,73    

9.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

9.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 21,00    

9.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 21,00    

9.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 22,78    

9.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

9.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 3,00    

9.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 3,00    

9.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 3,00    

9.8.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 3,00    

9.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00    

10.0 
  

EDIFÍCIO AMBIENTAL 
  

   

10.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

10.1.1 SINAPI 95729 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 

DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E 

M PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

m 120,00    

10.1.2 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 4,00    

10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00    

10.1.4 SEINFRA C1493 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E 

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 
un 3,00    

10.1.5 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

m² 2,00    

10.2 
  

IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

10.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

10.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00    

10.3 
  

COBERTURA 
  

   

10.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 299,15    

10.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 81,77    

10.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 119,66    

10.3.4 SINAPI 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 94,73    

10.4 
  

ESQUADRIAS E PORTAS 
  

   

10.4.1 COMPOSIÇÃO COMP.004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 

TIPO BASCULANTE 
m² 1,20    

10.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

10.4.3 SEINFRA C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 3,78    

10.4.4 SEINFRA C2904 
PORTÃO DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. 
un 1,00    
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PILARES DE 

10.5 
  

RECUPERAÇÃO DE PISO EXTERNO DO 

PAV SUPERIOR   
   

10.5.1 SEINFRA C1065 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 40,20    

10.5.2 SEINFRA C2841 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, 

ESP.= 2.50cm 

m² 40,20    

10.5.3 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 40,20    

10.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 40,20    

10.6 
  

PAREDES E TETO 
  

   

10.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 1.444,72    

10.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 433,42    

10.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 433,42    

10.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 433,42    

10.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 1.444,72    

10.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 37,53    

10.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 37,53    

10.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 125,10    

10.7 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

10.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 71,82    

10.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 71,82    

10.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 53,64    

10.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

10.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 6,00    

10.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 6,00    
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10.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 6,00    

10.8.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 6,00    

10.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00    

11.0 
  

POLICLÍNICA CER/CEU 
  

   

11.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

11.1.1 SINAPI 95729 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

un 2,00    

11.2 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO CER   
   

11.2.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,00    

11.2.2 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 1,00    

11.2.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 30,68    

11.3 
  

COBERTURA 
  

   

11.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 702,92    

11.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 210,88    

11.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 210,88    

11.4 
  

PAREDES E TETO 
  

   

11.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 844,57    

11.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 215,93    

11.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 215,93    

11.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 215,93    

11.4.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 844,57    

11.4.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 126,53    

11.4.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 126,53    

11.4.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 126,53    

11.5 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

11.5.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 107,10    

11.5.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 107,10    
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11.5.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 3,15    

11.6 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

11.6.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 1,20    

11.6.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 1,20    

11.6.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 1,20    

11.6.4 SEINFRA C4739 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 

ESP.=60MM 

m² 1,20    

11.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,20    

12.0 
  

USF COAHB 
  

   

12.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

12.1.1 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00    

12.2 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO CERAMICO   
   

12.2.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 0,41    

12.2.2 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 0,41    

12.2.3 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 17,42    

12.3 
  

COBERTURA 
  

   

12.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 325,00    

12.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 9,36    

12.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 9,36    

12.4 
  

PAREDES E TETO 
  

   

12.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 350,77    

12.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 208,38    

12.4.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 208,38    

12.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 350,77    

12.4.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 350,77    

12.4.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 17,95    

12.4.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 17,95    

12.4.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 34,23    

12.5 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
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12.5.1 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 17,73    

12.6 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

12.6.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 28,39    

12.6.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 28,39    

12.6.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 28,39    

12.6.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 28,39    

12.6.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 28,39    

13.0 
  

USF PINBOBA 
  

   

13.1 
  

COBERTURA 
  

   

13.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 78,43    

13.1.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 15,69    

13.1.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 15,69    

13.2 
  

PAREDES E TETO 
  

   

13.2.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 244,15    

13.2.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,58    

13.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 6,58    

13.2.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 6,58    

13.2.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 244,15    

13.2.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 2,66    

13.2.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 2,66    

13.2.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 51,39    

13.3 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

13.3.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 48,32    

13.3.2 SINAPI 102203 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 

ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

m² 48,32    

13.3.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 6,71    

14.0 
  

USF LAGOA VERMELLHA 
  

   

14.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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14.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00    

14.1.2 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00    

14.1.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00    

14.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

14.2.1 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00    

14.2.2 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00    

14.3 
  

ESQUADRIAS 
  

   

14.3.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

14.4 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERRÂMICO CERAMICO   
   

14.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,91    

14.4.2 SINAPI 87528 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC 

AS. AF_06/2014 

m² 8,91    

14.4.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 8,91    

14.4.4 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 3,08    

14.4.5 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 11,99    

14.5 
  

COBERTURA 
  

   

14.5.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 81,92    

14.5.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 32,77    

14.5.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 32,77    

14.6 
  

PAREDES E TETO 
  

   

14.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 248,44    

14.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,25    
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14.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 12,25    

14.6.4 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 12,25    

14.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS 

m² 248,44    

14.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 11,01    

14.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 11,01    

14.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 48,33    

14.7 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

14.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 1,89    

14.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 1,26    

14.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 6,00    

15.0 
  

USF PAQUIVIRA 
  

   

15.1 
  

COBERTURA 
  

   

15.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 218,98    

15.1.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 65,69    

15.1.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 65,69    

15.2 
  

PAREDES E TETO 
  

   

15.2.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 510,24    

15.2.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 42,30    

15.2.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 42,30    

15.2.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 42,30    

15.2.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 510,24    

15.3 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

15.3.1 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 2,52    

15.4 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

15.4.1 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 164,25    

15.4.2 SEINFRA C4772 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,05M 
m² 1,00    

16.0 
  

USF CONVALES 
  

   

16.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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16.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 3,00    

16.2 
  

COBERTURA 
  

   

16.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 146,90    

16.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 73,45    

16.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 73,45    

16.3 
  

PAREDES E TETO 
  

   

16.3.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 292,52    

16.3.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 48,32    

16.3.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 48,32    

16.3.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 48,32    

16.3.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 292,52    

16.3.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 26,61    

16.3.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 26,61    

16.3.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 66,53    

16.4 
  

PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

16.4.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 28,82    

16.4.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 28,82    

16.4.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 11,55    

16.5 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

16.5.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 6,00    

16.5.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 6,00    

16.5.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 6,00    

16.5.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 6,00    

16.5.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 6,00    

16.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

16.6.1 SEINFRA C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
m³ 36,00    
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16.6.2 SEINFRA C1915 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5cm 

m² 10,00    

17.0 
  

UBS JOÃO ERNESTO 
  

   

17.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

17.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 58,42    

17.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 21,63    

17.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 83,23    

17.1.4 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 7,14    

17.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

17.2.1 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 18,76    

17.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 0,00    

17.2.3 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 4,10    

17.2.4 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 1,47    

17.2.5 SINAPI 94796 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,30    

17.2.6 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 

3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,16    

17.3 
  

COBERTURA 
  

   

17.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 52,70    

17.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 1,00    

17.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

11,55 55,33    

17.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 230,95    

17.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

17.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 2,62    

17.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 47,00    

17.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 2,00    

17.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 142,06    
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17.4.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 1,00    

17.4.6 SINAPI 98555 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018 

m² 1,00    

17.4.7 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

m² 0,36    

17.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

17.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 142,06    

17.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 019 
COLOCAÇÃO DE PERFIL DE BORRACHA 

PARA ESQUADRIAS 
m 7,10    

17.5.3 SINAPI 102161 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, 

E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P 

m² 1,75    

17.5.4 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 

2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,00    

17.6 
  

PINTURA 
  

   

17.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 3,29    

17.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 1,37    

17.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61    

17.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61    

17.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 185,61    

17.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 185,61    

17.7 
  

REVESTIMENTOS 
  

   

17.7.1 SINAPI 87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 

m² 3,29    

17.7.2 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 51,14    

17.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

17.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 185,61    
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17.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 1,79    

17.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 185,61    

17.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 46,18    

17.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,36    

17.9 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

17.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,68    

      
   

18.0 
  

UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO 
  

   

18.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

18.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00    

18.2 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

18.2.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 608,71    

18.2.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 608,71    

18.2.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 608,71    

18.2.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 608,71    

18.2.5 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 0,25    

18.2.6 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 1,00    

18.3 
  

PINTURA 
  

   

18.3.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 608,71    

18.3.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 18,76    

18.3.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 608,71    

18.3.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,80    

18.3.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,46    

18.3.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 29,46    

19.0 
  

UBS ARARAS 
  

   

19.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

19.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00    

19.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 6,00    

19.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95    
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19.1.4 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00    

19.1.5 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

m 1,00    

19.1.6 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

un 2,00    

19.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

19.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 142,06    

19.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

19.2.3 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

19.3 
  

COBERTURA 
  

   

19.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 28,41    

19.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 142,06    

19.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 28,41    

19.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

19.4.1 SINAPI 91222 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

m 2,75    

19.4.2 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00    

19.4.3 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 185,61    

19.4.4 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 185,61    

19.4.5 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 185,61    

19.4.6 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 185,61    

19.5 
  

PINTURA 
  

   

19.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 185,61    

19.5.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 1,79    

19.5.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 185,61    

19.5.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 46,18    
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19.5.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 11,89    

19.5.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 11,89    

19.6 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

19.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

20.0 
  

UBS SALOBRO 
  

   

20.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

20.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 5,00    

20.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00    

20.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 230,95    

20.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

20.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 4,16    

20.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

20.2.3 SINAPI 86904 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

20.3 
  

COBERTURA 
  

   

20.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 16,64    

20.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 83,22    

20.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 16,64    

20.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

20.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 360,81    

20.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 360,81    

20.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 360,81    

20.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 360,81    

20.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

20.4.6 SEINFRA C1915 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5cm - 

m² 28,49    

20.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

20.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 4,20    

20.6 
  

PINTURA 
  

   

20.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 360,81    

20.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM m² 12,62    
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ESQUADRIAS DE FERRO 

20.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 360,81    

20.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 75,73    

20.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 12,46    

20.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 12,46    

20.7 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

20.7.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00    

20.7.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00    

20.7.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00    

20.7.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00    

20.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00    

20.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

20.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 17,78    

21.0 
  

UBS ALEGRIA 
  

   

21.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

21.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00    

21.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00    

21.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 251,89    

21.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

21.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 12,59    

21.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

21.2.3 SINAPI 86903 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

21.3 
  

COBERTURA 
  

   

21.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 50,38    

21.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 251,89    

21.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 50,38    

21.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 0,28    

21.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

21.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 532,21    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

21.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 532,21    

21.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 532,21    

21.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 532,21    

21.4.5 SINAPI 87419 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 0,49    

21.4.6 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00    

21.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

21.5.1 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 226,90    

21.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

21.6 
  

PINTURA 
  

   

21.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 532,21    

21.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 27,23    

21.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 532,21    

21.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,17    

21.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 19,00    

21.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 19,00    

21.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

21.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

21.7.2 SINAPI 99808 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

un 571,95    

22.0 
  

UBS RUA DA LINHA 
  

   

22.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

22.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 7,00    

22.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA un 365,98    

22.1.3 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

pt 1,00    

22.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

22.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 18,30    

22.2.2 SINAPI 94796 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,00    

22.2.3 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 

3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    
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22.3 
  

COBERTURA 
  

   

22.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 73,20    

22.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 365,98    

22.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 73,20    

22.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

22.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 649,65    

22.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 649,65    

22.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 649,65    

22.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 649,65    

22.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

22.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

22.6 
  

PINTURA 
  

   

22.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 649,65    

22.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 13,76    

22.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 649,65    

22.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 277,56    

22.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 26,25    

22.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 26,25    

22.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

22.7.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

23.0 
  

UBS RIBEIRO DO MEL 
  

   

23.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

23.1.1 SINAPI 97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00    

23.1.2 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00    

23.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 226,90    

23.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 1,00    

23.1.5 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00    

23.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

23.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 11,34    
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23.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

23.2.3 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 2,00    

23.3 
  

COBERTURA 
  

   

23.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 45,38    

23.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 226,90    

23.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 45,38    

23.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

23.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 571,95    

23.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 571,95    

23.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 571,95    

23.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 571,95    

23.4.5 SINAPI 91222 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

m 1,23    

23.4.6 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 2,40    

23.4.7 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 0,72    

23.4.8 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

23.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

23.5.1 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 0,80    

23.5.2 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 1,68    

23.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

23.5.4 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

23.6 
  

PINTURA 
  

   

23.6.1 SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
m² 571,95    
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AF_06/2014 

23.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 12,96    

23.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 571,95    

23.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 246,10    

23.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 26,25    

23.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 26,25    

23.7 
  

REVESTIMENTOS 
  

   

23.7.1 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 2,40    

23.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

23.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

24.0 
  

ACADEMIA JOÃO ERNESTO 
  

   

24.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

24.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00    

24.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 101,67    

24.1.3 SINAPI 97593 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 11,00    

24.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00    

24.1.5 COMPOSIÇÃO COMP. 022 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 

PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 1,00    

24.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

24.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA m² 1,00    

24.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 021 
ASSENTO DE VASO SANITÁRIO 

INCLUINDO INSTALAÇÃO 
un 2,00    

24.2.3 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 

un 1,00    

24.3 
  

COBERTURA 
  

   

24.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 5,08    

24.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 101,67    

24.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 5,08    

24.3.4 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 20,83    
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24.3.5 SINAPI 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 21,95    

24.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

24.4.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 62,39    

24.4.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 321,37    

24.4.3 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 321,37    

24.4.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 321,37    

24.4.5 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 321,37    

24.4.6 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

m² 0,50    

24.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

24.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00    

24.5.2 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00    

24.5.3 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 2,10    

24.6 
  

PINTURA 
  

   

24.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 321,37    

24.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 7,71    

24.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 321,37    

24.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 321,37    

24.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 124,77    

24.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 10,08    

24.7 
  

REVESTIMENTOS 
  

   

24.7.1 SINAPI 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 0,36    

24.7.2 SINAPI 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 

m² 61,89    
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24.8 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

24.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00    

24.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00    

24.8.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00    

24.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00    

24.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00    

24.9 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

24.9.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

25.0 
  

ACADEMIA DUAS PEDRAS 
  

   

25.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

25.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 2,00    

25.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 017 REVISÃO GERAL ELÉTRICA m² 127,06    

25.1.3 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

un 1,00    

25.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

25.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 018 REVISÃO GERAL HIDROSSANITÁRIA un 6,35    

25.2.2 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

25.3 
  

COBERTURA 
  

   

25.3.1 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTELHAMENTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENCOM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 6,35    

25.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 008 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO 
m² 127,06    

25.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 6,35    

25.3.4 SINAPI 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 0,36    

25.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

25.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 393,14    

25.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 393,14    

25.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 393,14    

25.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 393,14    

25.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

25.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

25.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

25.5.2 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 1,00    

25.5.3 SINAPI 100660 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 

FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 0,80    

25.6 
  

PINTURA 
  

   

25.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 393,14    

25.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 16,09    

25.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 393,14    

25.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 140,60    

25.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 6,72    

25.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 6,72    

25.7 
  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

25.7.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 5,00    

25.7.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 5,00    

25.7.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 5,00    

25.7.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 5,00    

25.7.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 5,00    

25.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

25.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

26.0 
  

UBS MENDES 
  

   

26.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

26.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

m² 4,00    

26.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 18,00    

26.1.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und 1,00    

26.1.4 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO F_02/2020_P 

m² 1,00    

26.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

26.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

26.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00    

26.2.3 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 2,00    
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26.2.4 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 2,00    

26.2.5 
SINAPI- 

INSUMOS 
11694 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS 

un 1,00    

26.3 
  

COBERTURA 
  

   

26.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 179,40    

26.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 53,82    

26.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 53,82    

26.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

26.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

26.4.2 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
m² 10,29    

26.4.3 SINAPI 90794 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 60X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 2,00    

26.4.4 SINAPI 90796 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 2,00    

26.4.5 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHALEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

un 3,00    

26.5 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
  

   

26.5.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 906,42    

26.5.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 32,17    

26.5.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 32,17    

26.5.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 32,17    

26.5.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 906,42    

26.5.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 73,35    

26.5.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 73,35    

26.5.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 244,49    

26.6 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
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26.6.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 164,00    

26.6.2 SINAPI 102203 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 

ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

m² 164,00    

26.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 115,02    

27.0 
  

UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA 
  

   

27.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

27.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 5,00    

27.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 4,00    

27.1.3 
SINAPI- 

INSUMOS 
38773 

LUMINARIA DE TETO 

PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W 

(NAO INCLUI LAMPADA) 

un 7,00    

27.1.4 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00    

27.1.5 SINAPI 91993 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

pt 3,00    

27.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

27.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

27.2.2 SEINFRA C0348 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 

ACOPLADA 
un 1,00    

27.2.3 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00    

27.2.4 
SINAPI- 

INSUMOS 
11694 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS 

un 1,00    

27.2.5 SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

27.2.6 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00    

27.3 
  

COBERTURA 
  

   

27.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 127,05    

27.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 25,41    

27.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 25,41    

27.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

27.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    
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27.5 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO DE PARED E E PISO   
   

27.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 54,30    

27.5.2 SINAPI 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014 

m² 7,82    

27.5.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 46,48    

27.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 54,30    

27.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
  

   

27.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 464,64    

27.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 240,85    

27.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 240,85    

27.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 240,85    

27.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 464,64    

27.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 12,00    

27.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 12,00    

27.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 127,05    

27.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

27.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 60,62    

27.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,62    

27.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 120,12    

27.8 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

27.8.1 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 34,90    

27.8.2 SINAPI 102609 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 

LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_06/2021 

un 1,00    

27.8.3 SEINFRA C4772 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,05M 
m² 3,36    

28.0 
  

USF PONTO CERTO 
  

   

28.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

28.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 14,00    

28.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

28.2.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

28.2.2 SEINFRA I0796 CHUVEIRO PLASTICO un 1,00    
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28.3 
  

COBERTURA 
  

   

28.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 212,00    

28.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 84,80    

28.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 84,80    

28.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

28.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 125,16    

28.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 125,16    

28.4.3 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 125,16    

28.4.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 125,16    

28.4.5 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00    

28.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

28.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00    

28.5.2 SINAPI 91332 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

28.6 
  

PINTURA 
  

   

28.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 625,79    

28.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 30,52    

28.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 625,79    

28.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 213,47    

28.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 47,88    

28.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 47,88    

29.0 
  

SEDE SECRETARIA DE SAÚDE 
  

   

29.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

29.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 7,00    
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29.1.2 SINAPI 92009 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 18,00    

29.1.3 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

un 79,00    

29.1.4 SINAPI-I 38778 
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 

DE 16/18 W, BIVOLT 
un 158,00    

29.2 
  

COBERTURA 
  

   

29.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 306,33    

29.2.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 153,17    

29.2.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 153,17    

29.2.4 COMPOSIÇÃO COMP. 008 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 5,00    

29.2.5 SINAPI 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 5,00    

29.2.6 SEINFRA C4511 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA 

SOBRE 

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2 

m² 5,00    

29.2.7 SEINFRA C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 45,18    

29.2.8 SEINFRA C4463 
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, 

EMBOÇADA 
m 37,71    

29.2.9 SEINFRA C4464 
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA 

TELHA CERÂMICA - 
m 5,55    

29.3 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

29.3.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 176,29    

29.3.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 176,29    

29.3.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 176,29    

29.4 
  

PINTURA 
  

   

29.4.1 EMLURB 16.01.020 
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO 

OU ESMALTE. 
m² 352,59    

29.4.2 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 352,59    

29.4.3 SEINFRA C2465 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM 

PAREDES 
m² 3.525,86    

29.4.4 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
m² 43,66    

29.4.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 545,00    
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29.4.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 339,88    

29.4.7 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 339,88    

29.5 
  

PISOS E TETOS 
  

   

29.5.1 SINAPI 97641 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 9,52    

29.5.2 SINAPI 96109 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

m² 9,52    

30.0 
  

UBS GAMELEIRA 
  

   

30.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

30.1.1 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00    

30.1.2 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 3,00    

30.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

30.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

30.3 
  

COBERTURA 
  

   

30.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 52,73    

30.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 175,78    

30.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 52,73    

30.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

30.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 73,54    

30.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 73,54    

30.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 73,54    

30.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 73,54    

30.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

30.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

30.6 
  

PINTURA 
  

   

30.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 521,29    

30.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 24,75    
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30.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 521,29    

30.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 148,06    

30.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,94    

30.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 60,94    

30.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 24,75    

30.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 006 

TINTA À ÓLEO APLICADA SOBRE 

REVESTIMENTO CERÂMICO EM 

PAREDES EXTERNA DUAS DEMÃOS 

S/MASSA 

m² 18,92    

31.0 
  

USF  ILHETAS 
  

   

31.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

31.1.1 SEINFRA C3946 

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA 

(SUBSTITUIÇÃO DE MOURÕES DE 

CONCRETO) 

un 5,00    

31.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 010 

RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA, C/ 17 

FIOS (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME 

FARPADO) 

m 67,57    

31.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

31.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016 

REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, 

DE SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

un 2,00    

31.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

31.3.1 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 2,00    

31.3.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00    

31.3.3 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

31.4 
  

COBERTURA 
  

   

31.4.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 29,21    

31.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 97,38    

31.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 29,21    

31.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

31.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

31.6 
  

PINTURA 
  

   

31.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 488,34    

31.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

m² 11,55    
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DEMÃO). AF_01/2020 

31.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 488,34    

31.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 63,28    

31.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 24,72    

31.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 24,72    

31.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 11,55    

31.6.8 SEINFRA C2464 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 43,67    

31.6.9 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 60,06    

31.7 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

31.7.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 53,36    

31.7.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 53,36    

31.7.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 53,36    

31.7.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 53,36    

31.8 
  

SERVIÇOS DIVERSOS 
  

   

31.8.1 SEINFRA C3659 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA 

DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO 

m² 2,59    

31.8.2 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 2,10    

32.0 
  

USF ESPINDOLA 
  

   

32.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

32.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,36    

32.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 012 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS 

DE PVC FRISADO, COM 10% DE 

REPOSIÇÃO 

m² 15,65    

32.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

32.2.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL 

(LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, 

INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 2,00    

32.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 2,00    

32.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

32.3.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

un 1,00    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

PLASTICO 

32.4 
  

COBERTURA 
  

   

32.4.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 10,56    

32.4.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 35,19    

32.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 10,56    

32.5 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

32.5.1 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 2,00    

32.5.2 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 2,00    

32.5.3 SEINFRA C4443 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

m² 2,00    

32.6 
  

ESQUADRIAS 
  

   

32.6.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

32.6.2 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00    

32.7 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

32.7.1 EMLURB 09.02.022 

GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM 

FERRO COM VA ROES DE 1/2", 

ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BAR 

RA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO. 

m² 2,88    

32.8 
  

PINTURA 
  

   

32.8.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 68,92    

32.8.2 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 68,92    

32.8.3 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 11,47    

32.8.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 8,40    

32.8.5 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 8,40    

32.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 17,33    

32.8.7 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 2,88    

32.8.8 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 2,88    
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33.0 
  

UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
  

   

33.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

33.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE  

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE  

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 4,00    

33.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00    

33.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

33.2.1 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

33.2.2 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

33.2.3 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 1,00    

33.2.4 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

33.2.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

33.3 
  

COBERTURA 
  

   

33.3.1 SINAPI 94218 

TELHAMENTO COM TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019_P 

m² 30,83    

33.3.2 SINAPI 92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/ 2019 

m² 30,83    

33.3.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014 

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. 

m 18,30    

33.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

34.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 59,87    

34.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 59,87    

34.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 59,87    

34.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 59,87    

33.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

33.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

33.6 
  

PINTURA 
  

   

33.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 571,55    
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33.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 117,90    

33.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 571,55    

33.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 274,23    

33.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,14    

33.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 49,14    

33.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 117,90    

33.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 272,19    

34.0 
  

CAPS 
  

   

34.1 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

34.1.1 SINAPI 100856 

MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 8,00    

34.1.2 SINAPI 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

un 8,00    

34.1.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 2,00    

34.1.4 SINAPI 36791 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 
un 3,00    

34.1.5 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 8,00    

34.1.6 SINAPI 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

un 1,00    

34.1.7 SINAPI 98105 

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA I 

 NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

un 1,00    

34.1.8 SEINFRA C2722 
DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE 

ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA 
un 1,00    

34.2 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

34.2.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 57,57    

34.2.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 59,82    

34.2.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 59,82    

34.2.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 57,57    

34.2.5 SINAPI 97633 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO m² 2,25    
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CERÂMICO 

34.2.6 SEINFRA C4443 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

m² 2,25    

34.3 
  

ESQUADRIAS 
  

   

34.3.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 28,00    

34.3.2 SEINFRA C4638 
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL 

PARA PORTA 
m 2,40    

34.3.3 SEINFRA C4951 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA 

E=10MM, COLOCADO 
m² 3,44    

34.3.4 SEINFRA C4949 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA 

E=6MM, COLOCADO 
m² 0,60    

34.4 
  

PINTURA 
  

   

34.4.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 1.942,06    

34.4.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 153,28    

34.4.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.942,06    

34.4.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 769,56    

34.4.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 104,16    

34.4.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 104,16    

34.4.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 153,28    

34.4.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 328,19    

34.5 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

   

34.5.1 SEINFRA C4783 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,15M 
m² 0,49    

34.5.2 SEINFRA C3681 

GRADE DE FERRO TUBULAR 

C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE 

FERRO 

m² 6,48    

34.5.3 COMPOSIÇÃO COMP. 003 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00    

34.6 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

34.6.1 COMPOSIÇÃO COMP. 016 

REFLETOR DE LED, LUZ BRANCA 50W, 

DE SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

un 3,00    

34.6.2 SINAPI 97610 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00    

34.6.3 SINAPI 100902 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02 /2020_P 

un 10,00    

34.6.4 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA 

P/ CAIXA DE  

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE  

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 3,00    

34.6.5 SEINFRA C4765 
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 

COPPERWELD 5/8"X 2.40M 
un 1,00    

35.0 
  

UBS SANTANA 
  

   

35.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

35.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 4,00    
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35.1.2 SINAPI 97645 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,00    

35.2 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

35.2.1 COMPOSIÇÃO COMP. 013 

PONTO DE TOMADA INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

un 4,00    

35.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00    

35.3 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

35.3.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

35.4 
  

COBERTURA 
  

   

35.4.1 SINAPI 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

m² 28,73    

35.4.2 SINAPI 92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/ 

 2019 

m² 28,73    

35.4.3 COMPOSIÇÃO COMP. 014 

REVISAO GERAL DA CALHA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. 

m 33,52    

35.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

35.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 3,00    

35.5.2 COMPOSIÇÃO COMP. 015 
MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO EM 

CHAPA 
m² 4,41    

35.5.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 

2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA 

 R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,35    

35.6 
  

PINTURA 
  

   

35.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 681,87    

35.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 72,64    

35.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 681,87    

35.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 260,68    

35.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 58,80    

35.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 58,80    
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35.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 72,64    

36.0 
  

ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 
  

   

36.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

36.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 3,36    

36.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

36.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

36.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 2,00    

36.3 
  

COBERTURA 
  

   

36.3.1 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 38,49    

36.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 128,29    

36.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 38,49    

36.3.4 COMPOSIÇÃO COMP. 023 MANUTENÇÃO DE CALHA DE BEIRAL m 15,55    

36.4 
  

ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES 
  

   

36.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 43,24    

36.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 43,24    

36.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 43,24    

36.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 43,24    

36.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

36.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00    

36.5.2 SEINFRA C1967 
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

COMPACTA 
m² 0,36    

36.5.3 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

36.6 
  

PINTURA 
  

   

36.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 577,30    

36.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 26,23    
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36.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 577,30    

36.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 99,99    

36.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 13,44    

36.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 13,44    

36.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 26,23    

36.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 50,16    

37.0 
  

UBS  CRISTO REDENTOR 
  

   

37.1 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

37.1.1 SINAPI 88485 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, 

BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 1,00    

37.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. 005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE 

INTERRUPTOR DE 1 OU 2 SEÇÕES, 

CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 1,00    

37.1.3 SINAPI 95729 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

un 1,00    

37.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

37.2.1 SEINFRA C1618 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 

C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 1,00    

37.2.2 SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) un 1,00    

37.2.3 SINAPI 102617 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

un 1,00    

37.3 
  

COBERTURA 
  

   

37.3.1 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 179,70    

37.3.2 SINAPI 94201 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m² 35,94    

37.3.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 35,94    

37.4 
  

ESQUADRIAS 
  

   

37.4.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 1,00    

37.4.2 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 10,45    

37.5 
  

TROCA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO DE PARED E E PISO   
   

37.5.1 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 19,41    
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37.5.2 SINAPI 87528 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC 

AS. AF_06/2014 

m² 19,41    

37.5.3 SEINFRA C4432 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 

ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 19,41    

37.5.4 SEINFRA C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 

(PAREDE/PISO) 

m² 19,41    

37.6 
  

PINTURA DE PAREDES E TETO 
  

   

37.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 658,00    

37.6.2 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 90,04    

37.6.3 SINAPI C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 90,04    

37.6.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 90,04    

37.6.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 658,00    

37.6.6 SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 20,47    

37.6.7 SINAPI 88496 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 20,47    

37.6.8 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 199,68    

37.7 
  

PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 
  

   

37.7.1 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 28,62    

37.7.2 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 28,62    

37.7.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
m² 38,57    

38.0 
  

ACADEMIA DA SAÚDE - PE90 
  

   

38.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

38.1.1 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 2,94    

38.1.2 SINAPI 97629 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 0,08    

38.2 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

38.2.1 SINAPI 11763 

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

un 1,00    

38.2.2 EMLURB 19.07.210 

FORNECIMENTO DE CAIXA DE 

DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), 

DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS  

CORRESPONDENTES. 

un 1,00    

38.2.3 SINAPI 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO COPO 
un 1,00    

38.3 
  

COBERTURA 
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38.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 21,95    

38.3.2 COMPOSIÇÃO COMP. 001 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERÂMICAS 
m² 73,15    

38.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 21,95    

38.4 
  

ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS   
   

38.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 24,21    

38.4.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 24,21    

38.4.3 EMLURB 11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL 

PRETA EM PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 24,21    

38.4.4 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA 

LISA , APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 

MM DE ES 

PESSURA. 

m² 24,21    

38.4.5 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 24,11    

38.4.6 EMLURB 13.03.144 

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 

45X45CM, TIPO A,  

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, 

ELIZABETH  

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 

PRE FABRICADA  

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU 

SIM.(ESP. DA JUNTA  

6MM) 

m² 24,11    

38.4.7 SEINFRA C2181 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 24,11    

38.4.8 EMLURB 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO. 
m³ 0,06    

38.4.9 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE 

AÇO 
m² 0,64    

38.4.10 SINAPI 90280 

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 

1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,06    

38.5 
  

ESQUADRIAS 
  

   

38.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00    

38.5.2 SEINFRA C2984 
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU 

MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 
m² 4,40    

38.5.3 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA 
un 2,00    

38.6 
  

PINTURA 
  

   

38.6.1 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

m² 389,81    
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38.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 670,89    

38.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 389,81    

38.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 18,78    

38.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 8,82    

38.6.6 SINAPI 102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

m² 8,82    

38.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 670,89    

38.6.8 COMPOSIÇÃO COMP. 011 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES EXTERNAS 

DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 27,56    

38.7 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

38.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 4,00    

38.7.2 COMPOSIÇÃO COMP. 002 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM 1 

LÂMPADA LED DE 10 W BRANCA (BASE 

E27) 

un 3,00    

38.7.3 COMPOSIÇÃO COMP. 020 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA 

DE 2 MODULOS, CONTEMPLANDO 

INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO 

E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS 

DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 4,00    

38.8 
  

SERVIÇOS DIVERSOS 
  

   

38.8.1 EMLURB 17.04.010 

CONSTRUCAO DE BANCO EM 

CONCRETO ARMADO, COM AP0IOS A 

CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 

VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE 

SAPATA DE CON CRETO ARMADO, 

INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E 

REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCAO 01). 

m 2,00    

38.8.2 COMPOSIÇÃO COMP. 024 
BANCO DE CONCRETO SOBRE APOIO DO 

MESMO MATERIA 
un 8,00    

38.8.3 SEINFRA C4783 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,15M 
m² 1,28    

38.8.4 COMPOSIÇÃO COMP. 025 

MANUTENÇÃO EM ALAMBRADO 

C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 

INCLUSIVE PINTURA E REPOSIÇÃO 

m² 350,00    

38.8.5 COMPOSIÇÃO COMP. 027 

MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE 

POSTES DE ILUMINAÇÃO EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO DE 4'' 

m 12,50    

38.8.6 COMPOSIÇÃO COMP. 028 

MANUTENÇÃO EM GRADE DE FERRO 

TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA 

CHATA DE FERRO 

m² 3,52    

TOTAL GLOBAL 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°__     __/2021 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 

PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE LIMOEIRO/PE,  QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO 

DE LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº  045/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º , através do  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº     Entidade de direito Publico , com sede localizada à ............................, neste 

ato representado pelo Secretário de Saúde, a Sra.  .............................................. Brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º 

........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a 

empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., neste ato representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º 

.............................., Identidade n.º.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas 

CONTRATADA, , considerando a homologação da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 – CPL, 

tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 8.666/93 e  alterações e de forma 

suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e 

demais diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação complementar, tem entre si acordado o 

presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto da presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de 
referencia e condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de 

Quantitativos e Preços Unitários e no Edital da Tomada de Preço nº 002/2021.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado é 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir 

do 5º (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, emitida pelo 

CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração. A Ordem de Serviço 

respectiva será emitida no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes do 

recebimento da Ordem de Serviço; 
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Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 365 

(Trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, 

em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da contratada informando a conclusão do 

objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante 

termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 

circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das 

despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-

o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 

CONTRATADA subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de 

Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos 

mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 12 (doze) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto 
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contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente 

dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), 

após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, 

da nota fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já 

exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de 

quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das 

devidas formalidades legais; 

 

Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação de cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 

 

Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 

dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exceção do 

pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação 

definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 

 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro inicial da avença. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles não 

orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO ADITIVO, 

devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante autorização previa 

da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido serviço vigente a época 

de sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço global 

da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada deverá 

observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta 

de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela 

administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, ainda, proceder 

a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no 

mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após especificação e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no mercado. 

 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não excederão 

aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os acréscimos e 

supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensação entre 

os acréscimos e supressões. 
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Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte 

forma: 

 

30 dias – 8,48% (Oito vírgula quarenta e oito por centos);  

60 dias – 8,79% (Oito vírgula setenta e nove por centos);  

90 dias – 8,08% (Oito vírgula zero oito por centos);  

120 dias – 8,39% (Oito vírgula trinta e nove por centos);  

150 dias – 9,03% (Oito vírgula zero três  por centos);  

180 dias – 8,82% (Oito vírgula oitenta e dois por centos);  

210 dias – 9,24% (Oito vírgula vinte e quatro por centos);  

240 dias – 8,10% (Oito vírgula dez por centos);  

270 dias – 8,42% (Oito vírgula quarenta e dois por centos);  

300 dias – 9,49% (Oito vírgula quarenta e nove por centos);  

330 dias – 8,50% (Oito vírgula cinquenta por centos);  

360 dias – 4,66% (Oito vírgula sessenta e seis por centos); 

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

Os preços serão reajustados anualmente, a contar do 13º mês, após o mês da data de recebimento 

da proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo: 

Pr =      PoxIr , 

                Io 

onde: 

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta. Para 

novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do último 

reajustamento concedido. 

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta. 

 

Parágrafo Segundo - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela 

Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras 

Públicas, coluna 35-Edificações. 

 

Parágrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice 

das coluna 35-Edificações como referido ao último dia do respectivo mês. 
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Parágrafo Quarto - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes 

que se encontrem em atraso, conforme o cronograma físico - financeiro apresentado, imputável à 

CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato poderá 

ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 

e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 

 

e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro elétrico 

responsável pela execução. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após  

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
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CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

Programa de Trabalho: 10.1220.0582.075.0000 – 10.3010.0222.077.0000 – 

10.3020.0502.084.0000 - 10.3020.0502.085.0000 – 10.3050.0522.088.0000 – 

10.3010.0222.090.0000- 10.3020.0502.092.0000 – 10.3020.0502.093.0000 –        

10.3020.0502.091.0000.  

 

Elemento de despesa: 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

 

I. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 

Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

II. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 

045/2021, T.P nº 002/2021; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo II 

do Edital; 

 

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 

civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, 

dirigentes e prepostos; 

 

VI. Manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do objeto 

e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O profissional 

detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da 

Tomada de Preço nº 002/2021, deverá participar da obra. Na impossibilidade da referida 

participação, será admitida a substituição deste por outro profissional de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da CONTRATANTE. 

 

VII. Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a 

responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

 

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, óculos e 
outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes à 

segurança e à medicina do trabalho; 
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IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência 

deste contrato; 

 

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 

2003; 

 

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 

presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o Contrato; 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 

 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 

 

XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 

Livro de Ocorrências; 

 

XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de qualquer 

natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 

dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos serviços 

ora contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) serviço(s), 

salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente, 

quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, 

ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 

 

XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  

Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por ação 

ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de caso 

fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 
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CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a reparar 

os danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações julgadas 

relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, 

inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 

apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por 

ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do 

CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em 

Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, 

ficando desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro 

quando da ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação 

dos referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao 

objeto do presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 

 

XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do 

serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 

XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverá 

o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, 

de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 

 

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão atender ao 

exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos Projetos e 

Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da FISCALIZAÇÃO, e, 

nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento 

conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por Engenheiro 

responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessários à 

completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 
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XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificação 

para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, apresentada 

pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 

• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida 

pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para qualquer serviço 

executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou não atenda às 

Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do 

indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

 

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais 

que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 

CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e 

serviços; 

 

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 

 

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 

subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 

ligações definitivas; 

 

XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, incluindo 

os detalhes, e afixá-las em local visível; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 

II. comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 

III. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 
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IV. elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

 

V. liberar o local para início dos serviços; 

 

VI. indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do referido serviço, por dia decorrido. 

 

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor do serviço rejeitado; 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada 

se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 

rejeição, devidamente notificada;  

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 
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Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA 

as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 

Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 desde que cabíveis 

à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao 

CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condições 

previstas no artigo 79. 

 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo 

segundo do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 

execução deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

  

Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se 

inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do parágrafo 

primeiro do citado artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia 

previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta 

Prefeitura, denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva 

responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o acompanhamento do 

desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por uma comissão designada 

pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por técnicos integrantes do quadro 

de servidores da Prefeitura. 

 

Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 

considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não forem atendidas 

quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 

serviços executados. 

 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam sendo 

executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 

CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 

serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 

 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à CONTRATADA ou 

vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde que 

encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da Obra. 
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Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a 

verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que 

permanecerá na obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 

Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a 

FISCALIZAÇÃO em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido 

um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes 

para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas as disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, 

VII e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 

 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preço nº 002/2021 - Processo Licitatório nº  045/2021; 

 

II - Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, 

convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois 

de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 

de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Os preços 

unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo entre o CONTRATANTE 

e a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 

entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte  até limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, 

contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou serviços, junto ao 
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CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste 

documento. 

 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente 

após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada 

poderão ser iniciados. 

 

Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente 

poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica 

compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 

 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de 

Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais 

se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 

contratantes. 

 

\Limoeiro,_________. 

  

 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 
 

 

TESTAMUNHAS: 1 _______________________________ 2 

_____________________________ 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   002/2021 – PROCESSO LICITATORIO Nº  045/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. 
 

  

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 

condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão. 

 

 

 

Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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ANEXO V 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   002/2021 – PROCESSO LICITATORIO Nº  045/2021 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE 
 

 

 

Para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 

sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, que 

ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente certame. 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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 ANEXO VI 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  045/2021 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 

8.666, (modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins de 

participação no Processo Licitatório nº 045/2021, Tomada de Preços nº  002/2021, por intermédio 

de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - DECLARA, para 

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 1993, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  045/2021 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 

 

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º 

da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 

 


