PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL - RETIFICADO
PROCESSO LICITATORIO N°© 042/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE
LIMOEIRO-PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n°
005/2022, torna plﬁlbligo, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022 - CPL, através de execucdo indireta, no
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto
indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificagdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 09:00 (NOVE) horas do dia 08 de FEVEREIRO de 2023,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacgio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL
(SICONV) N° 817756/2015 - CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 -
MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme especificacbes técnicas e condicdes
constantes d’os projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precgos
unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdoes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco
eletronico www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a
partir do 59 (quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execugao, de
acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 13.682.753,83
(Treze milhoOes, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e trés reais e
oitenta e trés centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitagdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentagdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacao de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaracdo de Informacdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucdo Normativa do DREI n© 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do
julgamento da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para regularizagdao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicard na desclassificacao da proposta apresentada.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotagdo orcamentaria:

Projeto Atividade: 27.8120.2241.114.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacéo.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consoércio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execucao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragcdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b) 6.3.2¢), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 ¢), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicao do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econ6mico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacao de patriménio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participacdo.

f) O prazo de duracdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteracdo na composicao do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condi¢gdes de habilitagdo do consércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que nao seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma licitagdo, através de mais
de um consoércio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:
a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacao e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;
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b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdao realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITA(,‘IN\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022- PL N° 003/2022
OBJETO: CONTRATACZ\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022 - PL N° 003/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por d6rgdos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de nao
apresentacao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificacdo da
habilitagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
alcangados pela verificagdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitagcdao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:
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6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
caso de sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNP]/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certiddo pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdao Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitacdo para execucdo de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnolodgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

EXECUCAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO = 32.000,00 KG
EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA > 22.000,00 KG
EXECUCAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS > 1000,00m?2
EXECUCAO DE SUBESTACAO = 112,5 KVA

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugao de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compodoem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

EXECUGCAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
EXECUGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA
EXECUCAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS
EXECUCAO DE SUBESTAGAO

c.1) A execugao da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
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dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situagcdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa
licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que
demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do
ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista
para a abertura do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servigos firmado
com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certiddao de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informacgdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigcbes fisicas dos locais onde
serao executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo IV).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucio,
visando o conhecimento das suas condigdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
propria execucao dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizagdo dos servigos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipétese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servicos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacido Economico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certidao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacao Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletronicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios.
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b.1) O balango patrimonial e as demonstragoes contadbeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balancgo
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstragdoes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes
formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG ATIVO TOTAL = 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE = 1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizagcdao do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;
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6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaragao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administracdo publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo
comprovar, conforme o caso, através de procuragao, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovagao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigGes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicagOes:

7.1 Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicagdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os pregos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execugdao do servigo em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscrigao por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatoério de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, serd considerado o resultado da adigcdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboragao da proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.
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7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais € mao de obra) utilizados
para compor o prego final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdao central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacao, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serd desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissao de Licitagdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n° 8.666/93
ou que apresentar precgos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior
ao do preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acesséria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-d a comparacao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagdo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
56, § 1° da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.
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10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicao,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdao expedidos um total de 24 (vinte e quatro) Boletins de Medicado, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima
etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA
através de correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizacao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista
de demissbes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficara condicionado a apresentacao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construgao da Obra.

10.5 O pagamento serad efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apdés a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excegdo do pagamento
referente ao Uultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitagdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execugao do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela
administracdo e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
2

b) em relacao aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracdo, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos precgos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.
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11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

1° més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
29 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
30 més - 4,69% (Quatro virgula sessenta e nove por cento)
49 més - 6,46% (Seis virgula quarenta e seis por cento)

50 més - 6,47% (Seis virgula quarenta e sete por cento)

69 més - 6,63% (Seis virgula sessenta e trés por cento)

7° més - 7,53% ( Sete virgula cinquenta e trés por cento)
89 més - 6,89% ( Seis virgula oitenta e nove por cento)

93 més - 7,13% ( Sete virgula treze por cento)

10° més - 2,97% (Dois virgula noventa e sete por cento)
119 més - 4,11% (Quatro virgula onze por cento)

1209 més - 3,94% ( Trés virgula noventa e quatro por cento)
132 més - 3,90 ( Trés virgula noventa por cento)

1409 més - 3,47% (Trés virgula quarenta e sete por cento)
159 més - 4,58% ( Quatro virgula cinquenta e oito por cento)
16° més - 5,29% (Cinco virgula vinte e nove por cento)

179 més - 6,38% ( Seis virgula trinta e oito por cento)

18° més - 6,21% ( Seis virgula vinte e um por cento)

199 més - 5,38% (Cinco virgula trinta e oito por cento)

20° més - 3,64% (Trés virgula sessenta e quarto por cento)
219 més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)

229 més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23° més - 0,76% (Zero virgula setenta e seis por cento)
249 més - 0,31% (Zero virgula trinta e um por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagao escrita da CONTRATADA informando a
conclusdo do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatarda o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.
13. SANCOES

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:
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I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancao aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e 1IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias (teis,
contado da data da rejeicdo, devidamente notificada;

IIT - Pela ndo execugao do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n®8.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnagles, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
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Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.
14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdao reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econbmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
13° més, ap6s o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econémico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis
do recebimento da comunicacao de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangdes previstas no item 13 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatdrio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor
as sancgoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispoe o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e
atualizacOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposigdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagao prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no enderego acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para

atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 05 de janeiro de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitacao

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

%&

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacdes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel

Meta

Nivel 2

Nivel

Corrigido

Nivel 2

Item

3.1.

Fonte

Cédigo

Descrigcdao

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Unidade

Quantidade

Custo

Unitario
(sem BDI)
R

BDI
(%)

Preco
Unitario (com
BDI) (R$)

Precgo Total
(R$)

417.765,20

Servigo

Servigo

3.1.0.1.

COMPOSIGAO

001

ADMINISTRAGAO LOCAL

MES

23,04

15.062,44

BDI 1

18.132,17

417.765,20

Nivel 2

Nivel 2

3.2.

FUNDAGAO

726.497,68

Servigo

Servigo

3.2.0.1.

SINAPI

101219

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS ~DE EDIFICACAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 13 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP),
FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE
18 M2, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

M3

1.673,38

26,95

BDI 1

32,44

54.284,45

Servigo

Servigo

3.2.0.2.

SINAPI

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

167,29

9,86

BDI 1

11,87

1.985,73

Servigo

Servigo

3.2.0.3.

SINAPI

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA ~ (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 08 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

66,32

28,69

BDI 1

34,54

2.290,69

Servigo

Servigo

3.2.0.4.

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

1.192,95

34,57

BDI 1

41,62

49.650,58

Servigo

Servigo

3.2.0.5.

SINAPIL

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, = ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2

18,54

30,34

BDI 1

36,52

677,08

Servigo

Servigo

3.2.0.6.

SINAPI-I

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

118,84

517,30

BDI 1

622,73

74.005,23

Servigo

Servigo

3.2.0.7.

SINAPI

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

118,84

37,81

BDI 1

45,52

5.409,60

Servigo

Servigo

3.2.0.8.

SINAPI

96536

FABRIQACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA ~ SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

893,09

74,45

BDI 1

89,62

80.038,73

Servigo

Servigo

3.2.0.9.

SINAPI

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO  VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

211,40

19,75

BDI 1

23,78

5.027,09

Servigo

Servigo

3.2.0.10.

SINAPI

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

295,80

18,94

BDI 1

22,80

6.744,24

Servigo

Servigo

3.2.0.11.

SINAPI

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO  ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

178,84

17,91

BDI 1

21,56

3.855,79

Servigo

Servigo

3.2.0.12.

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES,  LAJES E  FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145,60

16,01

BDI 1

19,27

2.805,71

Servigo

Servigo

3.2.0.13.

SINAPI

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.610,62

13,45

BDI 1

16,19

42.265,94

Servigo

Servigo

3.2.0.14.

SINAPI

92922

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

176,08

13,05

BDI 1

15,71

2.766,22

Servigo

Servigo

3.2.0.15.

SINAPI

92923

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO  ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

78,00

14,88

BDI 1

17,91

1.396,98

Servigo

Servigo

3.2.0.16.

SINAPI

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO CcoMm PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M3

252,72

853,72

BDI 1

1.027,71

259.722,87

Servigo

Servigo

3.2.0.17.

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2

2.605,75

42,58

BDI 1

51,26

133.570,75

Nivel 2

Nivel 2

3.3.

ESTRUTURA

4.641.272,49

Servigo

Servigo

3.3.0.1.

SINAPI

101982

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E

M2

152,94

189,17

BDI 1

227,72

34.827,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nt S

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZAGOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
Servigo Servigo 3.3.0.2. SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 1.416,87
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

55,34 BDI 1 66,62 94.391,88

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11 BDI 1 226,63 1.011.701,25

188,26

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.4. SINAPI 92460 M2 2.150,22 BDI 1 117,47 252.586,34

97,58

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM
Servigo Servigo 3.3.0.5. SINAPI 92524 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

68,83 BDI 1 82,86 154.888,54

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
Servigo Servigo 3.3.0.6. SINAPI 92526 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 721,07 39.83 BDI 1 47,95 34.575,31
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. !

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
. . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.7. SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 96,01 17,36 BDI 1 20,90 2.006,61

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
) ) ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servico 3.3.0.8. SINAPI 92760 | ;2MADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 7,50 17,16 BDI 1 20,66 154,95

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.9. SINAPI 92761 KG 20,50 BDI 1 20,06 411,23

16,66

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
. . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.10. SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 KG 197,54 15,14 BDI 1 18,23 3.601,15

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servico 3.3.0.11. SINAPI 92763 KG 170,80 BDI 1 15,49 2.645,69

12,87

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.12. SINAPI 92764 KG 298,72 BDI 1 15,18 4.534,57

12,61

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.13. SINAPI 92765 KG 116,00 BDI 1 17,50 2.030,00

14,54

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
q . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servico Servigo 3.3.0.14. SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 5.476,00 17,36 BDI 1 20,90 114.448,40

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.15. SINAPI 92760 KG 16.588,78 BDI 1 20,66 342.724,19

17,16

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.16. SINAPI 92761 KG 5.341,00 BDI 1 20,06 107.140,46

16,66

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servico Servigo 3.3.0.17. SINAPI 92762 KG 2.121,87 BDI 1 18,23 38.681,69

15,14

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
. . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.18. SINAPI 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 10.004,36

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12,87 BDI 1 15,49 154.967,54

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.19. SINAPI 92764 KG 9.071,59 BDI 1 15,18 137.706,74

12,61

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servico Servigo 3.3.0.20. SINAPI 92765 KG 39.550,92 BDI 1 17,50 692.141,10

14,54

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
. . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.21. SINAPI 92766 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 KG 11.647,00 14,42 BDI 1 17,36 202.191,92

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - S 2.812,00 16,87 ERO 20,31 57.111,72
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.22. SINAPI 92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servico Servigo 3.3.0.23. SINAPI 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 3.873,00 16,69 BDI 1 20,09 77.808,57

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
. . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.24. SINAPI 92770 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1.547,00 16,22 BDI 1 19,53 30.212,91

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servico Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.676,00 14,74 BDI 1 17,74 29.732,24

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
. . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.26. SINAPI 95944 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 280,00 23,15 BDI 1 27,87 7.803,60

MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
Servico Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.576,00 16,63 BDI 1 20,02 31.551,52
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - !
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MONTAGEM. AF_11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Servigo

Servigo

3.3.0.28.

Composigdo

002

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA
ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228]

M2

154,35

22,49

BDI 1

27,07

4.178,25

Servigo

Servigo

3.3.0.29.

SINAPI-I

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

1.133,38

517,30

BDI 1

622,73

705.789,73

Servigo

Servigo

3.3.0.30.

SINAPI

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.133,38

37,81

BDI 1

45,52

51.591,46

Servigo

Servigo

3.3.0.31.

COMPOSIGAO

069

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO OU  COBERTURA,  H=16CM,
ENCHIMENTO EM BLOCO  CERAMICO
H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE
09779]

M2

149,83

190,90

BDI 1

229,81

34.432,43

Servigo

Servigo

3.3.0.32.

Cotagdo

001

RESERVATORIO DE CONCRETO COM
ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50,
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M

UND

1,00

185.000,00

BDI 1

222.703,00

222.703,00

Nivel 2

Nivel 2

3.4.

VEDAGOES E DIVISORIAS

521.013,25

Nivel 3

Nivel 3

3.4.1.

ALVENARIAS

194.839,54

Servigo

Servigo

3.4.1.1.

SINAPI

103316

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO CoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

2.029,53

66,33

BDI 1

79,85

162.057,97

Servigo

Servigo

3.4.1.2.

SINAPI

93202

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO.
AF_03/2016

788,22

23,58

BDI 1

28,39

22.377,57

Servigo

Servigo

3.4.1.3.

SINAPI-1

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00% M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES

720,00

12,00

BDI 1

14,45

10.404,00

Nivel 3

Nivel 3

3.4.2.

ELEMENTO VAZADO

125.442,42

Servigo

Servigo

3.4.2.1.

SINAPI

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO CoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M2

541,26

192,52

BDI 1

231,76

125.442,42

Nivel 3

Nivel 3

3.4.3.

DIVISORIAS

200.731,29

Servigo

Servigo

3.4.3.1.

Composigdo

003

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS,
E= *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI]

M2

208,50

799,75

BDI 1

962,74

200.731,29

Nivel 2

Nivel 2

3.5.

PISO INTERNOS E RODAPES

1.295.052,49

Servigo

Servigo

3.5.0.1.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2

3.199,19

30,34

BDI 1

36,52

116.834,42

Servigo

Servigo

3.5.0.2.

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

1.349,65

30,99

BDI 1

37,31

50.355,44

Servigo

Servigo

3.5.0.3.

SINAPI

87255

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2

65,40

112,83

BDI 1

135,82

8.882,63

Servigo

Servigo

3.5.0.4.

SINAPI

87256

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

M2

59,98

99,31

BDI 1

119,55

7.170,61

Servigo

Servigo

3.5.0.5.

SINAPI

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS ~TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2

1.224,27

90,87

BDI 1

109,39

133.922,90

Servigo

Servigo

3.5.0.6.

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2

1.849,54

66,65

BDI 1

80,23

148.388,59

Servigo

Servigo

3.5.0.7.

Cotagdo

005

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E
PINTURA DAS LINHAS DE JOGOS NAS
DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

UND

968,00

450,00

BDI 1

541,71

524.375,28

Servigo

Servigo

3.5.0.8.

SINAPI

98680

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
3,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

3.779,00

45,81

BDI 1

55,15

208.411,85

Servigo

Servigo

3.5.0.9.

Composigao

004

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CM,  APLICADO  COM  ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL. [REF:
98697/SINAPI]

1.079,00

74,46

BDI 1

89,63

96.710,77

Nivel 2

Nivel 2

3.6.

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

648.288,75

Nivel 3

Nivel 3

3.6.1.

ARGAMASSAS

604.409,51

Servigo

Servigo

3.6.1.1.

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

4.496,36

8,60

BDI 1

10,35

46.537,33

Servigo

Servigo

3.6.1.2.

SINAPI

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

M2

4.496,36

53,64

BDI 1

64,57

290.329,97
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COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servigo Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29 BDI 1 4,98 19.856,70
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
. . APLICADO  MANUALMENTE EM FACES
Servigo Servigo 3.6.1.4. SINAPI 87535 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 469,49
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

34,67 BDI 1 41,74 19.596,51

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
Servigo Servigo 3.6.1.5. SINAPI 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79 B3 BDI 1 47,45 166.919,14
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE '
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servico Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60 6.56 BDI 1 7,90 12.233,94
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM !

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Servigo Servico 3.6.1.7. SINAPI 87792 M2 999,10 BDI 1 48,98 48.935,92

40,69

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO = 43.879,24

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54 BDI 1 95,16 37.258,95

79,05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95 BDI 1 84,93 6.620,29

70,55

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO = 548.069,77

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 UN 3,00 BDI 1 946,40 2.839,20

786,18

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 UN 24,00 BDI 1 978,44 23.482,56

812,79

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 UN 6,00 BDI 1 1.053,17 6.319,02

874,87

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
Servigo Servigo 3.7.0.4. Composigdo 005 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UND 4,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

983,96 BDI 1 1.184,49 4.737,96

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
Servigo Servigo 3.7.0.5. Composigéo 006 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UND 2,00
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

1.278,96 i il 1.539,61 3.079,22

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO
Servigo Servigo 3.7.0.6. Composigdo 007 NA COR BRANCA, COM FERRAGEM UND 62,00
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/ORSE]

485,79 BDI 1 584,79 36.256,98

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Servigo Servigo 3.7.0.7. Composigao 063 M2 78,44 BDI 1 775,98 60.867,87

644,61

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servico Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56 BDI 1 733,21 156.584,33

DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 G
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
Servico Servigo 3.7.0.9. SINAPI 100701 com CHAPA, coM GUARNICOES. M2 69,12 554 15 BDI 1 667,09 46.109,26
AF_12/2019 !
. . == CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
Servigo Servigo 3.7.0.10. Composigao 008 EM ALUMINIO , FIXACAO COM PARAFUSO M2 174,18 294,34 BDI 1 354,33 61.717,20
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SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA
E 1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXACAO
Servigo Servigo 3.7.0.11. Composigédo 009 COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 M2 11,89 340 22 BDI 1 409,56 4.869,67
FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF: !

94573 SINAPT]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
. . PINTURA  ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
Servigo Servigo 3.7.0.12. SINAPI 94559 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 1,80
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2019

808,06 BDI 1 972,74 1.750,93

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8
Servico Servigo 3.7.0.13. SINAPI 102180 MM, ENCAIXADO EM PERFIL u. M2 186,07 345 59 BDI 1 416,02 77.408,84
AF_01/2021_PS !

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO

Servico Servigo 3.7.0.14. Composigéo 066 DE ACO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA M 177,70 18424 BDI 1 221,79 39.412,08
C3505] !
. . e CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.7.0.15. Composigdo 065 3/4" COM BRACADEIRA [SINAPI 99855] M 161,48 116,44 BDI 1 140,17 22.634,65

Nivel 2 Nivel 2 3.8. COBERTA = 2.376.618,24

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO [SINAPI 100775]

Servigo Servigo 3.8.0.1. Composigéo 068 KG 73.579,00 BDI 1 22,61 1.663.621,19

18,78

TELHAMENTO COM  TELHA METALECA
Servigo Servigo 3.8.0.2. SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 2.296,96 24218 BDI 1 291,54 669.655,72
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
Servigo Servigo 3.8.0.3. SINAPI 94449 TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE M2 404,93
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

76,22 BDI 1 91,75 37.152,33

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.8.0.4. SINAPI 94231 | NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00 S BDI 1 61,89 6.189,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 g

Nivel 2 Nivel 2 3.9. PINTURAS = 395.332,25

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

N%e) & MRS || Sk DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

= 66.807,56

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

Servigo Servigo 3.9.1.1. SINAPI 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 1.258,62 BDI 1 3,48 4.380,00

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

Servico Servigo 3.9.1.2. SINAPI 88496 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.258,62 25,89 BDI 1 31,17 39.231,19

APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM
Servico Servigo 3.9.1.3. SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62 1531 BDI 1 18,43 23.196,37
DEMAOS. AF_06/2014 !

PINTURA ACRiLIgA CoM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.2. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES = 125.374,03
INTERNAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

Servigo Servigo 3.9.2.1. SINAPI 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014

M2 3.517,79 BDI 1 3,48 12.241,91

2,89

APLI'CACAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.2.2. Composigdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79
[REF: 88497 SINAPI]

11,34 BDI 1 13,65 48.017,83

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servico 3.9.2.3. SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 3.517,79 550 BDI 1 18,51 65.114,29
DEMAOS. AF_06/2014 b

PINTURA ACRILICA COoM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.3. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES = 173.413,32
EXTERNAS

APLI?ACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.9.3.1. SINAPI 88411 M2 4.496,36 BDI 1 3,67 16.501,64

3,05

APLI'CA(,‘AO E LIXAMENTO DE MASSA
Servico Servigo 3.9.3.2. Composigdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36 11,34 BDI 1 13,65 61.375,31
[REF: 88497 SINAPI] !

APLIlCACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE

Servigo Servigo 3.9.3.3. SINAPI 95622 VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 4.496,36 15,04 BDI 1 18,11 81.429,08
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
. ) ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
Servigo Servigo 3.9.3.4. SINAPI 95623 | yios DE EDIFfCIOS DE MOLTIPLOS M2 999,10 11,73 BDI 1 14,12 14.107,29

PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Nivel 3 Nivel 3 3.9.4. PINTURA ESMALTE = 29.737,34

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servigo Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53 BDI 1 15,37 2.913,08

12,77

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO 'ZARCEO) . PULVERIZADA  SOBRE
Servico Servigo 3.9.4.2. SINAPI 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28 2333 BDI 1 28,08 26.824,26
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). !

AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS = 51.846,01

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

Servigo Servigo 3.10.0.1. SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 PS M2 1.058,73 BDI 1 48,97 51.846,01

40,68
) " IMPERMEABILIZAGCOES E
Nivel 2 Nivel 2 3.11. R SMENTOS - 266.572,02

IMPERMEABILIZlA(;/iO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, = UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Servico Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 M2 383,54 BDI 1 160,21 61.446,94

133,09

IMPE’RMEABILIZAC»&O COM MANTA
ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. Composigdo 011 ESTRUTURADA  COM N/'AO-TECIDO DE M2 618,78 141,93 BDI 1 170,86 105.724,75
POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1 !

DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA

M2 494,66 26,94 BDI 1 32,43 16.041,82
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ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 M2 383,54 BDI 1 57,90 22.206,97

48,10

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.5. SINAPI 87745 M2 1.002,32 BDI 1 61,01 61.151,54

50,68

Nivel 2 Nivel 2 3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = 154.108,71

Nivel 3 Nivel 3 3.12.1. PONTOS DE UTILIZACAO AGUA FRIA = 7.070,80

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.1. SINAPI 89403 M 50,00 BDI 1 23,92 1.196,00

19,87

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.2. SINAPI 89402 M 200,00 BDI 1 14,57 2.914,00

12,10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00 BDI 1 10,28 308,40

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
Servico Servico 3.12.1.4. SINAPI 90373 | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 60,00 OB BDI 1 17,61 1.056,60
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. G

AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servico 3.12.1.5. SINAPI 89424 UN 40,00 BDI 1 7,15 286,00

5,94

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
Servigo Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE UN 40,00 565 BDI 1 6,80 272,00
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO !

E INSTALACAO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: 89666 SINAPI]

M 40,00 BDI 1 8,32 332,80

Servigo Servigo 3.12.1.7. Composigdo 012 691

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
Servigo Servigo 3.12.1.8. SINAPI 90374 |, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 5,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

24,02 BDI 1 28,92 144,60

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.1.9. SINAPI 89364 UN 40,00 BDI 1 14,01 560,40

11,64

Nivel 3 Nivel 3 3.12.2. PONTOS DE UTILIZAGAO ESGOTO = 17.701,03

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 180,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

37,75 BDI 1 45,44 8.179,20

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
.12.2.2. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 100,00 3201 BDI 1 39,62 3.962,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !
AF_08/2022

w

Servigo Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
.12.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00 2513 BDI 1 30,25 1.512,50
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !
AF_08/2022

w

Servigo Servigo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
.12.2.4, SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

w

Servigo Servigo BDI 1 23,31 1.165,50

19,36

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00 2995 BDI 1 36,05 360,50
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE !

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00 2529 BDI 1 30,44 1.095,84
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE !

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00 1598 BDI 1 19,24 211,64
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE !

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731
SINAPI]

w

Servigo Servigo .12.2.8. Composigdo 013 UND 11,00 BDI 1 13,47 148,17

131

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00 15,81 BDI 1 19,03 1.065,68
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. !

AF_06/2022

w

Servigo Servigo

Nivel 3 Nivel 3 3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO = 4.846,90

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servico Servigo 3.12.3.1. SINAPI 89451 M 60,00 BDI 1 68,35 4.101,00

56,78

Servico Servigo 3.12.3.2. SINAPI 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, UN 1,00 BDI 1 105,72 105,72
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ROSCAVELJ 1 1/4" - FORNECIMENTO E 87,82
INSTALAGAO. AF_08/2021
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
" . SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V L
Servigo Servigo 3.12.3.3. SINAPI 102137 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 64,31 BDI 1 77,42 77,42
AF_12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
. . 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.3.4. SINAPI 89513 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 133,03 BDI 1 161,22 322,44
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVElL, DN
0 : 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.3.5. SINAPI 89515 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 99,82 BDI 1 120,16 240,32
AF_06/2022
Nivel 3 Nivel 3 3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUI(;EO = 13.757,17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN | 75MM,
0 : INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.4.1. SINAPI 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 80,00 56,78 BDI 1 68,35 5.468,00
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN , 60MM,
q . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.2. SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 90,00 34,36 BDI 1 41,36 3.722,40
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  50MM,
. . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.4.3. SINAPI 89449 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100,00 20,79 BDI 1 25,03 2.503,00
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN | 40MM,
. . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.4.4. SINAPI 89448 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,00 18,09 BDI 1 21,78 435,60
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN . 32MM,
. . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.5. SINAPI 89447 FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O. M 50,00 12,61 BDI 1 15,18 759,00
AF_06/2022
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
. . et REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE
Servico Servigo 3.12.4.6. Composicdo 014 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF: UND 1,00 30,56 BDI 1 36,79 36,79
SINAPI 89678]
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA
0 : == DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
Servigo Servigo 3.12.4.7. Composicao 015 COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA UND 1,00 15,01 BDI 1 18,07 18,07
PREDIAL. [REF: SINAPI 89678]
BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE R,
" . AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.4.8. SINAPI 89546 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 14,31 BDI 1 17,23 17,23
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
. . AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.4.9. SINAPI 89549 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 20,16 BDI 1 24,27 24,27
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN = 40MM,
0 : INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.4.10. SINAPI 89558 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 9,80 BDI 1 11,80 11,80
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
q . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
Servigo Servigo 3.12.4.11. SINAPI 89386 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 9,11 BDI 1 10,97 32,91
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
. . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
Servico Servigo 3.12.4.12. SINAPI 89378 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 6,42 BDI 1 7,73 46,38
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
0 : 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.13. SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 13,01 BDI 1 15,66 109,62
AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
5 . 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.14. SINAPI 89499 FORNECIMENTO E INSTALA(;E«O. UN 7,00 22,58 BDI 1 27,18 190,26
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.4.15. SINAPI 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 87.82 BDI 1 105,72 105,72
INSTALAGAO. AF_08/2021 _ !
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servico Servigo 3.12.4.16. SINAPI 94495 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3,00 64 46 BDI 1 77,60 232,80
INSTALAGAO. AF_08/2021 4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.4.17. SINAPI 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 6,00 6.00 BDI 1 7,22 43,32
INSTALACAO. AF_08/2021 4
Nivel 3 Nivel 3 3.12.5. SISTEMA DE SUCGAO E RECALQUE - 24.101,55
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
. . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.1. SINAPI 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 10,00 56,78 BDI 1 68,35 683,50
AF_06/2022 _
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  60MM,
0 : INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servico Servigo 3.12.5.2. SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 34,36 BDI 1 41,36 1.240,80
AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
. . EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo 3.12.5.3. SINAPI 94713 QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 251,77 BDI 1 303,08 606,16
FIBRA/FIBBOCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAP'I:ADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
5 . RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo 3.12.5.4. SINAPI 94712 QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 92,87 BDI 1 111,80 223,60
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
Servigo Servigo 3.12.5.5. SINAPI 89629 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 97.66 BDI 1 117,56 352,68
INSTALAGAO. AF_06/2022 !
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
Servico Servigo 3.12.5.6. SINAPI 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 5338 BDI 1 64,26 128,52
INSTALAGCAO. AF_06/2022 !
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEIL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

Servigo Servigo 3.12.5.7. SINAPI 895131 | CE o NESTMENTO E INSTALACRO. UN 3,00 133,03 BDI 1 161,22 483,66
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
. ) 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.8. SINAPI 89505 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 42,02 BDI 1 50,58 151,74
AF_06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
. ) INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.9. SINAPI 89612 || F AR NECTMENTO E INSTALAGRO. UN 1,00 217,53 BDI 1 261,86 261,86
AF_06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
. ) INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.10. SINAPI 89609 | EORNECIMENTO e INSTALACAO. UN 1,00 110,35 BDI 1 132,84 132,84
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.5.11. SINAPI 94499 | ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 307,72 BDI 1 370,43 370,43

INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE
Servigo Servigo 3.12.5.12. SINAPI 99632 | BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 G BDI 1 285,38 285,38
INSTALAGAO. AF_08/2021 o

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU
9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H

Servigo Servigo 3.12.5.13. SINAPI 102122 z FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 7.966,60 BDI 1 9.590,19 19.180,38
AF_12/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO = 21.459,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.6.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 450,00 37,75 BDI 1 45,44 20.448,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.6.2. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

33,61 BDI 1 40,46 1.011,50

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS = 16.410,16

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00 BDI 1 73,12 5.118,40

60,74

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servico Servigo 3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00 BDI 1 34,73 3.473,00

28,85

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.3. SINAPI 89799 M 90,00 BDI 1 27,65 2.488,50

22,97

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.4. SINAPI 89798 M 150,00 BDI 1 15,83 2.374,50

13,15

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO  E
Servigo Servigo 3.12.7.5. SINAPI 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00 B BDI 1 19,03 685,08
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. b

AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 118,28 BDI 1 142,39 284,78
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO !

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 3361 BDI 1 40,46 80,92
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO !

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.8. SINAPI 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

23,58 BDI 1 28,39 227,12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.9. SINAPI 89802 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00 950 BDI 1 13,84 193,76
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU o

VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.10. SINAPI 89854 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 R BDI 1 135,33 405,99
SUBCOLETOR ~ AEREO DE  ESGOTO ¢

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.11. SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 3108 BDI 1 37,41 74,82
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU !

VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.12. SINAPI 89805 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00 T BDI 1 27,12 406,80
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU o

VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.13. SINAPI 89801 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 56 BDI 1 12,95 77,70
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU b

VENTILACAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.7.14. SINAPI 89827 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 2196 BDI 1 26,44 79,32
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU !

VENTILAGCAO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNCAO
Servigo Servigo 3.12.7.15. Composigdo 016 SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE UND 4,00 3788 BDI 1 45,60 182,40
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF: !
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01634/0ORSE]

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
Servigo Servigo 3.12.7.16. SINAPI 89829 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00 R0 BDI 1 45,84 137,52
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. b

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
Servigo Servico 3.12.7.17. SINAPI 89825 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5,00 EE BDI 1 23,91 119,55
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. b

AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUCAS E METAIS = 48.761,60

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Servico Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00 BDI 1 536,69 12.880,56

445,83

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
.12.8.2. SINAPL 95471 | FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM UN 4,00 ERIR BDI 1 833,17 3.332,68
ASSENTO - FORNECIMENTO  E o
INSTALACAO. AF_01/2020

w

Servigo Servigo

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

w

Servigo Servigo .12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00 BDI 1 168,72 674,88

140,16

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE  MESA, PADRAO  POPULAR _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

w

Servigo Servigo .12.8.4. SINAPI 86942 UN 28,00 BDI 1 302,50 8.470,00

251,29

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -
12.8.5. SINAPI 100858 | PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00 TR BDI 1 871,01 6.097,07
INSTALACAO. AF_01/2020 .

w

Servigo Servigo

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
.12.8.6. SINAPI 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00 99,98 BDI 1 120,36 4.814,40
INSTALACAO. AF_01/2020 !

w

Servigo Servigo

VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X
1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

w

Servigo Servigo .12.8.7. SINAPI 86877 UN 28,00 BDI 1 96,36 2.698,08

80,05

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO_1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E UN 2,00 245 63 BDI 1 295,69 591,38
INSTALACAO. AF_01/2020 !

w

Servico Servigo

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
.12.8.9. SINAPI 86886 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 55,00
AF_01/2020

w

Servigo Servigo BDI 1 71,13 3.912,15

59,09

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

w

Servigo Servigo .12.8.10. SINAPI 89985 UN 40,00 BDI 1 113,23 4.529,20

94,06

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
.12.8.11. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00 1581 BDI 1 19,03 761,20
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. !

AF_06/2022

w

Servico Servigo

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALACOES ELETRICAS - 737.719,36

Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO = 342.682,60

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2,  ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 M 13.700,00 BDI 1 5,12 70.144,00

4,25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servico Servigo .13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00 BDI 1 7,92 15.840,00

6,58

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
13.1.3. Composig&o 017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00 R BDI 1 17,37 109.431,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. "

[REF: 08750/ORSE]

w

Servico Servigo

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo 13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00 BDI 1 12,15 23.692,50

10,09

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
13.1.5. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00 5 BDI 1 12,22 16.423,68
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. b

AF_12/2015

w

Servigo Servigo

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
.13.1.6. SINAPI 91884 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2.688,00 837 BDI 1 10,08 27.095,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2015

w

Servigo Servigo

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",
PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.1.7. Composigdo 018 UND 1.300,00 BDI 1 2,60 3.380,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00 BDI 1 9,57 6.555,45
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo 13.1.9. SINAPI 91940 UN 48,00 BDI 1 17,03 817,44

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

w

Servico Servigo .13.1.10. SINAPI 91992 UN 36,00 BDI 1 46,07 1.658,52

38,27

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.11. SINAPI 92004 UN 12,00 BDI 1 59,41 712,92

49,35

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38

w

Servigo Servigo .13.1.12. Composigdo 019 UND 1.752,00 BDI 1 36,25 63.510,00

30,11
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MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNCAO

Servigo Servigo 3.13.1.13. Composigédo 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00 18,00 BDI 1 21,67 1.191,85
09985/ ORSE] !

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO

Servigo Servigo 3.13.1.14. | Composicdo 021 "I' PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00 BDI 1 21,24 2.230,20
17,64
11405/ ORSE]
Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS - 312.463,94

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
Servico Servigo 3.13.2.1. Composigdo 022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00 EAGE BDI 1 606,78 25.484,76
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO. /

[REF: 10635/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.2. Composigéo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00 295G BDI 1 2.222,06 51.107,38
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE] b

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.3. Composigédo 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00 712,96 BDI 1 858,26 13.732,16
INSTALACAO. [07269/ ORSE] !

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
Servico Servigo 3.13.2.4. Composigdo 025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00 ORI BDI 1 596,18 2.384,72
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO b

FECHADO. [REF: 09650/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR ~ EM  ACRILICO  LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS.
[REF: 07268/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.5. Composigdo 026 UND 46,00 BDI 1 192,46 8.853,16

159,88

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINéRIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

UND 133,00 BDI 1 117,23 15.591,59

Servigo Servigo 3.13.2.6. Composicao 027 97,38

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO
DE LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO
TRANSLUCIDO. DRIVER INCORPORADO NA
LUMINARIA. [REF: 07801/ORSE]

Servico Servigo 3.13.2.7. Composigdo 028 UND 3,00 BDI 1 143,59 430,77

119,28

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SEGAO RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO,  PARA 04
FLUORESCENTES ~ TUBULARES.  [REF:
07591/0ORSE]

Servico Servigo 3.13.2.8. Composigdo 029 UND 2,00 BDI 1 2.500,71 5.001,42

2.077,35

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SECAO RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO ~ TRANSLUCIDO, ~ PARA 05
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
09465/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.2.9. Composigéo 030 UND 12,00 BDI 1 1.005,44 12.065,28

835,22

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.2.10. Composigdo 031 UND 49,00 BDI 1 259,32 12.706,68

215,42

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0RSE]

UND 126,00 BDI 1 267,63 33.721,38

Servico Servigo 3.13.2.11. Composicao 032 222,32

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Servigo Servigo 3.13.2.12. Composigdo 033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00 172 96 BDI 1 208,21 2.498,52
PARA  BAIXO, PARA 01 LAMPADA !
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COMPRIMENTO
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE
10° X 50°. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.13. Composigdo 034 UND 54,00 BDI 1 689,75 37.246,50

572,98

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Servigo Servigo 3.13.2.14. Composigdo 035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00 172 46 BDI 1 207,61 1.660,88
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02 !
LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALIZADOR
EMBUTIDO, COM TECNOLOGIA  LED
INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),
COM CORPO EM ALUMINIO  COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA. [REF: 09073/ORSE]

UND 56,00 BDI 1 122,44 6.856,64

Servico Servigo 3.13.2.15. Composicao 036 101,71

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
520MM, COM CORPO EM ALUMINIO
Servico Servigo 3.13.2.16. Composicdo 037 INJETADO, FECHAMENTO EM  VIDRO UND 54,00 839 24 BDI 1 1.010,28 54.555,12
TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ !

ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
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[REF: 09465/ORSE]
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
457MM, COM CORPO EM ALUMINIO

: ) - INJETADO,  FECHAMENTO EM  VIDRO

Servigo Servico | 3.13.2.17. | Composicio 038 | TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ UND 18,00 1.295,47 BDI 1 1.559,49 28.070,82
ABERTO  SIMETRICO  E  DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/ORSE]

Servico Servico 3.13.2.18. SINAPI-I 38780 IBARm?:DAAzonw%ﬁSEng'\‘;Zzg?ng%Ag)TA ey UND 28,00 1472 BDI 1 17,72 496,16

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.3. QUADROS - QDG o 3.168,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE

Servico Servico | 3.13.3.1. SINAPI 101883 | ENBUTIR, COM BARRAMENTO W /oicO, UN 1,00 6772 BDI 1 683,42 683,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,

Servigo Servico | 3.13.3.2. SINAPI 101897 | CORRENTE  AOMINAL DEINS‘?’iEﬁQﬂOj UN 1,00 1 104 51 BDI 1 1.437,95 1.437,95
AF_10/2020
DISIUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO__ NEMA,

Servigo Servico | 3.13.3.3. SINAPI 101894 | CORRENTE TIOMINAL DE 60 IﬁTsETAigg?\o_ UN 1,00 175.50 BDI 1 211,27 211,27
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO _ NEMA,

Servico Servico | 3.13.3.4. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE 101NASTTEAL2(1);§0_ UN 3,00 106.53 BDI 1 128,24 384,72
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,

Servico Servico 3.13.3.5. Composicio 039 Li”ﬁﬁ?\ s Dea 1(71§1P<\3/' ACC?FR[ER'\:EE UND 4,00 B BDI 1 112,82 451,28
08894/ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.4. QUADROS - QDF-1 o 2.257,99
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

Servico Servico 3.13.4.1. SINAPI 101879 EX'E:TIEA cgrsjSmg/;rggNTgINTRIngosico: UN 1,00 595 69 BDI 1 717,09 717,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO . NEMA,

Servico Servico 3.13.4.2. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE IOINAS-I:II'EALi(();%O- UN 3,00 106.53 BDI 1 128,24 384,72
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO _ NEMA,

Servico Servico 3.13.4.3. SINAPI 101890 EgsﬁEgITSEN'\‘T%MINAL oF 1OINAS-I:I'EAL/3&?;/}\0- UN 11,00 1831 BDI 1 22,04 242,44
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 1 POLO,

Servico Servico | 3.13.4.4. Composicio 039 | FENSAO X O 1(7?",(‘)" ACC?.RR[ER'\:ETF‘:E UND 4,00 5 BDI 1 112,82 451,28
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE

Servico Servico | 3.13.4.5. Composigao 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 192.08 BDI 1 231,23 462,46
[REF: 07996/ ORSE] /

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.5. QUADROS - QDF-2 o 2.257,99
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE

Servico Servico 3.13.5.1. SINAPI 101879 | ENBUTIR, Cg?"sjSﬁ?&"é‘gmgmmlfggfoj UN 1,00 505 69 BDI 1 717,09 717,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISIUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO _ NEMA,

Servigo Servico | 3.13.5.2. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE 101NA5TTEALi(();§\o_ UN 3,00 106.53 BDI 1 128,24 384,72
AF_10/2020
DISJUNTOR _MONOPOLAR _TIPO _NEMA,

Servigo Servico | 3.13.5.3. SINAPI 101890 | CORRENTE NOMINAL DE mINAsTTEALZ%/}\o_ UN 11,00 1831 BDI 1 22,04 242,44
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,

Servigo Servigo 3.13.5.4. Composigdo 039 Li’;‘gag géxﬂ\g’g* DEA 1(7.?",(\)/’ ACC(;FR[ER'\:E-I};I:E UND 4,00 93,72 BDI 1 112,82 451,28
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE

Servigo Servico | 3.13.5.5. Composigdo 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 192.08 BDI 1 231,23 462,46
[REF: 07996/ ORSE] '

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.6. QUADROS - QL-3 s 1.793,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

Servico Servico 3.13.6.1. SINAPI 101883 E/Tr?/ijmjé O SIS URIZee UN 1,00 6772 BDI 1 683,42 683,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO, NEMA,

Servico Servico 3.13.6.2. SINAPI 101894 gg&ﬁgg;&ﬁ%’“m“ SE 50 Iﬁ?l’Atgggo- UN 1,00 17550 BDI 1 211,27 211,27
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO _ NEMA,

Servico Servico 3.13.6.3. SINAPI 101893 gg:ﬁggﬁEN'\‘T%MINAL EDE 1°INASTTEAL5A%’;\O' UN 1,00 106,53 BDI 1 128,24 128,24
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO__ NEMA,

Servico Servico | 3.13.6.4. SINAPI 101890 | CORRENTE NOMINAL DE lolNAST'I'EALi(();AAO- UN 4,00 1831 BDI 1 22,04 88,16
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,

Servigo Servigo 3.13.6.5. Composigdo 039 -I\I;Ii,;‘(?clg I\Ddéxg\;g* DEA 1(7.?1“\)/’ A%C;ER[ER'\;% UND 4,00 93,72 BDI 1 112,82 451,28
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE

Servigo Servigo 3.13.6.6. Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00 192,08 BDI 1 231,23 231,23
[REF: 07996/ ORSE] '

Nivel 3 Nivel3 | 3.13.7. QUADROS - QL-4 = 2.788,65
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.1. SINAPI 101879 UN 1,00 BDI 1 717,09 717,09

595,69

DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.2. SINAPI 101894 UN 1,00 BDI 1 211,27 211,27

175,50

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.3. SINAPI 101893 UN 3,00 BDI 1 128,24 384,72

106,53

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.7.4. SINAPI 101890 UN 15,00 BDI 1 22,04 330,60

18,31

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0ORSE]

Servico Servigo 3.13.7.5. Composigdo 039 UND 4,00 BDI 1 112,82 451,28

93,72

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servigo 3.13.7.6. Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00 192 08 BDI 1 231,23 693,69
[REF: 07996/ ORSE] g

Nivel 3 Nivel 3 3.13.8. ALIMENTADORES - QDG = 16.398,78

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
Servigo Servico 3.13.8.1. SINAPI 92990 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 120,00 SHLGE BDI 1 97,62 11.714,40
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '

AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
Servigo Servico 3.13.8.2. SINAPI 92986 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 30,00 QG BDI 1 48,34 1.450,20
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’

AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servico Servigo 3.13.8.3. SINAPI 93012 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 30,00 74.04 BDI 1 89,13 2.673,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’

AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
Servigo Servico 3.13.8.4. SINAPI 93026 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 LG BDI 1 98,23 196,46
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servico 3.13.8.5. SINAPI 93017 | DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00 655 BDI 1 59,17 236,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2

AF_12/2021

) . TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.8.6. SINAPI- 1589 | CAB0IDE 70IMM2) GOM 1 FURG) DE EIXACAO UN 8,00 10,55 BDI 1 13,51 108,08

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 UN 2,00 BDI 1 9,53 19,06

SARE Servigo 3.13.8.7. SRR 1587 | CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 7,92

Nivel 3 Nivel 3 3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1 = 1.317,14

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUINCAO = FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servico Servigo 3.13.9.1. SINAPI 92980 M 50,00 BDI 1 13,49 674,50

11,21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servico Servigo 3.13.9.2. SINAPI 93008 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA~ = M 20,00 18,66 BDI 1 22,46 449,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servico Servigo 3.13.9.3. SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 2750 BDI 1 33,10 66,20
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servigo 3.13.9.4. SINAPI 93013 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

13,90 BDI 1 16,73 66,92

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servico | 3.13.9.5. SINAPL-I 1535 | CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 BDI 1 7,54 60,32
FIXACAO 629

Nivel 3 Nivel 3 3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2 = 5.137,44

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servico Servigo 3.13.10.1. SINAPI 92980 M 200,00 BDI 1 13,49 2.698,00

11,21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.10.2. SINAPI 93008 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00 18,66 BDI 1 22,46 2.246,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servico Servigo 3.13.10.3. SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 2750 BDI 1 33,10 66,20
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servigo 3.13.10.4. SINAPI 93013 | DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00 B8 BDI 1 16,73 66,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. b

AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.10.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 BDI 1 7,54 60,32
FIXACAO iz

Nivel 3 Nivel 3 3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3 = 3.533,12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5

Servigo Servigo 3.13.11.1. SINAPI 91927 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

M 200,00 BDI 1 5,77 1.154,00

4,79
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CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

Servigo Servigo 3.13.11.2. SINAPI 93008 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00 18,66 BDI 1 22,46 2.246,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.11.3. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00 .50 BDI 1 33,10 66,20
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 7

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

Servico Servigo 3.13.11.4. SINAPI 93013 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICﬁ = UN 4,00 13,90 BDI 1 16,73 66,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
AF_12/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4 = 10.227,28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.1. SINAPI 92984 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 200,00 6 BDI 1 34,85 6.970,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '

AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.12.2. SINAPI 92982 M 100,00 BDI 1 21,36 2.136,00

17,74

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.12.3. SINAPI 93008 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 40,00 18.66 BDI 1 22,46 898,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. '

AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.4. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 558 BDI 1 33,10 66,20
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servigo 3.13.12.5. SINAPI 93013 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELE’TRICLA = UN 4,00 13,90 BDI 1 16,73 66,92
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. !

AF_12/2021

q . TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.12.6. SINAPI-I 1586 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAQ UN 8,00 BDI 1 9,37 74,96

. . TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.12.7. SINAPI-I 1585 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2,00 BDI 1 7,40 14,80

Nivel 3 Nivel 3 3.13.13. SUBESTACAO AEREA DE 112,5KVA = 33.692,19

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Servigo Servigo 3.13.13.1. Composigdo 047 UND 1,00 BDI 1 1.918,86 1.918,86

1.594,00

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

Servigo Servigo 3.13.13.2. Composicao 041 E INSTALACAO. [REF: 11866/ORSE]

UND 3,00 197 BDI 1 150,22 450,66

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
Servigo Servigo 3.13.13.3. SINAPI 101546 = FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 3167 BDI 1 38,12 228,72
AF_07/2020 !

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -

Servigo Servico 3.13.13.4. | Composicdo 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE UND 3,00 T BDI 1 304,53 913,59
12876] 4

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5
KVA, TRIFASI(;O, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

Servico Servigo 3.13.13.5. SINAPI 102105 UN 1,00 BDI 1 20.766,84 20.766,84

17.251,07

SUPORTE PARA  TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
73624 SINAPI]

Servico Servigo 3.13.13.6. | Composicdo 042 UND 1,00 BDI 1 363,35 363,35

301,84

CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.13.13.7. Composicao 062 INSTALACAO. [10311 / ORSE]

UND 1,00 2.061,67 BDI 1 2.481,84 2.481,84

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS E
Servigo Servigo 3.13.13.8. SINAPI 101541 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E UND 2,00

\[ BDI 1 248,16 496,32
INSTALACAO. AF_07/2020

206,15

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
. . e ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.13.13.9. Composigao 043 ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 UND 10,00 48,16 BDI 1 57,98 579,80

1/2" [REF: 95752 SINAPI]

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Servico Servigo 3.13.13.10. Composicéo 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00 120,98 BDI 1 145,64 582,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: !

00367/ ORSE]

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL  DE 250A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.13.11. SINAPI 101897 UN 1,00 BDI 1 1.437,95 1.437,95

1.194,51

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, Ccom ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.13.13.12. SINAPI 96974 BDI 1 102,62 3.078,60

85,25

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
Servico Servico | 3.13.13.13. SINAPI 96985 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 BDI 1 110,74 221,48
AF_12/2017 e

CONECTOR  METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE
50 MM2

Servico Servigo 3.13.13.14. SINAPI-I 1562 UN 2,00 BDI 1 22,57 45,14

18,75

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
09200/ ORSE]

Servigo Servigo 3.13.13.15. Composigdo 045 UND 2,00 BDI 1 63,24 126,48

52,53

Nivel 2 Nivel 2 3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ = 18.062,74

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servigo 3.14.0.1. SINAPI 91867 | 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 300,00 OGS BDI 1 12,15 3.645,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E '
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INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo Servigo 3.14.0.2. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2,00 65T BDI 1 12,22 24,44
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. b

AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servico 3.14.0.3. SINAPI 91884 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 44,00 a5 BDI 1 10,08 443,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. b

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 UN 32,00 BDI 1 17,03 544,96

14,15

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO

Servigo Servigo 3.14.0.5. Composigao 046 UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE]

UND 600,00 11,99 BDI 1 14,43 8.658,00

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
Servigo Servigo 3.14.0.6. SINAPI-I 38083 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00 38,70 BDI 1 46,59 745,44
SUPORTE + MODULO) !

TOMADA  PARA  TELEFONE RJ11 -
Servigo Servigo 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 31.04 BDI 1 37,37 597,92
AF_11/2019 !

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE
Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 | EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 2,00 SOEIE BDI 1 368,64 737,28
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. b

AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK UND 2,00 BDI 1 1.333,09 2.666,18

Servigo Servigo 3.14.0.9. Composigdo 048 19" 5U. [REF: 10305/ ORSE] 1.107,40

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA = 67.996,98

0 : = FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-
Servigo Servigo 3.15.0.1. Composigao 064 RAIOS - SPDA UND 2,00 53725 BDI 1 646,74 1.293,48

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, CcoM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00 BDI 1 77,45 41.048,50

64,34

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, Ccom ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00 BDI 1 102,62 25.655,00

85,25

INSTALACOES DE COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

= 204.329,54

TUBO DE AGCO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
Servigo Servico 3.16.0.1. SINAPI 92362 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 500,00 I BDI 1 263,81 131.905,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E b

INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.[REF: SINAPI/ 95745]

UND 450,00 BDI 1 48,15 21.667,50

Servigo Servigo 3.16.0.2. COMPOSICAO 050 40,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo 16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00 BDI 1 5,12 4.608,00

4,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

w

Servico Servigo .16.0.4. Composicdo 051 UND 45,00 BDI 1 15,91 715,95

13,22

DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. [REF: 01507/ ORSE]

w

Servigo Servigo .16.0.5. Composigdo 052 UND 60,00 BDI 1 180,88 10.852,80

150,26

ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

w

Servigo Servigo .16.0.6. Composigdo 053 UND 5,00 BDI 1 153,32 766,60

127,36

AVISADOR SONORO E VISUAL =
.16.0.7. Composigdo 054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00 212 30 BDI 1 255,57 766,71
11824/ORSE] !

w

Servigo Servigo

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE
SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
.16.0.8. Composigdo 055 ACLARAMENTO  OU BALIZAMENTO = UND 16,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
07860/ ORSE]

w

Servigo Servigo BDI 1 121,42 1.942,72

100,86

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

w

Servico Servigo .16.0.9. SINAPI 101909 UN 11,00 BDI 1 326,66 3.593,26

271,36

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

w

Servigo Servigo .16.0.10. SINAPI 101905 UN 2,00 BDI 1 289,04 578,08

240,11

PLACA DE SI!\IALIZAC/"\O DE SEGURANCA
.16.0.11. Composigdo 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00
INSTALACAO. [REF: 085592/ ORSE]

w

Servigo Servigo BDI 1 60,11 2.163,96

49,93

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
.16.0.12. SINAPI 96765 | MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 UN 9,00 EPRLIE BDI 1 2.312,68 20.814,12
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" =P

- FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALA(;;&O~ DE
.16.0.13. Composigédo 057 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE UND 1,00 1.682.21 BDI 1 2.025,04 2.025,04
INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE] . !

w

Servigo Servigo

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

Servigo Servico 3.16.0.14. SINAPI 102113 UN 1,00 BDI 1 1.929,80 1.929,80

1.603,09

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA = 378.161,90

Nivel 3 Nivel 3 3.17.1. AREA EXTERNA = 356.255,88

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servigo Servigo 3.17.1.1. SINAPI 94990 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36 TR BDI 1 903,39 70.789,64
ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NAO b

ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO  DE PASSEIO  EM PISO

SR Servigo 3.17.1.2. S 92396 | |NTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

M2 1.642,87 70,63 BDI 1 85,02 139.676,81
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COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.3. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

62,49 BDI 1 75,23 33.894,88

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.4. SINAPI 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,20 66,45 BDI 1 79,99 1.295,84
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.5. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62 56,28 BDI 1 67,75 28.226,01
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*% CM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.17.1.6. Composigdo 058 M2 357,66 BDI 1 45,71 16.348,64

37,97

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
Servigo Servigo 3.17.1.7. Composigédo 059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27 BDI 1 880,06 65.362,06

CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE] 7
PINTURA_HIDROFUGANTE COM SILICONE,
Servigo Servico | 3.17.1.8. SINAPI 102489 | APLICACAO  MANUAL, 2  DEMAOS. M2 20,00 BDI 1 33,10 662,00
27,50
AF_05/2021
Nivel 3 Nivel 3 | 3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA 5 21.906,02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20 56,28 BDI 1 67,75 4.891,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.17.2.2. Composigdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88 BDI 1 213,29 13.198,39

177,18

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3", H = *255% CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Servigo Servigo 3.17.2.3. SINAPI-I 25399 UN 1,00 BDI 1 3.816,08 3.816,08

3.170,03

Nivel 2 Nivel 2 3.18. DIVERSOS = 125.273,99

Nivel 3 Nivel 3 3.18.1. ACESSORIOS = 117.649,16

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAGAO. [REF:
95543/ SINAPI]

Servico Servigo 3.18.1.1. Composigdo 061 UND 8,00 BDI 1 299,85 2.398,80

249,09

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
Servigo Servigo 3.18.1.2. SINAPI 93396 | CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE UN 4,00 FR: BDI 1 816,56 3.266,24
30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA /
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COoM DIAMETRO 2%

Servico Servigo 3.18.1.3. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 499,55 186,22 BDI 1 224,17 111.984,12
%"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
Nivel 3 Nivel 3 3.18.2. PAISAGISMO - 7.624,83
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
Servico Servigo 3.18.2.1. SINAPI 98511 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00 222,89 BDI 1 268,31 1.878,17
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 !
a : PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
Servico Servigo 3.18.2.2. SINAPI 98504 AF_05/2018 M2 325,59 14,66 BDI 1 17,65 5.746,66
Nivel 2 Nivel 2 3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO = 88.006,34
0 : = DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR
Servigo Servigo 3.19.0.1. Cotagao 034 CONDICIONADO M 73,59 293 71 BDI 2 327,28 24.084,54
CHAVE  GUARDA MOTOR  TRIFASICO
Servico Servigo 3.19.0.2. Cotagdo 035 5CV/220v  C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00 675.00 BDI 1 812,57 3.250,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO !
. . = EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
Servigo Servigo 3.19.0.3. Cotagao 032 8.500m?3/h, TRIFAS%CO 3¢V ) UND 2,00 12.950,00 BDI 1 15.589,21 31.178,42
q . = EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
Servigo Servigo 3.19.0.4. Cotagado 033 6.500m3/h, TRIFASICO 2CV UND 2,00 12.250,00 BDI 1 14.746,55 29.493,10
Nivel 2 Nivel 2 3.20. SERVICOS FINAIS - 20.766,12
Servigo Servigo 3.20.0.1. Composigdo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0ORSE) M2 6.089,77 583 BDI 1 3,41 20.766,12

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Objeto: Cx portivo Regional no Municipio de LimoeirolPE
[Convenio: 81775612015 Operagao: 1.025.607-37
Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H,E |, BAIRRO JUA, SN, LIMOEROPPE
Data: 2311112022 ]
e DESCRIGAO TOTAL ETAPA (RS) 1°MES. 2MES FPMES 2 MES FMES & MES TME MES ®MES 10°MES 11°MES 12 MES 1P MES W MES 15°MES. 16°MES 1T MES 1 MES 19 MES. 2°MES. 21°MES 22 MES 2 MES 2w MES
03203 042023 0512023 062023 0712023 082023 0902023 1072023 12023 122023 012024 0202024 0302024 0472024, 0512024 062024 7024 082024 0902024 09204 | 092024 0912024 0912024 102024,
i DESPESAS ADWINISTRATIVAS ATT6520 225593 775563 197589 252809 261164 772379 7936889 7753073 75333 TLa67T 616751 91427 Az 20402 TBT5766 7168201 %1510 2710% 310747 537376 031880 697668 105232 317502
059% 058 250% 535% 637% 552% 703% 659% 58%% 278% 87% 35T% 3% 340% % 519% 626% : 55% 368% 247% 167% 097% 0
121 FUNDAGAO 12649768 7264977 10897465 10897465 108974565 10897465 10529954 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000% 15.00% 15.00% 0% T5.00% 20,00%
122 ESTRUTURA 464127249 000 000 46412725 | 6919087 | 69619087 | 69619087 | 6910087 | 6919087 | 69619087 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1000% 15.00% 15, 15,00% 15,00% 15.00%
123 VEDAGAO EDIVISORAS 2101325 000 000 000 000 000 000 521013 7815199 7815199 7815199 78.151,99 7815199 7815199 000 000 000 000 000 000 000 T 000 000 000 000
10,00% 15.00% 15.00% 15 00% 00% T5.00%
124 PISOINTERNO £ RODAPES 129506249 000 000 000 000 000 000 00 000 000 12950525 194.25787 19425757 19425757 10475757 1950525 | 12950525 000 000 000 000 000 000 000
00% 00% 00% T.00% T5.00% 1000%
125 REVESTIMENTO DE PAREDES ETETOS B 388,75 000 000 000 000 000 AT CIE2EE G2 | eSS | 196575 9728331 6452888 R [ GO0 G50 000 000 000 000 T 000 000 [0} oo
500% 10,00% 15.00% 20,00% 2000% T5.00% 10.00% 500%
126 ESQUADRIASIGRADIL E CORRIMAQ 548.069.77 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 27.403.09 8221047 8221047 10961395 821047 54.806,98 000 000 000 000 000 000 000
500% 15, T5.00% 2000% | 15.00% 1000%
127 ‘COBERTURA 237661624 000 060 050 00 000 000 000 000 000 050 00 000 000 000 T G18 N AT53365 53365 76618 000 000 00 000
T0.00% 00k | 2000% X T0.00%
128 PINTURA 39533225 000 000 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3953323 7906645 79065 7906645 7906645 3953123 000
000% 2000% 20,00% 00% 2000% 0005
128 FORROS. 5184601 000 000 000 000 000 000 [ 600 000 000 000 000 259230 SIBEE0 | 777690 | 103920 | 1296150 2950 000 000 00 000 000 [
500% T0,60% 15100% 20/00% 00% 00%
1210 | IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS 2657202 000 000 2657.20 26657.20 26657.20 1332860 1332860 1332860 1332850 1332860 1332860 1332860 1332860 1332860 1332860 1332850 1332860 1332860 1332660 000 000 000 000 000
1000% 1000% 10, 500% 500% .00% 00% 00% 00% 500% 500% .00% 00% 00% 00% 00%
1211 INSTALACOES HDROSSANTARIAS 153.882.99 0,00 0,00 769415 3.077,66 461649 461649 461649 461649 461649 461649 2308245 15.388,30 15.388.30 15.388.30 769415 769415 760415 7.604,15 7.694,15 7.694,15 0,00 0,00 000 000
500% 200% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 15.00% 10,00% 10.00% 10.00% 500% 500% 500% 500% 500% 500%
1212 INSTALAGOES ELETRICAS T36.806.17 000 000 147%.12 210817 210417 210417 210417 210417 210817 384029 11052087 7368058 7368058 7368058 384029 384029 384029 380029 384029 384029 000 000 000 000
200% Y Y Y X 300% T 500% 1 10,00% 10,00% 10.00% I 500% 500% 500% 500% 500%
1213 INSTALAGOES DE DADOS EVOZ 18.062.74 0,00 000 000 000 0,00 361,25 54188 903,14 541,88 541,88 541,88 54188 54188 270041 1.806,27 1.806.27 1.806,27 903,14 903,14 903.14 903,14 903,14 903,14 000
200% 300% 500% 300% 300% 300% 300% 300% 15.00% 1000% 10,00% 1000% 500 500% 500% 500% 5.00% 5.00%
1214 INSTALACOES PARA-RAIOSISPDA 6799698 000 000 000 000 000 135954 263991 203991 203991 203991 203991 203991 1019955 679970 679970 679970 33985 33985 3398 339985 339985 339985 33985 000
X 300% 300% X 300% 300% 300% 15.00% 10,00% 10,00% 1000% 500% 500% 500% 500% 500% 500% 500%
1215 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO [ 20432954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1021648 2043295 2043295 20.432.95 3064943 3064943 30.649.43 4086591 0,00 0,00 0,00 0,00
500% 10.00% 10,00% 10,00% 15,00% T5.00% 15.00% 20,00%
1216 AREA EXTERA FBI6LI0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3781619 3781619 3781619 7563238 756323 3781619 5672429 1890810
1000% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,008 500
1217 DIVERSOS 12527399 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 626370 1879110 1879110 1879110 2505480 1879110 1879110 000 000 000 000 0%
500% 15.00% 15 2000% 1 15
1218 SISTENA DEBXAUSTAG 88006.34 0600 000 000 000 000 ) 660 [ 000 000 000 000 000 000 1760137 1760127 1760107 26.401,90 880063 000 000 000 600 000
20,00% 2000% 2000% 3000% 10,00%
1219 SERVICOS FINAIS 2076612 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2076612
TOTAL: 1368161452
I % 055% 055% 46%% 6.46% 647% 663% 753% 689% 713% 297% 4119 394% 390% 347% 458% 529% 638% 621% 538% 364% 120% 0945 076% 031%
RS 74.905.70 74.905.70 64144834 83353265 88515503 90656871 103042056 94210921 97516503 40612892 56273768 539.342,69 53399326 47439108 6266092 72355400 87294033 849.586.90 73571589 49743175 16932062 12816230 104612682 4284923
% 055% 109% 578% 0089% 1871% 25.34% 287 3075% 4638% 49850 53.96% 57.91% 6181% 6528% 69.86% 75.4% 81529 87.73% 93.1% %6T5% 97.99% %92 9969% 10000%
ACUMULADO:
RS RS 7490570 | RS 14981140 |R$ 79125974 [RS 167479239 RS 255994743 |RS 346653614 | RS 449695670 [ RS 54306591 | RS 641423094 | RS 682035986 | RS 738300774 [RS 792244043 |RS 845643369 | RS 893082477 | RS 955743469 RS 10280.98869 | RS 1115392902 | RS 1200351591 | RS 1273923180 | RS 13236:66955 | RS 1340599017 | RS 1353415247 | RS 1363876529 [ Rs 1368161452

Praga Comendador Pestana, 113 - Palcio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel

Meta

Nivel 2

Nivel
Corrigido

Nivel 2

Item

3.1.

Fonte

Cédigo

Descrigdo

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Unidade

Custo
Unitario BDI
(sem BDI) (%)

(R$)

Preco
Unitario (com Prego Total

Quantidade
BDI) (R$) (R$)

Servigo

Servigo

3.1.0.1.

COMPOSICAO

001

ADMINISTRACAO LOCAL

MES

23,04

Nivel 2

Nivel 2

3.2.

FUNDAGAO

Servigo

Servigo

3.2.0.1.

SINAPI

101219

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 13 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP),
FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE
18 M2, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

M3

1.673,38

Servigo

Servigo

3.2.0.2.

SINAPI

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

167,29

Servigo

Servigo

3.2.0.3.

SINAPI

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA ~ (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
13 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

66,32

Servigo

Servigo

3.2.0.4.

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

1.192,95

Servigo

Servigo

3.2.0.5.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2

18,54

Servigo

Servigo

3.2.0.6.

SINAPI-I

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

118,84

Servigo

Servigo

3.2.0.7.

SINAPI

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

118,84

Servigo

Servigo

3.2.0.8.

SINAPI

96536

FABRIQACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA ~ SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

893,09

Servigo

Servigo

3.2.0.9.

SINAPIL

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES  E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

211,40

Servigo

Servigo

3.2.0.10.

SINAPL

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

295,80

Servigo

Servigo

3.2.0.11.

SINAPI

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO  ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

178,84

Servigo

Servigo

3.2.0.12.

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES,  LAJES E  FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145,60

Servigo

Servigo

3.2.0.13.

SINAPI

92921

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES  E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.610,62

Servigo

Servigo

3.2.0.14.

SINAPI

92922

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

176,08

Servigo

Servigo

3.2.0.15.

SINAPI

92923

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES,  LAJES E  FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

78,00

Servigo

Servigo

3.2.0.16.

SINAPIL

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO CcoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M3

252,72

Servigo

Servigo

3.2.0.17.

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2

2.605,75

Nivel 2

Nivel 2

3.3.

ESTRUTURA

Servigo

Servigo

3.3.0.1.

SINAPI

101982

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZACOES. AF_11/2020

M2

152,94

Servico

Servico

3.3.0.2.

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

M2

1.416,87

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700
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Nt S

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.4. SINAPI 92460 M2 2.150,22

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM
Servico Servigo 3.3.0.5. SINAPI 92524 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
Servigo Servigo 3.3.0.6. SINAPI 92526 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 721,07
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.7. SINAPI 92759 KG 96,01

ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE
0 : ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.8. SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 7,50

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
q . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.9. SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 KG 20,50

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.10. SINAPI 92762 KG 197,54

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
0 : ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.11. SINAPI 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 170,80

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.12. SINAPI 92764 KG 298,72

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.13. SINAPI 92765 KG 116,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.14. SINAPI 92759 KG 5.476,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
q . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servico Servigo 3.3.0.15. SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 16.588,78

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.16. SINAPI 92761 KG 5.341,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.17. SINAPI 92762 KG 2.121,87

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servico Servigo 3.3.0.18. SINAPI 92763 KG 10.004,36

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
. . ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.19. SINAPI 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 KG 9.071,59

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Servigo Servigo 3.3.0.20. SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 KG 39.550,92
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

Servico Servico 3.3.0.21. SINAPI 92766 M o A RAICONVENCONAAPEICONCRETO KG 11.647,00

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.22. SINAPI 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 2.812,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.3.0.23. SINAPI 92769 KG 3.873,00

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servico Servigo 3.3.0.24. SINAPI 92770 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1.547,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.676,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servico Servigo 3.3.0.26. SINAPI 95944 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 280,00

MONTAGEM. AF_11/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.576,00

MONTAGEM. AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA
Servico Servigo 3.3.0.28. Composicédo 002 ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 154,35
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228]

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Servigo Servigo 3.3.0.29. SINAPI-I 11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1.133,38

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
Servigo Servigo 3.3.0.30. SINAPI 103673 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.133,38
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO ou COBERTURA, H=16CM,

. . = ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO
Servigo Servigo 3.3.0.31. COMPOSICAO 069 H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM M2 149,83

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE

09779]
RESERVATORIO DE  CONCRETO  COM

Servico Servigo 3.3.0.32. Cotag&o 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE  3,2X0,50, UND 1,00
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M

Nivel 2 Nivel 2 3.4. VEDACGES E DIVISORIAS

Nivel 3 Nivel 3 3.4.1. ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
Servigo Servigo 3.4.1.1. SINAPI 103316 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 2.029,53
ASSENTAMENTO  COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
Servigo Servigo 3.4.1.2. SINAPI 93202 DE VEDAGCAO COM THDOLO MACIGCO. M 788,22
AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
Servigo Servigo 3.4.1.3. SINAPI-1 10527 | *1,00% M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS | MXMES 720,00
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

Nivel 3 Nivel 3 3.4.2. ELEMENTO VAZADO

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
Servigo Servico 3.4.2.1. SINAPI 101161 | 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 541,26
ASSENTAMENTO ~ COM  PREPARO  EM
BETONEIRA. AF_05/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.4.3. DIVISORIAS
DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
Servigo Servigo 3.4.3.1. Composigdo 003 ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 208,50
= *2,0% CM. [REF: 79627/SINAPI]
Nivel 2 Nivel 2 3.5. PISO INTERNOS E RODAPES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Servico Servigo 3.5.0.1. SINAPI 95241 M2 3.199,19

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.5.0.2. SINAPI 87620 M2 1.349,65

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servico Servigo 3.5.0.3. SINAPI 87255 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS 2 TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.4. SINAPI 87256 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servico Servigo 3.5.0.5. SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

Servigo Servigo 3.5.0.6. SINAPI 101747 MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 1.849,54

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E
PINTURA DAS LINHAS DE JOGOS NAS
DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

Servigo Servigo 3.5.0.7. Cotagdo 005 UND 968,00

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
30 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

Servico Servigo 3.5.0.8. SINAPI 98680 M2 3.779,00

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CM,  APLICADO  COM  ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL. [REF:
98697/SINAPI]

Servigo Servigo 3.5.0.9. Composigdo 004 M 1.079,00

Nivel 2 Nivel 2 3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

Nivel 3 Nivel 3 3.6.1. ARGAMASSAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.1. SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4.496,36
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM AARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
. . BETONEIRA 400 L, APLICADA
Servigo Servigo 3.6.1.2. SINAPI 87775 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA M2 4.496,36
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servico Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO  MANUALMENTE EM  FACES

Servigo Servigo 3.6.1.4. SINAPI 87535 M2 469,49
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INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
Servigo Servigo 3.6.1.5. SINAPI 87529 APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
. . BETONEIRA 400 IL APLICADA
Servigo Servigo 3.6.1.7. SINAPI 87792 MANUALMENTE EM PANdS CEGOS DE M2 999,10
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 UN 3,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servico Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 UN 24,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 UN 6,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
Servigo Servigo 3.7.0.4. Composigdo 005 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UND 4,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
Servigo Servigo 3.7.0.5. Composigdo 006 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UND 2,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

PORTA EM  MADEIRA  COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA,  60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO
Servigo Servigo 3.7.0.6. Composigio 007 NA COR BRANCA, COM FERRAGEM UND 62,00
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/0RSE]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Servigo Servigo 3.7.0.7. Composigdo 063 M2 78,44

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servigo Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
Servigo Servigo 3.7.0.9. SINAPI 100701 com CHAPA, CcoM GUARNICOES. M2 69,12
AF_12/2019

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO , FIXACAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA
E 1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

Servigo Servigo 3.7.0.10. Composigdo 008 M2 174,18

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXACAO
Servigo Servigo 3.7.0.11. Composigdo 009 COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 M2 11,89
FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF:
94573 SINAPI]

JANELA DE AGCO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
. . PINTURA  ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
Servigo Servigo 3.7.0.12. SINAPI 94559 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 1,80
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019
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INSTALAC;«O DE VIDRO TEMPERADO, E = 8

Servico Servigo 3.7.0.13. SINAPI 102180 MM, ENCAIXADO EM PERFIL u. M2 186,07
AF_01/2021_PS

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO

Servico Servigo 3.7.0.14. Composigdo 066 DE AGCO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA M 177,70

C3505]
. . o CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

Servigo Servigo 3.7.0.15. Composigdo 065 3/4" COM BRACADEIRA [SINAPI 99855] M 161,48

Nivel 2 Nivel 2 3.8. COBERTA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS

Servigo Servigo 3.8.0.1. Composigdo 068 PR MEALEEE, GRS DAL, KG 73.579,00

MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE = FORNECIMENTO E
INSTALACAO [SINAPI 100775]

TELHAMENTO COM  TELHA METALECA
Servico Servigo 3.8.0.2. SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 2.296,96
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
Servigo Servigo 3.8.0.3. SINAPI 94449 TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE M2 404,93
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO

Servigo Servigo 3.8.0.4. SINAPI 94231 | NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Nivel 2 Nivel 2 3.9. PINTURAS

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

Nvel & Mels || 88k DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE
) ) APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
Servigo Servigo 3.9.1.1. SINAPI 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.258,62
) - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
Servigo Servigo 3.9.1.2. SINAPI 88496 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.258,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
Servico Servico | 3.9.1.3. SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA ACRILICA com
Nivel 3 Nivel3 | 3.9.2. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
INTERNAS i
Servico Servico 3.9.2.1. SINAPI 85455 Faircaca ONRERCNDORSELARORYACRILICO M2 3.517,79

EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLI'CACAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.2.2. Composigdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79
[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

Servigo Servigo 3.9.2.3. SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 3.517,79
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA ACRiLICA coM

Nivel 3 Nivel 3 3.9.3. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
EXTERNAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

Servico Servigo 3.9.3.1. SINAPI 88411 M2 4.496,36

APLI’CA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA
Servico Servigo 3.9.3.2. Composigdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36
[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.3. SINAPI 95622 M2 4.496,36

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.4. SINAPI 95623 M2 999,10

Nivel 3 Nivel 3 3.9.4. PINTURA ESMALTE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servico Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO  ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
Servigo Servico 3.9.4.2. SINAPI 100721 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

Servigo Servigo 3.10.0.1. SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 PS M2 1.058,73
. i IMPERMEABILIZAGOES E
Nivel 2 Nivel 2 3.11. TRATAMENTOS :
IMPERMEABILIZlACﬂO DE SUPERFICIE COM
. . MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
Servigo Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER M2 383,54
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAC»&O COM MANTA
ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. Composigdo 011 ESTRUTURADA COM  NAO-TECIDO DE M2 618,78

POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZAC/N\O'DE SUPERFICIE COM
Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA M2 494,66
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servico Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 M2 383,54

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.5. SINAPI 87745 M2 1.002,32

Nivel 2 Nivel 2 3.12. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

Nivel 3 Nivel 3 3.12.1. PONTOS DE UTILIZACAO AGUA FRIA

Servigo Servigo 3.12.1.1. SINAPI 89403 W0, e SO, 21 S,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO iy 50,00
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DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.2. SINAPI 89402 M 200,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
Servigo Servigo 3.12.1.4., SINAPI 90373 | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 60,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.5. SINAPI 89424 UN 40,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
Servigo Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE UN 40,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: 89666 SINAPI]

Servigo Servigo 3.12.1.7. Composigdo 012 M 40,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
Servigo Servigo 3.12.1.8. SINAPI 90374 |, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 5,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Servigo Servigo 3.12.1.9. SINAPI 89364 UN 40,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.2. PONTOS DE UTILIZAGAO ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 180,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
Servico Servigo 3.12.2.2. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 100,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servico Servigo 3.12.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.4, SINAPI 89711 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00
RAMAL ~ DE  ESGOTO  SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servico Servigo 3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,

Servigo Servigo 3.12.2.8. Composigao 013 PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731 UND 11,00
SINAPI]
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022
Nivel 3 Nivel 3 3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN | 75MM,
. . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.3.1. SINAPI 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,00
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servico Servigo 3.12.3.2. SINAPI 94496 ROSCAVEI.J 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGCAO. AF_08/2021
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
. . SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V o
Servigo Servigo 3.12.3.3. SINAPI 102137 FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. UN 1,00
AF_12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
0 : 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.3.4. SINAPI 89513 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
q . 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.3.5. SINAPI 89515 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_06/2022
Nivel 3 Nivel 3 3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUICI‘\O
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN | 75MM,
Servico Servico | 3.12.4.1. SINAPI 8oas1 | DLoTALADO EM PRUMADA ?;STQSJ&\OT M 80,00
AF_06/2022
R . TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
Servico Servigo 3.12.4.2. SINAPI 89450 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 90,00
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  50MM,
Servigo Servigo 3.12.4.3. SINAPI 89449 L’éiﬁg—g&%ﬁg PRUZ'ADA ?,\‘ESTQEAJ&Oj M 100,00
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  40MM,
Servico Servico 3.12.4.4. SINAPI 89448 %%1%?4%%4 PRUMADA 'ID,ESTQEAJ&O'. M 20,00
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN | 32MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.5. SINAPI 89447 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 50,00
AF_06/2022
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO  DE
Servico Servico | 3.12.4.6. | Composicdo G || R L e e e | O 1,00
SINAPI 89678]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
) . . DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
Servigo Servigo 3.12.4.7. Composigao 015 COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA UND 1,00
PREDIAL. [REF: SINAPI 89678]
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R,
Servico Servico 3.12.4.8. SINAPI 89546 é‘LsAUSA'I'IE»LAL,NII:gLRINg(’:\‘IDSOU b I‘:\IOST':'L"ADJSJNETQ UN 1,00
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
Servico Servico | 3.12.4.9. SINAPI 89549 QEXQIZ;E’V;@';NETID? i UN 1,00
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.10. SINAPI 89558 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Servico Servico 3.12.4.11. SINAPI 89386 g‘éSJ:L’_‘D?OEmEEﬁT;\‘LTgUESUIE'SF%NL'Q(L;A?)E_ UN 3,00
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
) ) INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
Servigo Servigo 3.12.4.12. SINAPI 89378 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
) . 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.13. SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00
AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
) . 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.4.14. SINAPL B0 || EernliarET® E INSTALACAO. UN 7,00
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.4.15. SINAPL 94496 | ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.4.16. SINAPI 94495 | ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.4.17. SINAPL 89353 | ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 6,00
INSTALACAO. AF_08/2021
Nivel 3 Nivel 3 3.12.5. SISTEMA DE SUCCAO E RECALQUE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.1. SINAPI 89451 | L 2 NFCIMENTO = INSTALACAO. M 10,00
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  60MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.2. SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00
AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
Servico Servico 3.12.5.3. SINAPI 94713 E’L"JERESEEgégGg DE F’:SSU;R\'/D/ETS%ZICAC@% UN 2,00
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
servio | servio | 3254 | SN | oa7iz | RESFRVACRO DE AGUA DE EDIFICACRO |y | 50
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
Servigo Servigo 3.12.5.5. SINAPI 89629 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
Servigo Servigo 3.12.5.6. SINAPI 89628 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
Servigo Servigo 3.12.5.7. SINAPI 89513 ?éﬂﬁé&“ﬁgﬁ#@"o EM:RUMA%SDTifgfoj UN 3,00
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
) ) 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.8. SINAPI 89505 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00
AF_06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN | 75MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.9. SINAPI 89612 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
) . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.5.10. SINAPI 89609 | L R NECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
Servigo Servigo 3.12.5.11. SINAPL 94499 | ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE
Servigo Servigo 3.12.5.12. SINAPI 99632 | BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
Servigo Servigo 3.12.5.13. SINAPL 102122 | BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU UN 2,00
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9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H
= FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servico Servigo 3.12.6.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 450,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.6.2. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo Servigo 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo 12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo .12.7.3. SINAPI 89799 M 90,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo 12.7.4. SINAPI 89798 M 150,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
.12.7.5. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

w

Servico Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
12.7.8. SINAPI 89806 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
.12.7.10. SINAPI 89854 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

w

Servico Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.7.11. SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
J12.7.12. SINAPI 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
.12.7.13. SINAPL 89801 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
.12.7.14. SINAPI 89827 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNCAO
SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF:
01634/0ORSE]

w

Servigo Servigo .12.7.15. | Composicdo 016 UND 4,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
.12.7.16. SINAPI 89829 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

w

Servigo Servigo

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
Servigo Servigo 3.12.7.17. SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUGAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
Servico Servigo 3.12.8.2. SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM UN 4,00
ASSENTO s FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE  MESA, PADRAO  POPULAR _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.4. SINAPI 86942 UN 28,00

MICI'QRIO SIFONADO LOUCA BRANCA -
Servico Servigo 3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM  CORPO
Servigo Servigo 3.12.8.6. SINAPI 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X
1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.7. SINAPI 86877 UN 28,00

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
Servigo Servigo 3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO_1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
Servigo Servigo 3.12.8.9. SINAPI 86886 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 55,00
AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Servigo Servigo 3.12.8.10. SINAPI 89985 UN 40,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO  E
Servigo Servigo 3.12.8.11. SINAPI 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALAGOES ELETRICAS

Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 M 13.700,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
13.1.3. Composigéo 017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.
[REF: 08750/ORSE]

w

Servigo Servigo

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
13.1.5. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
.13.1.6. SINAPI 91884 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2.688,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",
PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

w

Servigo Servigo 13.1.7. Composigdo 018 UND 1.300,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00
INSTALACAO. AF_12/2015

w

Servigo Servigo

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servico Servigo .13.1.9. SINAPI 91940 UN 48,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.10. SINAPI 91992 UN 36,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

w

Servigo Servigo .13.1.11. SINAPI 92004 UN 12,00

FORNECIMENTO  E  INSTALACAO  DE
.13.1.12. | Composigdo 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 UND 1.752,00
MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
.13.1.13. Composicéo 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00
09985/ ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNCAO
Servigo Servigo 3.13.1.14. Composig&o 021 "I" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00
11405/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
Servigo Servigo 3.13.2.1. Composigdo 022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO.
[REF: 10635/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO POSTE
Servigo Servigo 3.13.2.2. Composigdo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO POSTE
Servico Servigo 3.13.2.3. Composigéo 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00
INSTALAGAO. [07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
Servigo Servigo 3.13.2.4. Composigdo 025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO
FECHADO. [REF: 09650/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO

Servigo Servigo 3.13.2.5. Composigdo 026 UND 46,00
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TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS.
[REF: 07268/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.6. Composigdo 027 UND 133,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUP’jiNIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO
DE LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO
TRANSLUCIDO. DRIVER INCORPORADO NA
LUMINARIA. [REF: 07801/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.2.7. Composigdo 028 UND 3,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SECAO RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO,  PARA 04
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
07591/ORSE]

w

Servigo Servigo .13.2.8. Composigdo 029 UND 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SECAO RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO ~ TRANSLUCIDO, ~ PARA 05
FLUORESCENTES ~ TUBULARES.  [REF:
09465/0RSE]

w

Servigo Servigo .13.2.9. Composigao 030 UND 12,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0RSE]

w

Servico Servigo .13.2.10. | Composicdo 031 UND 49,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0RSE]

w

Servigo Servigo .13.2.11. Composigdo 032 UND 126,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
.13.2.12. Composigéo 033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00
PARA BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COMPRIMENTO
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE
10° X 50°. [REF: 07801/ORSE]

w

Servico Servigo .13.2.13. Composigdo 034 UND 54,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
.13.2.14. Composigédo 035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02
LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

w

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALIZADOR
EMBUTIDO, COM = TECNOLOGIA LED
INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),

Servigo Servigo 3.13.2.15. Composigdo 036 coMm CORPO EM ALUMINIO oM UND 56,00
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA. [REF: 09073/ORSE]
FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
520MM, COM CORPO EM ALUMINIO
0 : - INJETADO, FECHAMENTO EM VIDRO
Servigo Servigo 3.13.2.16. Composicao 037 TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ UND 54,00
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/0RSE]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
457MM, COM CORPO EM ALUMINIO
Servico Servigo 3.13.2.17. Composigdo 038 'Ir’\éﬁ;égféo (I;IEE?)/TMEgLOFACE!MO D\él?_ﬁcz) UND 18,00
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/0RSE]
" . LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
Servigo Servigo 3.13.2.18. SINAPI-I 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UND 28,00
Nivel 3 Nivel 3 3.13.3. QUADROS - QDG
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE
Servigo Servico | 3.13.3.1. SINAPI 101883 | ENBUTIR COM BARRAMENTO (TRIF ACO: UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
Servico Servigo 3.13.3.2. SINAPI 101897 Eg;ﬁgg&mgow””é DEIN;‘S\%@OT UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
. . CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
Servigo Servigo 3.13.3.3. SINAPI 101894 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
Servico Servigo 3.13.3.4. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servigo Servico | 3.13.3.5. Composigao 030 | B X O 1(7%,(\)" ACCC)’.RR[ERNETF‘? UND 4,00
08894/ORSE]
Nivel 3 Nivel3__ | 3.13.4. QUADROS - QDF-1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE
' ) EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
Servigo Servigo 3.13.4.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO _ NEMA,
Servico Servico 3.13.4.2. SINAPI 101893 ggsﬁEgSEN'\‘T%MINAL EDE 1OINASTTEAL2(();A,&O.- UN 3,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO__ NEMA,
' ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.4.3. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
Servico Servico | 3.13.4.4. Composigao CECHI I s 1(7T51P<\3/' ACCC)’.RR[ER'\:ETF‘? UND 4,00
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servigo 3.13.4.5. Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00
[REF: 07996/ ORSE]
Nivel 3 Nivel3__ | 3.13.5. QUADROS - QDF-2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
: ) EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
Servico Servigo 3.13.5.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISIUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO . NEMA,
Servico Servico 3.13.5.2. SINAPI 101893 gg&ﬁggﬁEN'\‘T%MINAL oF IOINAS-I:I'EALi(();’;O.- UN 3,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO _ NEMA,
Servico Servico 3.13.5.3. SINAPI 101890 gg&sgg;ﬁEN'\‘T%MINAL OF 1OINAS-I:II'EAL2(();§0.- UN 11,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
Servigo Servico | 3.13.5.4. Composigao 039 | B X O 1(7%',(\)" ACCC)’.RR[ERNETF‘? UND 4,00
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servico Servico | 3.13.5.5. Composigao 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00
[REF: 07996/ ORSE]
Nivel 3 Nivel3 | 3.13.6. QUADROS - QL-3
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
Servico Servico 3.13.6.1. SINAPI 101883 | SXBUTIR Cg?"sjSﬁﬁmggm&l\‘mﬁgfo_' UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO_ NEMA,
Servico Servico 3.13.6.2. SINAPI 101894 gg&ﬁEgSE,\’;‘%MINAL DF 60 IﬁE%rAtgggoj UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO _ NEMA,
: ! CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servico Servico | 3.13.6.3. SINAPI 101893 | CORRENTE. SO : INSTALACRO. UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO _ NEMA,
; ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.6.4. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 1 POLO,
Servigo Servigo 3.13.6.5. Composigdo 039 :;Ii’\gag II;IEAXE;%* DEA 1(7.?“32)/’ ACCO)FR[ER'\;% UND 4,00
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servico | 3.13.6.6. Composicio 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00
[REF: 07996/ ORSE]
Nivel 3 Nivel3__ | 3.13.7. QUADROS - QL-4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
' ) EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
Servigo Servigo 3.13.7.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO__ NEMA,
Servico Servico 3.13.7.2. SINAPI 101894 ESEEEQIT;E,\"\‘%MINAL oF Y IﬁTsETAtg((J;go: UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR _ TIPO . NEMA,
Servico Servico 3.13.7.3. SINAPI 101893 | CORRENTE NOMINAL DE lolNAS-I:II'EALi%%O: UN 3,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR _TIPO _ NEMA,
Servico Servico 3.13.7.4. SINAPI 101890 gg&ﬁEgITSEN'\‘T%MINAL EDE IOINAS-I:I'EALi?;/}\O.- UN 15,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,
Servico Servico 3.13.7.5. Composigio 039 Li’;‘(?ag s Dea 1(7%,,(‘)" ACC?_RR[ER'\‘ETFE: UND 4,00
08894/ORSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servico Servico | 3.13.7.6. Composicio 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00
[REF: 07996/ ORSE]
Nivel 3 Nivel3 | 3.13.8. ALIMENTADORES - QDG
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
Servico Servico | 3.13.8.1. SINAPI 92990 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 120,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Servico Servico | 3.13.8.2. SINAPI 92986 ;:4/:452? o OB I(:JIIE;(lIYUEIkVI,SgkARIzOR'ESg M 30,00
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ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.8.3. SINAPI 93012 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.8.4. SINAPI 93026 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
Servico Servigo 3.13.8.5. SINAPI 93017 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

q . TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.8.6. SINAPI-I 1589 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 8,00

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.8.7. SINAPI-I 1587 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2,00

Nivel 3 Nivel 3 3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.9.1. SINAPI 92980 M 50,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servico Servigo 3.13.9.2. SINAPI 93008 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 20,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.9.3. SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servico 3.13.9.4. SINAPI 93013 | DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servico Servigo 3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.10.1. SINAPI 92980 M 200,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.10.2. SINAPI 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.10.3. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servico Servigo 3.13.10.4. SINAPI 93013 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 3.13.10.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACARO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.11.1. SINAPI 91927 M 200,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.11.2. SINAPI 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.11.3. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
Servigo Servigo 3.13.11.4. SINAPI 93013 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.1. SINAPI 92984 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 200,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.12.2. SINAPI 92982 M 100,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
Servigo Servigo 3.13.12.3. SINAPI 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELFLTRICA = M 40,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
Servigo Servigo 3.13.12.4. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

Servico Servico 3.13.12.5. SINAPI 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, UN 4,00
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DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.12.6. SINAPI-I 1586 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAQ

UN 8,00

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.12.7. SINAPI-I 1585 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2,00

Nivel 3 Nivel 3 3.13.13. SUBESTACAO AEREA DE 112,5KVA

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Servigo Servigo 3.13.13.1. Composigdo 047 UND 1,00

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. [REF: 11866/ORSE] e 3,00

Servigo Servigo 3.13.13.2. Composigdo 041

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
Servigo Servigo 3.13.13.3. SINAPI 101546 = FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00
AF_07/2020

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
Servigo Servigo 3.13.13.4. | Composigdo 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE UND 3,00
12876]

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

Servigo Servigo 3.13.13.5. SINAPI 102105 UN 1,00

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
73624 SINAPI]

Servigo Servigo 3.13.13.6. Composigdo 042 UND 1,00

CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. [10311 / ORSE] e 1,00

Servigo Servigo 3.13.13.7. Composigdo 062

ARMACAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS E
Servigo Servigo 3.13.13.8. SINAPI 101541 | 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E UND 2,00
INSTALAGAO. AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2
1/2" [REF: 95752 SINAPI]

Servigo Servigo 3.13.13.9. Composigdo 043 UND 10,00

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Servico Servigo 3.13.13.10. Composicéo 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
00367/ ORSE]

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 250A o

Servigo Servigo 3.13.13.11. SINAPI 101897 FORNECIMENTO E INSTALAQ&O. UN 1,00
AF_10/2020
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
0 : ENTERRADA, COM ISOLADOR =
Servigo Servigo 3.13.13.12. SINAPI 96974 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00
AF_12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
Servico Servigo 3.13.13.13. SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2017
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
. . FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
Servigo Servigo 3.13.13.14. SINAPI-I 1562 DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE UN 2,00
50 MM2
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
Servico Servico 3.13.13.15. | Composicio 045 ﬁgiﬁg&'}"ﬁgﬁ% £ I;Q?:LAC;R(?IOS[REF; UND 2,00
09200/ ORSE]
Nivel 2 Nivel 2 3.14. INSTALACOES DE DADOS E VOZ
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
. . 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
Servigo Servigo 3.14.0.1. SINAPI 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 300,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servico Servigo 3.14.0.2. SINAPI 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servico Servigo 3.14.0.3. SINAPI 91884 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 44,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
. . DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00
AF_12/2015
Servigo Servigo 3.14.0.5. Composigdo 046 RORIIECTHMENTORERIANCALENTORDERCLED UND 600,00

UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE]

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
Servigo Servigo 3.14.0.6. SINAPI-1 38083 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00
SUPORTE + MODULO)

TOMADA PARA  TELEFONE RJ11 -
Servico Servigo 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00
AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE
Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 2,00
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK

19" 5U. [REF: 10305/ ORSE] e 2,00

Servigo Servigo 3.14.0.9. Composigdo 048

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA

. . e FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-
Servigo Servigo 3.15.0.1. Composigao 064 RAIOS - SPDA UND 2,00

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, CoM ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CcoMm ISOLADOR S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servico Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00
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INSTALAGOES DE  COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
Servigo Servigo 3.16.0.1. SINAPI 92362 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 500,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.[REF: SINAPI/ 95745]

Servigo Servigo 3.16.0.2. COMPOSICAO 050 UND 450,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CURVA
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

Servigo Servigo 3.16.0.4. Composigdo 051 UND 45,00

DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.16.0.5. Composigao 052 INSTALACKO. [REF: 01507/ ORSE]

UND 60,00

ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.16.0.6. Composigao 053 INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

UND 5,00

AVISADOR ~ SONORO E VISUAL =
Servigo Servigo 3.16.0.7. Composigdo 054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
11824/ORSE]

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE
SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
Servigo Servigo 3.16.0.8. Composigdo 055 ACLARAMENTO ou BALIZAMENTO - UND 16,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

Servico Servico | 3.16.0.9. SINAPI 101909 | CARGA DE PO > s UN 11,00
AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM

Servico Servico | 3.16.0.10. SINAPI agnees || SIRER BIE AGUA ARSI B2 46 UN 2,00

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

PLACA DE SIJVALIZA(;AO DE SEGURANCA
Servigo Servigo 3.16.0.11. Composigdo 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00
INSTALACAOQ. [REF: 085592/ ORSE]

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
Servico Servigo 3.16.0.12. SINAPI 96765 MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 UN 9,00
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"
= FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO  DE
Servigo Servigo 3.16.0.13. Composigédo 057 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE UND 1,00

INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE]

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
0,99 HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -

Servigo Servigo 3.16.0.14. SINAPI 102113 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_12/2020

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA

Nivel 3 Nivel 3 3.17.1. AREA EXTERNA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servico Servigo 3.17.1.1. SINAPI 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO DE PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

Servico Servigo 3.17.1.2. SINAPI 92396 M2 1.642,87

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.3. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servico Servigo 3.17.1.4. SINAPI 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servico Servigo 3.17.1.5. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.17.1.6. Composigdo 058 M2 357,66

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
Servigo Servigo 3.17.1.7. Composigdo 059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE]

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,

Servigo Servigo 3.17.1.8. SINAPI 102489 APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. M2 20,00
AF_05/2021
Nivel 3 Nivel 3 3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servico Servigo 3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.17.2.2. Composicdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88

. . CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
Servigo Servigo 3.17.2.3. SINAPI-I 25399 POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO UN 1,00
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3", H = *255% CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Nivel 2 Nivel 2 3.18. DIVERSOS

Nivel 3 Nivel 3 3.18.1. ACESSORIOS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAGAO. [REF:
95543/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.18.1.1. Composigdo 061 UND 8,00

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
Servigo Servigo 3.18.1.2. SINAPI 93396 | CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE UN 4,00
30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES com DIAMETRO 27

Servigo Servigo 3.18.1.3. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 499,55
%"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.18.2 PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM

Servigo Servico 3.18.2.1. SINAPI 98511 | ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Servigo Servigo 3.18.2.2. SINAPI 98504 ZI';A'[\J‘-SFIO I3 (SRR ERTATS (3 (RS M2 325,59

-~ 05/2018
Nivel 2 Nivel 2 3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO
0 : = DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR

Servigo Servigo 3.19.0.1. Cotagao 034 CONDICIONADO M 73,59
CHAVE  GUARDA MOTOR  TRIFASICO

Servigo Servigo 3.19.0.2. Cotagdo 035 5CVv/220v  C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO ~

Servigo Servigo 3.19.0.3. Cotagéo 032 ng)%ﬂgﬁ' fﬁ’g;gz%%?c'v VO BE MR UND 2,00

Servigo Servigo 3.19.0.4. Cotagdo 033 EX&]%SF:S/E’ 'IE:REIgIg(F:%GZCZ:IV WO BE AR UND 2,00

Nivel 2 Nivel 2 3.20. SERVICOS FINAIS

Servigo Servico 3.20.0.1. Composigéo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0ORSE) M2 6.089,77
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA
PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO
DO ESPORTE/OGU/CAIXA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA p
CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 042/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n.® com sede localizada a ........cccoevvieinnnnne. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 0 Sr.

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob o0 n.% ......cccoiiiiiiinnnnns , Identidade n.o ........... , do outro lado, a
EMPreSaA..iiiiiiieiinneiinennn, , €om sede A .oivveiiiiiiiiiiiee, , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 e, , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.........c..e.eee. , inscrito no CPF/MF sob 0 nNn.9 ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, ,
Identidade n.%...........ceentnns SSP/PE, considerando a homologacdo da CONCORRENCIA

PUBLICA N° 003/2022 - CPL, tendo em vista as disposi¢cdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracOes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicOes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS
BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 — CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015
- MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme termo de referencia e condicdes
constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos
Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 003/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado sera de até 24 (Vinte e quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega
poderdao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 27
(vinte e sete) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serao executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagcdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdao definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serda expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cdpias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
comprovantes de quitacdo trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com
a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a
apresentacdao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdo dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando
da aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servigo vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacao aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servigos poderdo ser realizados. Devera a administracao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods
especificacdo e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificacdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria
sobre o valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

1° més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
29 més - 0,55% (Zero virgula cinquenta e cinco por cento)
30 més - 4,69% (Quatro virgula sessenta e nove por cento)
49 més - 6,46% (Seis virgula quarenta e seis por cento)
50 més - 6,47% (Seis virgula quarenta e sete por cento)
6° més - 6,63% (Seis virgula sessenta e trés por cento)
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79 més - 7,53% ( Sete virgula cinquenta e trés por cento)
8% més - 6,89% ( Seis virgula oitenta e nove por cento)

9@ més - 7,13% ( Sete virgula treze por cento)

10° més - 2,97% (Dois virgula noventa e sete por cento)
119 més - 4,11% (Quatro virgula onze por cento)

129 més - 3,94% ( Trés virgula noventa e quatro por cento)
13° més - 3,90 ( Trés virgula noventa por cento)

14° més - 3,47% (Trés virgula quarenta e sete por cento)
15° més - 4,58% ( Quatro virgula cinquenta e oito por cento)
16° més - 5,29% (Cinco virgula vinte e nove por cento)

17° més - 6,38% ( Seis virgula trinta e oito por cento)

18% més - 6,21% ( Seis virgula vinte e um por cento)

190 més - 5,38% (Cinco virgula trinta e oito por cento)

20° més - 3,64% (Trés virgula sessenta e quarto por cento)
219 més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)

22° més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23° més - 0,76% (Zero virgula setenta e seis por cento)
24° més - 0,31% (Zero virgula trinta e um por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:

Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apds o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacoes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - EdificagGescomo referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) gquando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucgdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdao para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdao dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execugao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicao de
guantitativos e despesas, serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdao do objeto do presente Contrato correrdao por conta da
seguinte Dotacdao Orcamentaria n© 27.8120.2241.114.0000 - Elemento de Despesa:
44.90.51.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-3a a:

I. executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade
predeterminados;
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II. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdao exigidas no Processo
Licitatorio n© 042/2022, Concorréncia Pablica n® 003/2022;

III. obedecer ao contelido da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na diregao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdo do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Pablica n® 003/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.°© 6.514, Portaria n.0 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucgao da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecgao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacao, as
instalacGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislacdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;
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XVI. cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicGes ou omissGes na execugdo dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acao ou omissao na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacgdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servigos;
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XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucao do servico, sem 6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacOes existentes, instalagbes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem O6nus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverao
atender ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no conteido da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracao do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servigo executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor |lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, nao sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigildncia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenga da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;
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XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeigao: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sanc¢do aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:
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I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serda esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada: )
%‘Wﬂﬁ’&

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracao
se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n° 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apods o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAGCAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdao da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdao dos
servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nédo
forem atendidas quaisquer reclamacgdes sobre a execugao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZAGCAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, 0os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGCAO poder3
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamacgdes, exigéncias ou observacoes
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipéteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.
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Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagées em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZAGAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicdes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Publica n® 003/2022 - Processo Licitatorio
n° 042/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicdoes da Lei Federal
no 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucao da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo
de quantitativos e despesas serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servigos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apds a aprovacao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.
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Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderda ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2023.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1
2
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022- PROCESSO LICITATORIO N° 003/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdao executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicbes e informagbes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questdo.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022, a (empresa

CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ] para fins
de participagdo no Processo Licitatério n® 042/2022, Concorréncia Publica n® 003/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 042/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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