
Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

1.0.2 PLACA DA OBRA

largura altura

(a) (b)  = (a) x (b)

área da placa 4,00                 2,50                  10,00                

10,00                          m2

1.0.3 TAPUME

extensão altura

(a) (b)  = (a) x (b)

área do tapume 455,45             2,20                  1.001,99           

1.001,99                     m2

1.0.7 LOCAÇAO DA OBRA

lado folga comprimento

GINÁSIO 60,00               3,00                  63,00                a

60,60               3,00                  63,60                b

GUARITA SERVIÇO 15,15               3,00                  18,15                e

3,80                 3,00                  6,80                  f

2,80                 3,00                  5,80                  g

3,45                 3,00                  6,45                  h

GUARITA PRINCIPAL 12,30               2,00                  14,30                i

3,00                 2,00                  5,00                  j

RESERVATÓRIO INFERIOR 6,65                 3,00                  9,65                  k

4,91                 3,00                  7,91                  l

RESERVATÓRIO SUPERIOR 3,20                 3,00                  6,20                  m

3,20                 3,00                  6,20                  n

CASA DO LIXO 5,26                 3,00                  8,26                  o

2,27                 3,00                  5,27                  p

a x b 4.006,80           

e x f 123,42              

g x h 37,41                

i x j 71,50                

k x l 76,33                

m x n 38,44                

o x p 43,52                

4.397,43           

4.397,43                     m2

3.0.1 e 3.0.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA

Sapatas Quantidade Largura Largura+Offset Comprimento Comp+Offset Área Área Total Profundidade Volume Volume Total

1 S01 a S12 12,00               1,00                  2,00                  1,25                            2,25                  4,50                54,00              1,35                                            6,08                72,90              

2 S57 a S68 12,00               1,00                  2,00                  1,25                            2,25                  4,50                54,00              1,35                                            6,08                72,90              

3 S13, S26, S45 e S56 4,00                 1,40                  2,40                  3,20                            4,20                  10,08              40,32              1,35                                            13,61              54,43              

4 S15 a S24 10,00               1,50                  2,49                  3,50                            4,50                  11,21              112,05            1,35                                            15,13              151,27            

5 S46 a S55 10,00               1,50                  2,49                  3,50                            4,50                  11,21              112,05            1,35                                            15,13              151,27            

6 SB3 1,00                 1,00                  2,00                  2,00                            3,00                  6,00                6,00                1,35                                            8,10                8,10                

7 S14, S25, S27 e S28 4,00                 1,25                  2,25                  1,00                            2,00                  4,50                18,00              1,35                                            6,08                24,30              

8 S41 a S44 4,00                 1,25                  2,25                  1,00                            2,00                  4,50                18,00              1,35                                            6,08                24,30              

9 S29, S30, S39 e S40 4,00                 1,25                  2,25                  1,75                            2,75                  6,19                24,75              1,35                                            8,35                33,41              

10 S31 a S38 8,00                 1,60                  2,49                  1,90                            2,90                  7,22                57,77              1,35                                            9,75                77,99              

11 SB1, SB2, SB4 e SB5 4,00                 1,00                  2,00                  1,00                            2,00                  4,00                16,00              1,35                                            5,40                21,60              

12 SG1 a SG10 10,00               1,00                  2,00                  1,00                            2,00                  4,00                40,00              1,35                                            5,40                54,00              

13 SM1 a SM26 26,00               1,00                  2,00                  1,25                            2,25                  4,50                117,00            1,35                                            6,08                157,95            

109,00             669,94            904,42            

Sapatas Corridas Quantidade Área 1 Área 2 Área Total Profundidade Volume Total

1 SCB1 a SCB9 9,00                 6,07                  9,08                  15,15                          0,70                  10,60              

2 SCG1 a SCG6 6,00                 7,76                  -                    7,76                            0,70                  5,43                

16,04              

Cintas Quantidade Largura Largura+Offset Comprimento Comp+Offset Área Área Total Profundidade Volume Volume Total

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL DO ITEM 1.0.2

TOTAL DO ITEM 1.0.4

TOTAL DO ITEM 1.0.3
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Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

1 C1 1,00                 0,14                  0,74                  27,00                          27,00                19,98              19,98              0,55                                            10,99              10,99              

2 C2, C3, C20 e C22 4,00                 0,14                  0,74                  3,48                            3,48                  2,58                10,30              0,55                                            1,42                5,67                

3 C5 e C18 2,00                 0,14                  0,74                  2,75                            2,75                  2,04                4,07                0,55                                            1,12                2,24                

4 C8, C10, C12 e c14 4,00                 0,25                  0,85                  -                              -                    -                  -                  0,55                                            -                  -                  

5 C9, C11, C13 e C15 4,00                 0,25                  0,85                  -                              -                    -                  -                  0,55                                            -                  -                  

6 C6 e C16 2,00                 0,17                  0,77                  15,19                          15,19                11,69              23,38              1,25                                            14,62              29,23              

7 C7 e C17 2,00                 0,17                  0,77                  15,19                          15,19                11,69              23,38              1,25                                            14,62              29,23              

8 C4 e C19 2,00                 0,20                  0,80                  30,33                          30,33                24,26              48,52              0,65                                            15,77              31,54              

9 C21 1,00                 0,14                  0,74                  27,00                          27,00                19,98              19,98              0,55                                            10,99              10,99              

10 C23 e C48 2,00                 0,27                  0,87                  28,20                          28,20                24,53              49,07              0,55                                            13,49              26,99              

11 C24 e C46 2,00                 0,20                  0,80                  8,44                            8,44                  6,75                13,50              0,65                                            4,39                8,77                

12 C25 e C47 2,00                 0,20                  0,80                  8,44                            8,44                  6,75                13,50              0,65                                            4,39                8,77                

13 C26, C28, C30, C32 e C38 5,00                 0,20                  0,80                  7,79                            7,79                  6,23                31,14              0,65                                            4,05                20,24              

14 C40, C42 e C44 3,00                 0,20                  0,80                  7,79                            7,79                  6,23                18,68              0,65                                            4,05                12,14              

15 C27, C29, C31, C33 e C39 5,00                 0,20                  0,80                  7,79                            7,79                  6,23                31,14              0,65                                            4,05                20,24              

16 C41, C43 e C45 3,00                 0,20                  0,80                  7,79                            7,79                  6,23                18,68              0,65                                            4,05                12,14              

17 C34 e C36 2,00                 0,20                  0,80                  5,79                            5,79                  4,63                9,26                0,65                                            3,01                6,02                

18 C35 e C37 2,00                 0,20                  0,80                  5,79                            5,79                  4,63                9,26                0,65                                            3,01                6,02                

19 CB21 e CB2 2,00                 0,14                  0,74                  2,75                            2,75                  2,04                4,07                0,55                                            1,12                2,24                

20 CB3 1,00                 0,14                  0,74                  3,42                            3,42                  2,53                2,53                0,55                                            1,39                1,39                

21 CG1 1,00                 0,14                  0,74                  1,02                            1,02                  0,75                0,75                0,55                                            0,42                0,42                

22 CG2 e CG7 2,00                 0,14                  0,74                  0,85                            0,85                  0,63                1,26                0,55                                            0,35                0,69                

23 CG4 e CG6 2,00                 0,14                  0,74                  0,27                            0,27                  0,20                0,40                0,55                                            0,11                0,22                

23 CG3 e CG5 2,00                 0,14                  0,74                  2,89                            2,89                  2,14                4,28                0,55                                            1,18                2,35                

24 CG8 1,00                 0,14                  0,74                  8,99                            8,99                  6,65                6,65                0,55                                            3,66                3,66                

25 CG9 1,00                 0,14                  0,74                  15,13                          15,13                11,20              11,20              0,55                                            6,16                6,16                

258,35            

LIXO 6,36                 3,27                  0,90                  1,00                            18,72                

2,00-                 0,83                  0,90                  1,00                            1,49-                  

17,22                

MURO 145,20             0,80                  0,55                  1,00                            63,89                

comprimento (m)= 47,58               0,80                  0,55                  1,00                            20,94                

455,45 7,50                 0,80                  0,55                  1,00                            3,30                  

7,20                 0,80                  0,55                  1,00                            3,17                  

29,85               0,80                  0,55                  1,00                            13,13                

112,00             0,80                  0,55                  1,00                            49,28                

5,00                 0,80                  0,55                  1,00                            2,20                  

34,22               0,80                  0,55                  1,00                            15,06                

12,00               0,80                  0,55                  1,00                            5,28                  

43,50               0,80                  0,55                  1,00                            19,14                

4,00                 0,80                  0,55                  1,00                            1,76                  

7,40                 0,80                  0,55                  1,00                            3,26                  

200,40              

256,45              

RESERVATÓRIO INFERIOR

lado folga total

(l1) (l2) (l1 + l2)

6,65                 0,50                  7,15                  l1

4,91                 0,50                  5,41                  l2

38,68                a

6,65                 3,50                  10,15                L1

4,91                 3,50                  8,41                  L2

85,36                A

lado lado altura quantidade volume

(a)  (A) ( c ) ( d ) {(c/3)x((A)x(a)x((Axa) (̂1/2)))}x(d)

38,68               85,36                3,26                  1,00                            197,24              

FUNDAÇAO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 40,57                

1.690,28                     m3

200,40                        m3

3.0.3 e 3.0.4 REATERRO

Volume escavado base muro 200,40             (a)

Volume embasamento muro 102,48             (b)

Volume lastro embasamento muro 30,93               (c)

Volume reaterro base muro 66,99               

Volume escavado - base muro 1.690,28          (a)

Volume concreto e bases 251,52             (b)

Volume lastro 20,10               (c)

Volume reaterro 1.418,66          

1.418,66                     m3

66,99                          m3

3.0.5 LASTRO DE CONCRETO

das sapatas isoladas L1 L2 espessura

Ginásio

TOTAL DO ITEM 3.0.1

LADOS
QUANT. Concreto magro

TOTAL DO ITEM 3.0.4

TOTAL DO ITEM 3.0.3

DESTINO FINAL DE ESGOTO

 conforme proposta do fornecedor 

Áreaa (a)

Áreaa (A)

TOTAL DO ITEM 3.0.2
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Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

S1 A S12;S57 A S68;SM1 A SM26;S69 A 

S84
1,25                 1,00                  64,00 0,05                            4,75

S14;S25;S27;S28;S41 A S44 1,25                 1,00                  8,00 0,05                            0,59

S3 A S38 1,60                 1,90                  8,00 0,05                            1,36

S15 A S24; S46 A S55 1,50                 3,50                  20,00 0,05                            5,76

S29 ; S30; S39 ; S40 1,25                 1,75                  4,00 0,05                            0,50

S13;S26;S45;S56 1,40                 3,20                  4,00 0,05                            0,99

Guarita Principal 1,00                 1,00                  4,00 0,05                            0,24

2,00                 1,00                  1,00 0,05                            0,12

Guarita Serviço 1,00                 1,00                  10,00 0,05                            0,61

Lixo 1,00                 1,00                  4,00 0,05                            0,24

Reservatório Inerior 6,65                 4,91                  1,00 0,05                            1,69

Muro 0,45                 455,45              1,00 0,05                            12,53

29,38

das sapatas corridas

Guarita Principal 0,80 0,60 0,05 0,02                            

2,15 0,60 0,05 0,06                            

4,50 0,60 0,05 0,14                            

3,60 0,60 0,05 0,11                            

2,00 0,60 0,05 0,06                            
2,00 0,60 0,05 0,06                            
1,30 0,60 0,05 0,04                            

1,30 0,60 0,05 0,04                            

2,60 0,60 0,05 0,08                            

0,61                            

2,64                  

32,62                          m3

3.0.6 LANCAMENTO CONCRETO USINADO

H1 QUANT. H2 concr.   estr.

sapatas L1 L2 a b

S1 A S12;S57 A S68;SM1 A SM26 1,25                 1,00                  0,20                  0,20 0,40 50,00 0,10 15,24

S69 A S84 1,25                 1,00                  0,20                  0,27 0,30 14,00 0,10 4,27

S14;S25;S27;S28;S41 A S44 1,25                 1,00                  0,20                  0,27 0,20 8,00 0,10 2,42

S3 A S38 1,60                 1,90                  0,30                  0,70 0,25 8,00 0,20 9,40

S15 A S24; S46 A S55 1,50                 3,50                  0,30                  0,27 2,20 20,00 0,30 46,72

S29 ; S30; S39 ; S40 1,25                 1,75                  0,20                  0,70 0,25 4,00 0,20 2,54

S13;S26;S45;S56 1,40                 3,20                  0,30                  0,27 2,20 4,00 0,20 7,16

87,76

comprimento largura altura quantid. concreto

Cintas

C1=C21 43,20               0,14                  0,50                  2,00                            6,05                  

C2=C3=C20=C22 5,25                 0,14                  0,50                  4,00                            1,47                  

C18=C5 4,73                 0,14                  0,50                  2,00                            0,66                  

C4=C19 56,79               0,14                  0,50                  2,00                            7,95                  

C24=C25=C46=C47 12,02               0,20                  0,60                  4,00                            5,77                  

C26 A C45 11,53               0,20                  0,60                  20,00                          27,67                

C6=7=16=17 24,17               0,17                  1,20                  4,00                            19,72                

C8 A C15 0,70                 0,25                  0,50                  8,00                            0,70                  

C23=C48 46,60               0,27                  0,50                  2,00                            12,58                

montantes

altura lado lado quant. concreto

M1 A M24 1,00                 0,27                  0,27                  24,00                          1,75                  

M25 A M26 1,00                 0,27                  0,27                  2,00                            0,15                  

pescoço pilares altura lado lado quant. concreto

P1 A P12 ; P57 A P68 1,00                 0,20                  0,40                  24,00                          1,92                  

P69 A P84 1,00                 0,27                  0,27                  14,00                          1,02                  

P13 ;P26 0,80                 0,27                  2,20                  2,00                            0,95                  

P15 A 24 0,70                 0,27                  2,20                  10,00                          4,16                  

P14 ; 25 ; 27 ; 28 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 1,00                 0,27                  2,20                  8,00                            4,75                  

P29 ; P30 ; P39 ; P40 0,90                 0,70                  0,25                  10,00                          1,58                  

P31 A P38;P45 ; P56 0,80                 0,70                  0,25                  10,00                          1,40                  

P46 A P55 0,70                 0,70                  0,25                  4,00                            0,49                  

100,74

L1 L2 a b

Sapatas isoladas 1,00                 1,00                  0,20                  0,30 0,14 4,00 0,10 0,97

2,00                 1,00                  0,20                  1,50 0,22 1,00 0,10 0,50

1,47

comprim. h larg. concr. Estrut.

sapatas corridas 0,80                 0,50                  0,14                  0,06                            

2,15                 0,50                  0,14                  0,15                            

4,50                 0,50                  0,14                  0,32                            

3,60                 0,50                  0,14                  0,25                            

2,00                 0,50                  0,14                  0,14                            

2,00                 0,50                  0,14                  0,14                            

1,30                 0,50                  0,14                  0,09                            

1,30                 0,50                  0,14                  0,09                            

2,60                 0,50                  0,22                  0,29                            

Pescoços 17,65               0,36                  0,14                  0,89                            

2,60                 0,28                  0,22                  0,16                            

2,57                            

concr.   estr.

do destino final de esgoto

TOTAL DO ITEM 3.0.5

Ginásio

LADOS PILARES

Guarita principal

LADOS
H1

PILARES
QUANT. H2

Página 3 de 22



Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

L1 L2 a b

Sapatas isoladas 1,00                 1,00                  0,20                  0,30 0,14 10,00 0,10 2,42

lado lado quant. concreto

sapatas corridas 0,50 2,80 1,00 0,20

1,08 0,50 1,00 0,08

0,52 0,50 1,00 0,04

0,50 1,73 1,00 0,12

2,15 0,50 1,00 0,15

0,50 1,53 1,00 0,11

0,86 0,50 1,00 0,06

21,80 0,36 1,00 7,85

8,59

concreto

pescoço dos pilares 0,14 0,30 10,00 2,25 0,95

cintas comprimento largura altura quantid. concreto

1,90 0,14 0,50 4,00 0,53

1,00 0,14 0,50 4,00 0,28

3,45 0,14 0,50 2,00 0,48

5,06 0,14 0,50 2,00 0,71

2,29 0,14 0,50 2,00 0,32

2,32

Lixo

L1 L2 a b

Sapatas isoladas 1,00                 1,00                  0,20                  0,30 0,14 4,00 0,10 0,97

cintas comprimento largura altura quantid. concreto

5,08 0,14 0,50 1,00 0,36

4,66 0,14 0,50 1,00 0,33

1,83 0,14 0,50 1,00 0,13

1,83 0,14 0,50 1,00 0,13

lado lado altura quant. concreto

0,14 0,30 0,50 4,00 0,94

1,88                  

Reservatório Inferior lado lado altura quantid. concreto

6,65                 4,91                  3,25                  1,00                            106,12

6,31-                 4,57                  2,87                  1,00                            -82,76

23,36                

9,21                  

242,23                        m3

242,23                        m3

3.0.8 FORMA DE FUNDAÇAO

L1 L2 a b

S1 A S12;S57 A S68;SM1 A SM26 1,25                 1,00                  0,20                  0,20 0,40 0,10 0,87                0,32                                            50,00 45,00 119,38 164,38            56,25              

S69 A S84 1,25                 1,00                  0,20                  0,27 0,30 0,10 0,81                0,38                                            14,00 12,60 33,30 45,90              15,75              

S14;S25;S27;S28;S41 A S44 1,25                 1,00                  0,20                  0,27 0,20 0,10 0,81                0,44                                            8,00 7,20 20,00 27,20              9,00                

S3 A S38 1,60                 1,90                  0,30                  0,70 0,25 0,20 1,16                3,14                                            8,00 16,80 68,85 85,65              51,07              

S15 A S24; S46 A S55 1,50                 3,50                  0,30                  0,27 2,20 0,30 1,60                5,67                                            20,00 60,00 291,04 351,04            315,00            

S29 ; S30; S39 ; S40 1,25                 1,75                  0,20                  0,70 0,25 0,20 0,49                2,45                                            4,00 4,80 23,52 28,32              10,50              

S13;S26;S45;S56 1,40                 3,20                  0,30                  0,27 2,20 0,20 1,23                3,24                                            4,00 11,04 35,79 46,83              49,46              

157,44 591,88 749,32 507,03

CINTAS comprimento largura altura quantid. forma

C1=C21 43,20 0,14 0,50 2,00 98,50

C2=C3=C20=C22 5,25 0,14 0,50 4,00 23,94

C18=C5 4,73 0,14 0,50 2,00 10,78

C4=C19 56,79 0,14 0,50 2,00 129,48

C24=C25=C46=C47 12,02 0,20 0,60 4,00 67,28

C26 A C45 11,53 0,20 0,60 20,00 322,84

C6=7=16=17 24,17 0,17 1,20 4,00 248,47

C8 A C15 0,70 0,25 0,50 8,00 7,00

C23=C48 46,60 0,27 0,50 2,00 118,36

1.026,66               

MONTANTES altura lado lado quant. forma

M1 A M24 1,00 0,27 0,27 24,00 25,92

M25 A M26 1,00 0,27 0,27 2,00 2,16

28,08                    

PESCOÇO DE PILARES altura lado lado quant. forma

P1 A P12 ; P57 A P68 1,00                 0,20                  0,40                  24,00                          28,80

Pescoços

destino final de esgoto

TOTAL DO ITEM 3.0.6

SAPATAS
LADOS

LADOS
H1

PILARES

PILARES

TOTAL DO ITEM 3.0.7

QUANT. H2 concr.   estr.

Guarita de serviço

LADOS
H1

PILARES
QUANT. H2 concr.   estr.

Área'2 forma'
 fundo das 

sapatas 
forma  total imp H1 QUANT.H2 Área'1

H2

H1
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P69 A P84 1,00                 0,27                  0,27                  14,00                          15,12

P13 ;P26 0,80                 0,27                  2,20                  2,00                            7,90

P15 A 24 0,70                 0,27                  2,20                  10,00                          34,58

P14 ; 25 ; 27 ; 28 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 1,00                 0,27                  2,20                  8,00                            39,52

P29 ; P30 ; P39 ; P40 0,90                 0,70                  0,25                  10,00                          17,10

P31 A P38;P45 ; P56 0,80                 0,70                  0,25                  10,00                          15,20

P46 A P55 0,70                 0,70                  0,25                  4,00                            5,32

163,54                  

1.373,56                     m3

3.0.9 ao 3.0.15 ARMAÇAO DA FUNDAÇAO

RESUMO 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16,00              20,00              25,00                                          

SAPATAS -                   121,00              802,00              874,00                        860,00              1.352,00         -                  -                                              

CINTAS 1.057,00          1.249,00           24,00                -                              3.611,00           346,00            -                  -                                              

RESERVATÓRIO -                   109,00              1.594,00           155,00                        260,00            -                                              

TOTAL 1.057,00          1.479,00           2.420,00           1.029,00                     4.471,00           1.698,00         260,00            -                                              

RESUMO 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16,00              20,00              25,00                                          

P - 02/01 FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS 802,00              761,00                        860,00              1.352,00         

P - 08/01

FUNDAÇÃO DA BILHETERIA E 

GERÊNCIA - ARMAÇÃO SAPATAS 

CORRIDAS

121,00              113,00                        

TOTAL -                   121,00              802,00              874,00                        860,00              1.352,00         -                  -                                              

RESUMO 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16,00              20,00              25,00                                          

 P - 02/02 
FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS CINTAS 

(PARTE 01/03)
              101,00               814,00                   4,00               671,00             346,00 

 P - 02/03 
 FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS CINTAS 

(PARTE 02/03) 
              644,00               279,00            1.909,00 

 P - 02/04 
 FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS CINTAS 

(PARTE 03/03) 
              229,00               156,00               769,00 

 P - 08/01 
FUNDAÇÃO DA BILHETERIA E 

GERÊNCIA - ARMAÇÃO CINTAS
                83,00                 20,00               262,00 

TOTAL 1.057,00          1.249,00           24,00                -                              3.611,00           346,00            -                  -                                              

RESUMO 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16,00              20,00              25,00                                          

P - 02/07
RESERVATÓRIO INFERIOR - FORMA E 

ARMAÇÃO
109,00              1.594,00           155,00                        260,00            

TOTAL -                   109,00              1.594,00           155,00                        -                    -                  260,00            -                                              

1.057,00                     kg

1.479,00                     kg

2.420,00                     kg

1.029,00                     kg

4.471,00                     kg

1.698,00                     kg

260,00                        kg

3.0.16 ALVENARIA DE 1 VEZ 

quantidade comprimento altura largura total

EMBASAMENTO DO MURO 1,00                 455,45 0,50                  0,45                            102,48              

DESTINO FINAL DE ESGOTO 150,24             

252,72                        m2

3.0.18 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

 forma das sapatas 157,44             

 cuscuz das sapatas 749,32             

 forma das cintas 1.026,66          

 forma dos montantes 28,08               

 forma dos pescoços 163,54             

 fundo das sapatas 507,03             

2.632,07          

2.632,07                     m2

4.0.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA

patamares das escadas 

lado lado quant esp. concreto forma

1,50                                                         3,50                      1,00                  0,14                  0,74                            5,25                  1o. Lance

1,50                                                         3,50                      1,00                  0,14                  0,74                            5,25                  1o. Lance

1,50                                                         3,50                      1,00                  0,14                  0,74                            5,25                  1o. Lance

1,75                                                         1,50                      1,00                  0,14                  0,37                            2,63                  1o. Lance

2,57                                   18,38                    

área triang. lado quant. quant.

0,02                  1,50                  7,00 4,00 0,89                

lado espes. lado quant.

2,12                  0,10                  1,50 4,00 1,27                
 Degraus das escadas 

concreto

TOTAL DO ITEM 3.0.16

TOTAL DO ITEM 3.0.17

TOTAL DO ITEM 3.0.8

TOTAL DO ITEM 3.0.9 AÇO 5.0

TOTAL DO ITEM 3.0.10 AÇO 6.3

TOTAL DO ITEM 3.0.11 AÇO 8.0

TOTAL DO ITEM 3.0.12 AÇO 10.0

TOTAL DO ITEM 3.0.13 AÇO 12.5

TOTAL DO ITEM 3.0.14 AÇO 16.0

TOTAL DO ITEM 3.0.15 AÇO 20.0
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Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

lado lado quant. quant.

forma 3,31                  1,50                  4,00 1,00 19,86              

forma concreto

38,24                4,74                  

152,94              18,95                

4.0.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

PILARES GERAL

PILARES lado lado altura quant. forma concreto

P1 A 10 ; P59-68 0,20 0,40 2,95 20,00 70,83 3,49

P69-84 0,27 0,30 1,91 14,00 30,48 1,60

P11=12=57=58 0,20 0,40 2,95 4,00 14,17 0,70

P13 ; 15 A 24 ; 26 ; 45 ;46 A 56 0,27 2,20 8,16 24,00 967,36 86,02

P14 = 25 =43 =44 0,27 0,20 2,95 4,00 11,10 0,47

P27 = 28 =41 =42 0,27 0,20 1,39 4,00 5,22 0,22

P29 = 30 = 39 = 40 0,70 0,25 9,90 4,00 75,20 5,12

P31 A 38 0,70 0,25 9,90 8,00 150,41 10,25

NÍVEL DA COBERTA 0,00

P13 = 26 = 45 = 56 0,27 2,20 1,74 4,00 34,30 3,05

P15 A 24 ; 46 A 55 0,27 0,27 1,74 20,00 37,50 1,87

P29 A 40 0,70 0,25 1,74 12,00 39,58 2,70

1.436,14               115,50                

4.0.3 e 4.0.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE VIGA

PLANTA - NÍVEL 1 - P04

CORTES - P07

VIGAS comprimento largura altura quantid. concreto forma

55,37 0,14 0,60 2,00 9,30 148,39

2,23 0,14 0,60 8,00 1,50 23,91

52,60 0,14 0,60 2,00 8,84 140,97

4,73 0,14 0,60 2,00 0,79 12,68

4,39 0,25 0,45 8,00 3,95 40,39

20,25 0,14 0,45 4,00 5,10 84,24

19,25 0,27 0,40 2,00 4,16 41,20

5,42 0,20 0,60 4,00 2,60 30,35

23,90 0,17 0,67 32,00 87,11 1154,85

4,73 0,17 0,67 4,00 2,15 28,57

3,84 0,20 0,60 20,00 9,20 107,38

1183,42 m²

629,50 m²

vigas das arquibancadas m³

lado lado quant. área

0,23 0,90 8,00 1,62

0,65 0,35 1,00 0,23

0,70 0,15 1,00 0,11

8,50 0,35 1,00 2,98

4,93

lado lado quant. área

0,65 0,27 1,00 0,18

8,50 0,27 1,00 2,30

2,47

área de forma = (2 x lateral + 1 x fundo)x24 = 295,86 m2

volume de concreto = (area lateral da viga x 0,27) x 24 = 31,93 m3

lado lado quant. área

0,57 0,70 1,00 0,40

0,70 5,70 1,00 3,99

0,50 0,53 1,05 0,28

0,50 0,90 0,45 0,20

0,50 0,45 0,80 0,18

5,05

lado lado quant. área

0,57 0,26 0,15 0,02

5,70 0,26 1,48 2,20

2,22

área de forma = (2 x lateral + 1 x fundo)x4 = 49,25 m2

VN1-28...                                                            

VN1-75

área lateral da viga 

fundo da viga

VN1-24=26=77=79

área lateral da viga 

 Degraus das escadas 

fundo da viga

A1=A2=A3

32 ; 35 ; 36 ; 39 ; 40 ; 43 ; 44 ; 47 ; 

48 ; 51 ; 52 ; 55 ; 56 ; 59 ; 60 ; 63 ; 

64 ; 67 ; 68 ; 71

1 ; 22

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 16 ; 20 ;18 ; 21

4 ; 19

6 ; 17

8 ; 9 ;10 ; 11 ; 12 ; 13 ;14 ; 15

23 ; 29 ; 72 ; 80

25 = 78

27 = 31 = 76 = 73

A1=A2=A3

total para 01 escada

x4

134,72
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volume de concreto = (area lateral da viga x 0,26) x 4 = 5,25 m3

PLANTA - NÍVEL INTERMEDIÁRIO - P03

CORTES - P07

comprimento área da seção quant.

25,29 0,14 4,00 13,96 m3

comprimento contorno quant.

25,35 1,89 4,00 191,61

área da seção quant.

0,14 1,00 4,00 0,55

192,16 m2

comprimento largura altura quantid. concreto forma

V2=3=8=9 2,09 0,14 0,60 4,00 0,70 11,20

V4=5=6=7 23,94 0,14 0,60 4,00 8,04 128,29

V10=15 = V10' e V15' 4,52 0,14 0,60 4,00 1,52 24,23

V12=13 = 12'= 13' 0,50 0,40 0,60 4,00 0,48 3,20

4,69 0,20 0,60 18,00 10,12 118,06

2,00 0,20 0,60 4,00 0,96 11,20

1,60 0,54 0,60 4,00 2,07 11,14

2,00 0,20 0,60 4,00 0,96 11,20

23,90 318,52

m3 m2

comprimento área da seçao quant. concreto

10,28 1,28 4,00 52,43

comprimento contorno quant.

10,28 1,95 4,00 80,18

área da seção quant.

1,28 1,00 4,00 5,10

85,28 m2

PLANTA - NÍVEL 2 - P05

CORTES - P07

comprimento largura altura quantid. concreto forma

VIGAS 4,73 0,14 0,60 4,00 1,59 25,35 V1=15=2=16

57,33 0,14 0,60 2,00 9,63 153,64 V3=14

58,63 0,14 0,70 2,00 11,49 180,58 V4=V13

0,80 0,25 1,00 8,00 1,60 14,40 V5 A 12

57,33 0,17 0,67 12,00 78,36 1038,82

46,60 0,27 1,00 2,00 25,16 211,56 V17;40

33,10 0,27 0,60 2,00 10,72 97,31 VF7=8 (vigas curvas)

1,50 0,20 1,24 4,00 1,49 16,08 VE20;E6;E14;E28

3,50 0,20 1,24 4,00 3,47 37,52

4,80 0,14 1,24 4,00 3,33 50,30

3,50 0,20 1,24 4,00 3,47 37,52 VE17;E3;E10;E24

3,50 0,20 1,24 4,00 3,47 37,52 VE18;E4;E11;E25

4,80 0,14 1,24 4,00 3,33 50,30 VE16;E1;E8;E23

4,80 0,14 1,24 4,00 3,33 50,30 VE2;E9;E22;E15

160,46                              2.001,23               

m3 m2

VIGAS DAS ARQUIBANCADAS lado lado quant.

seçao da viga (perfil) 1,04 0,50 1,00 0,52

1,04 1,00 0,50 0,52

3,80 1,40 1,00 5,32

1,00 1,00 0,50 0,50

0,80 1,00 1,00 0,80

0,50 0,70 1,00 0,35

0,50 0,80 2,50 1,00

9,01

lado lado quant. área

3,80 0,27 1,03 1,05

2,50 0,27 0,68 0,46

1,51

área de forma = (2 x lateral + 1 x fundo)x4 = 78,09 m2

volume de concreto = (area lateral da viga x 0,27) x 4 = 9,73 m3

V26bI = 28bI=V26bI'=V28bI'

V26bII = V28bII = V26bII'= V28bII'

FORMA

VN

VA1

VE21;E7;E13;E27

CONCRETO

FORMA

VIGAS

V18b=V19a=20b=V21a=V22b=V

23a=V24b=V25a=V27=V29=V30

b=V31a=V32b=V33a=V34b=V35a

=V36b=V37a

V26a = 28a=V26a'=V28a'

VIGAS

V16a1=17bII=39bII=38aI

V1=V11=V14 (14/60 + ABA)

VIGAS

V18 a V39 ;                  

V41 a 42

área lateral da viga 

fundo da viga

VE19;E5;E12;E26
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seçao da viga (perfil) 1,04 0,50 1,00 0,52

1,04 1,00 0,50 0,52

3,80 1,40 1,00 5,32

1,00 1,00 0,50 0,50

0,80 1,00 1,00 0,80

0,50 0,95 1,00 0,48

0,15 0,20 1,00 0,03

0,50 0,80 2,50 1,00

9,16

lado lado quant. área

3,80 0,27 1,03 1,05

2,50 0,27 0,68 0,46

1,51

área de forma = (2 x lateral + 1 x fundo)x20 = 396,65 m2

volume de concreto = (area lateral da viga x 0,27) x 20 = 49,48 m3

PLANTA - COBERTA - P06

CORTES - P07

comprimento largura altura quantid. concreto forma

VIGAS 57,33 0,14 2,50 2,00 40,13 589,35 V1=12

57,33 0,14 1,00 2,00 16,05 245,37 V2=11

0,78 0,25 2,50 8,00 3,90 32,76 V3 a 10

46,60 0,27 2,50 2,00 62,91 491,16 V13 = V40

122,99 1358,65

m3 m2

GUARITA DE SERVIÇO

VIGAS comprimento largura altura quantid. concreto forma

VG1 a 10 4,43 0,14 0,50 1,00 0,31 5,05

4,33 0,14 0,50 1,00 0,30 4,94

4,09 0,14 0,50 4,00 1,15 18,65

1,06 0,14 0,50 1,00 0,07 1,21

23,48 0,14 0,50 1,00 1,64 26,77

21,62 0,14 0,50 1,00 1,51 24,65

6,85 0,14 0,50 1,00 0,48 7,81

5,47 89,07

m3 m2

PILARES altura lado lado quantid. concreto forma

1,92 0,14 0,50 1,00 0,13 1,23

1,92 0,30 0,50 9,00 2,60 13,85

2,73 15,08

m3 m2

GUARITA PRINCIPAL

VIGAS comprimento largura altura quantid. concreto forma

12,62 0,14 0,50 2,00 1,77 28,77

4,77 0,14 0,50 2,00 0,67 10,88

2,11 0,22 0,50 1,00 0,23 2,57

1,16 0,22 0,50 1,00 0,13 1,42

2,79 43,64

m3 m2

PILARES altura lado lado quantid. concreto forma

1,92 0,14 0,30 4,00 0,32 3,39

1,92 1,50 0,22 1,00 0,63 3,31

0,96 6,69

m3 m2

LIXO

VIGAS comprimento largura altura quantid. concreto forma

VG1 a 10 5,36 0,14 0,50 2,00 0,75 12,22

2,27 0,14 0,50 2,00 0,32 5,18

1,07 17,40

PILARES altura lado lado quantid. concreto forma

1,58 0,14 0,30 4,00 0,26 2,77

0,26 2,77

m3 m2

CONCRETO m3 FORMA m2

604,84                                                     6.588,60          Altura < 3,00 m 2.274,59                     m²

V20=21=22=23=24=

25=26=27=28=29=3

0=31=32=33=34=35

=36=37=38=39

área lateral da viga 

fundo da viga

RESUMO DE VIGAS

GINASIO

RESUMO FORMA DE VIGAS

VIGAS
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90,28 595,96             Altura > 3,00 m 4.464,11                     m²

1.528,53          

629,50             

219,67                                                     2.475,97          

122,99 1.358,65          

5,47 89,07               

2,79 43,64               

1,07 17,40

614,17                                                     6.738,71          

CONCRETO m3 FORMA m2

115,50 1.436,14          

2,73 15,08               

0,96 6,69                 

0,26                                                         2,77                 

119,45                                                     1.460,69          

152,94                        m2

1.460,69                     m2

4.464,11                     m2

2.274,59                     m2

4.0.5, 4.0.6 e 4.0.22 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE

nivel 1

LAJES

lado lado quant. espessura concreto forma

L1=11=50=60 5,09                                                         6,22                 4,00                  0,12                  15,18                          126,51              

L2=3=4=5=6=7=8=

9=10=51=52=53=5

4=55=56=57=58=5

9

4,80                                                         6,22                 18,00                0,12                  64,49                          537,41              

L25=28=33=36 2,71                                                         4,75                 4,00                  0,12                  6,18                            51,49                

L26=27=34=35 1,85                                                         4,83                 4,00                  0,12                  4,28                            35,71                

L29=32 9,75                                                         2,71                 2,00                  0,12                  6,34                            52,85                

L30=31 9,75                                                         2,11                 2,00                  0,12                  4,94                            41,15                

101,41                        845,11              

lado lado quant. espessura concreto forma

L12=13=37=49 2,13                                                         3,53                 4,00                  0,17                  5,11                            30,03                

L15=16=17=18=19

=20=21=22=23=39

=40=41=42=43=44

=45=46=47

4,73                                                         1,68                 18,00                0,17                  24,32                          143,04              

29,42                          173,07              

das arquibancadas

lado lado quant. espessura concreto forma

2,13 2,00 4,00 0,17 2,90 17,04

23,77 0,90 32,00 0,17 116,35 684,43

4,73 0,16 2,00 0,17 0,26 1,51

119,51                        702,99              

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

LAJES lado lado esp. forma concreto

LM 4,52 4,00 0,12 18,08 2,17

NIVEL 2

LAJES lado lado quant. forma esp. concreto

L1=4=27=30 2,25 1,85 4,00 16,61 0,17 2,82

L2=3=28=29 1,54 4,73 4,00 29,14 0,17 4,95

L5=15=16=26 7,38 1,08 4,00 31,88 1,17 37,30

L6a14;L17a25 4,73 1,08 18,00 91,95 0,17 15,63

169,57 60,71

lajes das arquibancadas lado lado quant. espessura quantidade concreto

0,63 57,33 5,00 0,17 2,00 61,40

0,81 63,27 1,00 0,17 2,00 17,42

78,82

forma

0,63 57,33 5,00 2,00 361,18

0,81 63,27 1,00 2,00 102,50

463,68 m2

COBERTA

LAJES lado lado quant. forma esp. concreto

L1=11=12=22 7,38 1,90 4,00 56,09 0,12 6,73

L2A10;13A21 4,73 1,90 18,00 161,77 0,12 19,41

217,85 26,14

GUARITA SERVIÇO

LAJES lado lado área

BETA 17 4,69 21,34 100,08 M2

GUARITA SERVIÇO

GUARITA PRINCIPAL

LIXO

TOTAL

Nível intermediário

TOTAL DO ITEM 4.0.1

coberta

GUARITA SERVIÇO

1o. Nivel - Altura < 3,00 m

1o. Nivel - Altura > 3,00 m
171,90

2o. Nivel

GUARITA PRINCIPAL

LIXO

TOTAL

RESUMO PILARES

GINASIO

TOTAL DO ITEM 4.0.2

TOTAL DO ITEM 4.0.3

TOTAL DO ITEM 4.0.4
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GUARITA PRINCIPAL

LAJES lado lado área

BETA 17 4,77 21,34 101,79 M2

LIXO

LAJES lado lado área

BETA 17 2,27 5,36 12,17 M2

CONCRETO m3 FORMA m2 LAJE BETA 17

Altura < 3,00 m 721,07              m²

2,17                                                         18,08               Altura > 3,00 m 1.869,28           m²

702,99             BETA Altura < 3,00 m 214,04              m²

1.018,18          

139,53                                                     633,25             

26,14                                                       217,85             

100,08              

101,79              

12,17                

418,19                                                     2.590,35          214,04              

1.869,28                     m2

721,07                        m2

214,04                        m2

4.0.7 a 4.0.21 e 4.0.26 a 4.0.27 ARMAÇAO DE PILAR , VIGAS E ESCADA

RESUMO 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16,00              20,00              25,00                                          

GINASIO 5.476,00          16.588,78         5.341,00           2.121,87                     10.004,36         9.071,59         39.550,92       11.647,00                                   

VIGAS 4.350,00          12.254,00         5.341,00           1.269,00                     8.130,00           6.823,00         9.234,00         11.647,00                                   

PILARES 1.126,00          4.334,78           -                    852,87                        1.874,36           2.248,59         30.316,92       -                                              

GINASIO -                   280,00              -                    1.576,00                     -                    -                  -                  -                                              

ESCADAS -                   280,00              -                    1.576,00                     -                    -                  -                  -                                              

BILHETERIA E GERÊNCIA 192,01             15,00                41,00                395,07                        170,80              298,72            116,00            -                                              

VIGAS 109,00             15,00                41,00                205,00                        98,00                89,00              116,00            -                                              

PILARES 83,01               -                    -                    190,07                        72,80                209,72            -                  -                                              

ARMAÇAO DAS VIGAS E ESCADAS

GINASIO

 RESUMO  5.0  6.3  8.0  10.0  12.5               16,00               20,00                                           25,00 

 P - 03/01 
 NÍVEL INTERMEDIÁRIO - ARMAÇÃO 

DAS VIGAS (PARTE 01/02) 
              303,00               232,00               159,00                         253,00               378,00 

 P - 03/02 
 NÍVEL INTERMEDIÁRIO - ARMAÇÃO 

DAS VIGAS (PARTE 02/02) 
              290,00               260,00               155,00                         492,00               100,00               90,00 

 P - 04/01 
 NÍVEL 1 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 01/04) 
              220,00               557,00                 24,00                           56,00               496,00          1.037,00          1.511,00 

 P - 04/02 
 NÍVEL 1 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 02/04) 
              254,00                 91,00                 22,00                         189,00               258,00             910,00             436,00 

 P - 04/03 
 NÍVEL 1 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 03/04) 
           1.436,00            1.338,00                 59,00                           34,00            3.122,00             747,00             363,00 

 P - 04/04 
 NÍVEL 1 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 04/04) 
           1.160,00            2.919,00                         106,00          1.327,00          3.968,00 

 P - 05/01 
 NÍVEL 2 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 01/03) 
           1.376,00            1.460,00                 54,00                           28,00            3.117,00             665,00             676,00 

 P - 05/02 
 NÍVEL 2 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 02/03) 
              221,00            1.389,00                 10,00                           25,00               156,00          1.887,00             106,00 

 P - 05/03 
 NÍVEL 2 - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 03/03) 
                50,00            1.182,00            1.939,00                 34,00             160,00          2.174,00                                    11.647,00 

 P - 06/01 
 COBERTA - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 01/02) 
              200,00            1.869,00                           86,00               448,00             106,00          1.666,00 

 P - 06/02 
 COBERTA - ARMAÇÃO DAS VIGAS 

(PARTE 02/02) E LAJES 
           2.716,00                 21,00               67,00          1.544,00 

 TOTAL            4.350,00          12.254,00            5.341,00                      1.269,00            8.130,00          6.823,00          9.234,00                                    11.647,00 

BILHETERIA E GERÊNCIA

 P - 05/09 
 COBERTA DA BILHETERIA E 

GERÊNCIA - ARMAÇÃO DAS VIGAS  
              109,00                 15,00                 41,00                         205,00                 98,00               89,00             116,00 

 TOTAL               109,00                 15,00                 41,00                         205,00                 98,00               89,00             116,00                                                 -   

ESCADAS

 P - 05/03 
 ARMAÇÃO DAS ESCADAS - PARTE 

01/02 
              140,00                         788,00 39,52         355,68       35.568,00  

 P - 05/08 
 ARMAÇÃO DAS ESCADAS - PARTE 

02/02 
              140,00                         788,00 42,36         381,24       20.628,00  

 TOTAL                       -                 280,00                       -                        1.576,00                       -                       -                       -                                                   -   17.496,00  

ARMAÇAO DOS PILARES 35,36         3.536,00    

-            

GINASIO 28,24         1.528,00    

1.296,00    

RESUMO  5.0  6.3  8.0  10.0  12.5               16,00               20,00                                           25,00 

GUARITA SERVIÇO

GUARITA PRINCIPAL

LIXO

TOTAL

250,34                                                     

TOTAL DO ITEM 4.0.31

RESUMO DE LAJE

GINASIO

Nível intermediário

1o. Nivel - Altura < 3,00 m

1o. Nivel - Altura > 3,00 m

2o. Nivel

coberta

TOTAL DO ITEM 4.0.5

TOTAL DO ITEM 4.0.6

RESUMO FORMA DE LAJES
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 P - 02/05 
ARMAÇÃO DOS PILARES (PARTE 

01/02)
           1.086,06            4.109,98                       -                           671,86            1.874,36          2.248,59        28.412,07                                                 -   

 P - 02/06 
ARMAÇÃO DOS PILARES (PARTE 

02/02)
                39,94               224,81                       -                           181,00                       -                       -            1.904,86                                                 -   

 TOTAL            1.126,00            4.334,78                       -                           852,87            1.874,36          2.248,59        30.316,92                                                 -   

BILHETERIA E GERÊNCIA

34,20         136,80       13.680,00  

RESUMO  5.0  6.3  8.0  10.0  12.5               16,00               20,00                                           25,00 43,74         174,96       9.720,00    

 P - 02/05 
ARMAÇÃO DOS PILARES (PARTE 

01/02)
                38,49                       -                         -                                   -                   72,80             209,72                     -                                                   -   7.776,00    

 P - 02/06 
ARMAÇÃO DOS PILARES (PARTE 

02/02)
                44,52                       -                         -                           190,07                       -                       -                       -                                                   -   

 TOTAL                 83,01                       -                         -                           190,07                 72,80             209,72                     -                                                   -   25,00              

192,01                        kg

15,00                          kg

41,00                          kg

395,07                        kg

170,80                        kg

298,72                        kg

116,00                        kg

5.476,00                     kg

16.588,78                   kg

5.341,00                     kg

2.121,87                     kg

10.004,36                   kg

9.071,59                     kg

39.550,92                   kg

11.647,00                   kg

280,00                        kg

1.576,00                     kg

4.0.22 a 4.0.25 ARMAÇÃO DE LAJE

 RESUMO                   5,00                   6,30                   8,00                           10,00                 12,00               16,00               20,00                                           25,00 

 P - 04/09 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

01/04) 

              331,00                         401,00 

 P - 04/10 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

02/04) 

              296,00                         401,00 

 P - 04/11 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

03/04) 

              633,00                         473,00 

 P - 04/12 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

04/04) 

              589,00                         401,00 

 P - 04/05 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (parte 

01/04) 

              616,00               371,00               543,00 

 P - 04/06 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (parte 

02/04) 

              568,00               350,00               461,00 

 P - 04/07 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 01 - 

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (parte 

03/05) 

              606,00               710,00               543,00 

 P - 05/06 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 02 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

01/02) 

              242,00 

 P - 05/07 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 02 - 

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (parte 

02/02) 

              272,00 

 P - 04/08 

 ARQUIBANCADAS-NIVEL 02 - 

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (parte 

04/04) 

           1.004,00 

 P - 09/02 
 COBERTA DAS BILHETERIA E 

GERECIA - ARMAÇÃO DAS LAJES 
                18,00                 79,00 

 TOTAL            2.812,00            3.873,00            1.547,00                      1.676,00                       -                       -                       -                                                   -   

2.812,00                     kg

3.873,00                     kg

1.547,00                     kg

1.676,00                     kg

4.0.29  a  4.0.30 CONCRETO PILARES, VIGAS E LAJES

1.151,81                     m3

1.151,81                     m3

4.0.31  a  4.0.33 CONCRETO LAJE PRE-MOLDADAS

TOTAL DO ITEM 4.0.7 AÇO 5.0

TOTAL DO ITEM 4.0.8 AÇO 6.3

TOTAL DO ITEM 4.0.23 AÇO 6.3

TOTAL DO ITEM 4.0.24 AÇO 8.0

TOTAL DO ITEM 4.0.25 AÇO 10.0

TOTAL DO ITEM 4.0.9 AÇO 8.0

TOTAL DO ITEM 4.0.10 AÇO 10.0

TOTAL DO ITEM 4.0.11 AÇO 12.5

TOTAL DO ITEM 4.0.12 AÇO 16.0

TOTAL DO ITEM 4.0.13 AÇO 20.0

TOTAL DO ITEM 4.0.21 AÇO 25.0

TOTAL DO ITEM 4.0.14 AÇO 5.0

TOTAL DO ITEM 4.0.15 AÇO 6.3

TOTAL DO ITEM 4.0.16 AÇO 8.0

TOTAL DO ITEM 4.0.17 AÇO 10.0

TOTAL DO ITEM 4.0.18 AÇO 12.5

TOTAL DO ITEM 4.0.19 AÇO 16.0

TOTAL DO ITEM 4.0.20 AÇO 20.0

TOTAL DO ITEM 4.0.26 AÇO 6.3

TOTAL DO ITEM 4.0.27 AÇO 10.0

TOTAL DO ITEM 4.0.29

TOTAL DO ITEM 4.0.30

TOTAL DO ITEM 4.0.22 AÇO 5.0
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214,04                        m2

5.1.1 a 5.1.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Ginásio comprimento altura largura altura quantidade área

pavimento térreo 2,00                                                         9,80                 19,60                
 Quantidade de 

alvenarias 
total

-                    4,00                78,40                 

A -                    -                     

5,10                                                         2,52                 1,29                  1,20                  4,00                            6,68                  -                     

4,80                                                         2,52                 1,21                  1,20                  4,00                            6,29                  8,00                   53,47                 

B -                    16,00                 100,61              

C 27,40                                                       3,50                 2,05                  2,10                  1,00                            91,60                -                     

0,80                  2,10                  2,00                            3,36-                  4,00                   366,38              

D 12,50                                                       1,50                 18,75                -                     

1,00                                                         2,60                 2,60                  4,00                   75,00                 

E 2,00                                                         2,52                 5,04                  4,00                   10,40                 

F 3,60                                                         2,52                 9,07                  4,00                   20,16                 

G 2,00                                                         2,52                 5,04                  4,00                   36,29                 

G' 2,00                                                         3,00                 6,00                  8,00                   40,32                 

H 1,40                                                         2,60                 3,64                  8,00                   48,00                 

I 3,70                                                         2,52                 9,32                  4,00                   14,56                 

J 3,00                                                         2,50                 7,50                  12,00                 111,89              

K 1,20                                                         2,00                 2,40                  8,00                   60,00                 

L 3,75                                                         2,50                 1,85                  1,20                  1,00                            7,16                  8,00                   19,20                 

L' 1,05                  1,20                  1,00                            1,26-                  4,00                   28,64                 

M 1,80                                                         2,52                 1,40                  1,10                  1,00                            3,00                  -                     

3,60                                                         2,00                 7,20                  4,00                   11,98                 

M' -                    4,00                   28,80                 

M" 1,70                                                         2,55                 0,80                  2,10                  1,00                            2,66                  -                     

pavimento intermediario 2,40                                                         2,55                 6,12                  8,00                   21,24                 

-                    8,00                   48,96                 

-                    -                     

alvenaria da esquadria curva 1,00                                                         2,60                 2,60                  -                     

Guarita serviço 2,77                                                         2,60                 7,20                  1,00                   2,60                   

1,55                                                         2,60                 4,03                  1,00                   7,20                   

3,10                                                         2,60                 8,06                  1,00                   4,03                   

1,85                                                         2,60                 4,81                  1,00                   8,06                   

3,40                                                         2,60                 8,84                  1,00                   4,81                   

15,13                                                       2,60                 39,34                1,00                   8,84                   

14,50                                                       2,60                 37,70                1,00                   39,34                 

1,10                                                         2,60                 2,86                  1,00                   37,70                 

2,45                                                         2,60                 6,37                  1,00                   2,86                   

14,57                                                       2,60                 37,88                1,00                   6,37                   

-                    1,00                   37,88                 

5,00                                                         2,60                 13,00                -                     

Guarita principal 2,50                                                         2,60                 6,50                  1,00                   13,00                 

1,10                                                         2,60                 2,86                  1,00                   6,50                   

4,70                                                         2,60                 12,22                1,00                   2,86                   

2,30                                                         2,60                 5,98                  1,00                   12,22                 

5,10                                                         2,60                 13,26                1,00                   5,98                   

1,20                                                         2,60                 3,12                  1,00                   13,26                 

2,90                                                         2,60                 7,54                  1,00                   3,12                   

1,30                                                         2,60                 3,38                  1,00                   7,54                   

-                    1,00                   3,38                   

5,36                                                         2,27                 0,8 1,1 2 10,41                1,00                   -                     

Lixo 1,83                                                         2,27                 4,15                  1,00                   10,41                 

5,36                                                         2,27                 12,17                1,00                   4,15                   

1,83                                                         2,27                 4,15                  1,00                   12,17                 

1,00                   4,15                   

1.432,74           

2,55                                                                    5,70                     2 29,07                   

ALVENARIA DUPLA ( ÁREA 

DA ESQUADRIAS CURVAS 

DA FACHADA)
2,55                                                                    7,40                     2 37,74                   

A 2,55                                                                    4,70                     2 23,97                   

B 2,55                                                                    9,70                     1 24,74                   

C 1,00                                                                    3,10                     2 6,20                     

D 1,29                                                                    7,40                     1 9,56                     

E 0,30                                                                    0,55                     1 0,17                     

F 3,06                                                                    2,40                     1 7,35                     

G 2,50                                                                    4,00                     1 10,00                   

1,50                                                                    3,40                     1 5,10                     

2,51                                                                    4,70                     1 11,79                   

3,50                                                                    0,97                     1 3,40                     

8,20                                                                    4,00                     1 32,80                   

6,70                                                                    3,40                     1 22,78                   

H

I

TOTAL DO ITEM 4.0.31
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5,70                                                                    5,70                     2 64,98                   

3,20                                                                    0,95                     2 6,08                     

1,30                                                                    2,10                     1 2,73                     

298,46                 

I' 2 X 596,91                 M2

2.029,66                                                            m2

total

Area maior que 6m2 com vão 839,96             m2

Area maior que 6m3 sem vão 1133,59 m2

Area menor que 6m2 com vão 33,22               m2

Area menor que 6m3 sem vão 22,76 m2

839,96                        m2

1.133,59                     m2

33,22                          m2

22,76                          m2

5.1.5 ENCUNHAMENTO

comprimento quant. comprimento quant.

1,8 4 7,2 5,70                                  2

1,9 4 7,6 7,40                                  2 11,4

3,3 4 13,2 4,70                                  2 14,8

8,7 4 34,8 9,70                                  1 9,4

2 4 8 3,10                                  2 9,7

2 4 8 7,40                                  1 6,2

3,6 13 46,8 0,55                                  1 7,4

1,5 4 6 2,40                                  1 0,55

1,2 1 1,2 4,00                                  1 2,4

3,85 8 30,8 3,40                                  1 4

0,8 1 0,8 4,70                                  1 3,4

24,46 4 97,84 0,97                                  1 4,7

24,035 4 96,14 4,00                                  1 0,971

27,2 2 54,4 3,40                                  1 4

25 4 100 5,70                                  2 3,4

25,2 2 50,4 0,95                                  2 11,4

2 4 8 2,10                                  1 1,9

4,85 4 19,4 2,1

2 1 2 X2 97,721

592,58

195,442

788,22                        m

5.1.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE

Cada Andaime tem 1,5m

Peças por mês: 20

Metros por mês: 20 x 1,5m = 30 metros/mês

Para toda obra: 30 metros x 24 meses = 720 metros

720,00                        m

5.2.1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)

comprimento altura quantidade área

4,85 2,10                 18,00                183,33              

4,85 4,10                 18,00                357,93              

541,26              

541,26                        m2

5.3.1 DIVISÓRIA EM GRANITO

ginásio

comprimento altura quantidade área

1,25                                                         1,50                 20,00                37,50                

1,10                                                         1,50                 38,00                62,70                

4,60                                                         1,50                 4,00                  27,60                

9,20                                                         1,50                 4,00                  55,20                

3,40                                                         1,50                 2,00                  10,20                

2,20                                                         1,50                 2,00                  6,60                  

guarita serviço

comprimento altura quantidade área

1,30                                                         1,50                 2,00                  3,90                  

0,50                                                         1,50                 2,00                  1,50                  

0,30                                                         1,50                 2,00                  0,90                  

0,80                                                         1,50                 2,00                  2,40                  

208,50                        m2

PISO CERÂMICO

J

K

TOTAL DO ITEM 5.1.5

TOTAL DO ITEM 5.1.6

TOTAL DO ITEM 5.2.1

TOTAL DO ITEM 5.3.1

TOTAL DO ITEM 5.1.1

TOTAL DO ITEM 5.1.2

TOTAL DO ITEM 5.1.3

TOTAL DO ITEM 5.1.4
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quant lado lado área total piso
GINÁSIO

sala de aula (taek/bale) 2,00                 10,18                5,95                  60,57                          121,14              121,14            

sala de aula (Jiu/judô) 2,00                 9,85                  5,95                  58,61                          117,22              117,22            

circulaçao I 2,00                 25,00                1,60                  40,00                          80,00                80,00              

circul.I 2,00                 3,40                  2,00                  6,80                            13,60                13,60              

sec.escola = diretoria escola 2,00                 2,90                  4,85                  14,07                          28,13                28,13              

adminstraçao 1,00                 4,85                  5,95                  28,86                          28,86                28,86              

Dep.(taek=Jiu=Judo=bale) 4,00                 4,85                  3,85                  18,67                          74,69                74,69              

vest.masc./wcfem. 4,00                 12,00                3,85                  46,20                          184,80              184,80            

vest.masc./wcfem. 4,00                 1,30                  0,90                  1,17                            4,68                  4,68                

wc pne 4,00                 1,85                  1,95                  3,61                            14,43                14,43              

deposito 2,00                 4,85                  3,85                  18,67                          37,35                37,35              

circulaçao II 2,00                 25,20                1,60                  40,32                          80,64                80,64              

2,00                 5,40                  2,00                  10,80                          21,60                21,60              

alojamento 2,00                 10,18                5,95                  60,57                          121,14              121,14            

maleiro II e imprensa 2,00                 4,85                  5,95                  28,86                          57,72                57,72              

maleiro I 1,00                 4,85                  6,10                  29,59                          29,59                29,59              

secretaria = direçao-dep.cant.=ambulat. 4,00                 4,85                  2,90                  14,07                          56,26                56,26              

dep. 2,00                 2,35                  1,20                  2,82                            5,64                  5,64                

Circ. (Central I) 2,00                 27,20                1,60                  43,52                          87,04                87,04              

2,00                 2,00                  5,50                  11,00                          22,00                22,00              

copa suja 1,00                 2,00                  1,80                  3,60                            3,60                  3,60                

cantina 1,00                 2,60                  2,00                  5,20                            5,20                  5,20                

1,00                 4,85                  4,50                  21,83                          21,83                21,83              

bwc juizes 2,00                 4,85                  3,85                  18,67                          37,35                37,35              

GUARITA SERVIÇO

deposito 1,00                 4,84                  3,50                  16,94                          16,94                16,94              

wc 1,00                 1,00                  1,65                  1,65                            1,65                  1,65                

portaria 1,00                 2,80                  1,20                  3,36                            3,36                  3,36                

1,00                 1,20                  1,75                  2,10                            2,10                  2,10                

gerencia 1,00                 2,35                  3,50                  8,23                            8,23                  8,23                

supervisao 1,00                 2,35                  3,50                  8,23                            8,23                  8,23                

wc masc./femi. 2,00                 2,35                  3,50                  8,23                            16,45                16,45              

GUARITA PRINCIPAL

bilheteria 1,00                 3,60                  2,30                  8,28                            8,28                  8,28                

1,00                 1,10                  0,95                  1,05                            1,05                  1,05                

wcp 1,00                 1,00                  1,30                  1,30                            1,30                  1,30                

wcb 1,00                 1,00                  1,70                  1,70                            1,70                  1,70                

portaria 1,00                 2,20                  1,15                  2,53                            2,53                  2,53                

1,00                 1,80                  1,10                  1,98                            1,98                  1,98                

LIXO

LIXO 5,08                 1,83                  2,30                  4,21                            21,39                21,39              

1.349,65         

3.199,19                     m2

1.349,65                     m2

6.0.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  ÁREA MENOR QUE 5 M2

65,40                          m2

6.0.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

59,98                          m2

6.0.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  ÁREA MAIOR QUE 10 M2

1.224,27                     m2

TOTAL DO ITEM 6.0.3

TOTAL DO ITEM 6.0.4

TOTAL DO ITEM 6.0.5

TOTAL DO ITEM 6.0.1

TOTAL DO ITEM 6.0.2
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6.0.6 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO COM TELA

lado lado área quant total

área da quadra 40,00                20,00                800,00                        1,00                  800,00            

59,80                29,40                1.758,12                     1,00                  1.758,12         

2,00                  5,20                  10,40                          4,00                  41,60              

5,20                  4,79                  24,91                          2,00                  49,82              

40,00-                20,00                800,00-                        1,00                  800,00-            

1.849,54         

1.849,54                     m2

6.0.7 e 6.0.8 ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO

nível 1

59,60                  4,21                     1,00                     2,00                                  501,74                 

25,10                  6,05                     2,00                     2,00                                  607,86                 

4,85                     3,23                     2,00                     2,00                                  62,64                   

59,60                  3,46                     0,50                     1,00                                  103,10                 

12,40                  2,31                     0,50                     1,00                                  14,30                   

25,20                  1,15                     0,50                     1,00                                  14,53                   

25,20                  13,84                   0,50                     1,00                                  174,37                 

1,50                     0,69                     9,00                     1,00                                  9,34                     

0,18                     1,73                     27,00                   4,00                                  33,63                   

1,50                     3,57                     4,00                     4,00                                  85,80                   

1,50                     1,73                     4,00                     4,00                                  41,52                   

1,50                     0,20                     28,00                   4,00                                  32,94                   

1,50                     0,29                     28,00                   4,00                                  48,43                   

1.730,18             

pavimento superior

piso 55,70                  6,93                     2,00                     2,00                                  1.543,47             

4,60                     0,76                     2,00                     2,00                                  13,94                   

espelho 55,70                  0,54                     7,00                     2,00                                  422,04                 

patamares 0,70                     4,87                     2,00                     4,00                                  27,28                   

escadinhas 1,50                     0,58                     6,00                     4,00                                  21,04                   

0,18                     1,62                     18,00                   4,00                                  21,04                   

2.048,81             

968,00                        m2

3.779,00                     m2

6.0.9 RODAPÉ EM GRANITO

OBS: VER ITENS EM REVESTIMENTO PAREDE INT

1.079,22                     m

 PAREDES 

INTERNAS 
 TETOS  PAREDES EXTERNAS  BASE TOTAL

TOTAL DO ITEM 6.0.7

piso

espelhos

Escadinhas da arquibanc.

Escadas laterais (4und)

Polimento no concreto das arquibancadas

ao redor da quadra

TOTAL DO ITEM 6.0.6

TOTAL DO ITEM 6.0.8

TOTAL DO ITEM 6.0.9
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7.1.1                           4.496,36        4.496,3603 
7.1.3                            -                             4.496,36        4.496,3603 
7.1.2               3.787,40                  199,89        3.987,2828 
7.1.4                  469,49           469,4895 

7.1.5               3.317,91                  199,89        3.517,7933 

7.1.6                               999,10                  549,50        1.548,6004 

7.1.7                               999,10           999,1000 

4.496,36                     m2

4.496,36                     m2

3.987,28                     m2

469,49                        m2

3.517,79                     m2

1.548,60                     m3

999,10                        m4

OBS: VER ITENS EM REVESTIMENTO PAREDE INT

391,54                        m2

77,95                          m2

8.0.1 a 8.0.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

Ginásio Guarita Principal Guarita serviço total

P01 60X210 0 2 1 3 und

P03 80X210 24 24 und

P06 90X210 6 6 und

P13 140X210 4 4 und

P14 205X210 2 2 und

3,00                            und

24,00                          und

6,00                            und

4,00                            und

2,00                            und

8.0.6 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

Ginásio Guarita Principal Guarita serviço total

60X210 58 0 4 62 und

62,00                          und

8.0.7 ou 8.0.9 PORTA DE FERRO

largura altura área quant. total

P02                       0,70                       2,10 1,47                     2,00                                  2,94                     

P04                       0,80                       2,10 1,68                     1,00                                  1,68                     

P05 0,85 2,1 1,79                     2,00                                  3,57                     

P08 0,9 2,1 1,89                     3,00                                  5,67                     

P09 0,96 2,1 2,02                     4,00                                  8,06                     

P10                       2,35                       2,20 5,17                     1,00                                  5,17                     

P11 1,4 2,1 2,94                     5,00                                  14,70                   

P12                       7,50                       2,30 17,25                   1,00                                  17,25                   

P15 0,8 2,1 1,68                     6,00                                  10,08                   

PORTÕES 19,61                   4,00                                  78,44                   

FECHAMENTO 106,78              2,00                            213,56                 

78,44                          m2

213,56                        m2

69,12                          m2

8.0.10 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  DE CORRER DE DUAS FOLHAS (1 FIXA E 1 DE CORRER) 

TOTAL DO ITEM 8.0.7

TOTAL DO ITEM 8.0.9

TOTAL DO ITEM 8.0.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EXTERNO (FACHADA)

EMBOÇO INTERNO

TOTAL DO ITEM 8.0.6

MASSA ÚNICA - INTERNO

TOTAL DO ITEM 7.1.5

TOTAL DO ITEM 7.1.1

TOTAL DO ITEM 7.1.2

TOTAL DO ITEM 7.1.3

TOTAL DO ITEM 7.1.4

TOTAL DO ITEM 7.2.1

TOTAL DO ITEM 7.2.2

TOTAL DO ITEM 8.0.1

TOTAL DO ITEM 8.0.2

TOTAL DO ITEM 8.0.3

TOTAL DO ITEM 8.0.4

CHAPISCO EXTERNO (MURO)

TOTAL DO ITEM 8.0.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EXTERNO (MURO)

TOTAL DO ITEM 7.1.6

TOTAL DO ITEM 7.1.7

CHAPISCO INTERNO

CHAPISCO EXTERNO (FACHADA)
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largura altura área quant. total

J01 1,50                     1,20                     1,80                     14,00                               25,20                   

J02 1,84                     1,20                     2,21                     6,00                                  13,25                   

J03 1,21                     1,20                     1,45                     48,00                               69,70                   

J04 1,05                     1,20                     1,26                     3,00                                  3,78                     

J05 1,20                     1,20                     1,44                     4,00                                  5,76                     

J07 1,24                     1,20                     1,49                     1,00                                  1,49                     

J09 1,20                     1,20                     1,43                     2,00                                  2,87                     

J10 1,71                     1,20                     2,05                     1,00                                  2,05                     

J11 1,07                     1,20                     1,28                     1,00                                  1,28                     

J13 1,03                     1,20                     1,24                     1,00                                  1,24                     

J17 1,29                     1,20                     1,54                     16,00                               24,67                   

J18 1,20                     1,20                     1,44                     8,00                                  11,52                   

J19 1,19                     1,20                     1,42                     8,00                                  11,38                   

174,18                        m2

8.0.11  ESQUADRIAS DE  ALUMÍNIO DE CORRER DE QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER)

largura altura área quant. total

J08                       2,27                       1,20 2,72                     1,00                                  2,72                     

J12                       2,20                       1,20 2,63                     1,00                                  2,63                     

J15                       3,52                       1,20 4,22                     1,00                                  4,22                     

J16                       1,92                       1,20 2,30                     1,00                                  2,30                     

11,89                          m2

8.0.12 JANELA DE AÇO BASCULANTE

largura altura área quant. total
JANELA BASCULANTE                       1,50                       0,30 0,45                     4,00                                  1,80                     

1,80                            m2

8.0.14 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"

guarda corpo da rampa externa

 (conforme detalhe) 10,5 2 21 m

guarda corpo das arquibancadas comprim. quant. altura

61,00                2,00                  1,00                            122,00              

2,50                  2,00                  1,00                            5,00                  

6,00                  4,00                  1,00                            24,00                

5,70                  1,00                  1,00                            5,70                  

156,70              m

8.0.15 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA

CORRIMÃO E GUARDA CORPO comprim. quant.

nivel inicial ao nivel 5,45 1,55 2 3,1

corrimao das escadas 3,4 1 3,4

2,2 2 4,4

0,4 1 0,4

nivel 5,45 ao nivel 6,70 1,55 2 3,1

3,4 1 3,4

2,2 2 4,4

0,4 1 0,4

nivel 6,70 ao nivel 7,95 1,55 2 3,1

3,4 1 3,4

2,2 2 4,4

0,4 1 0,4

nivel 7,95 ao nivel 9,2 1,55 1 1,55

2,24 2 4,48

0,44 1 0,44

40,37 m

x4

161,48                             m

177,70                        m2

161,48                        m2

9.0.1 ESTRUTURA METÁLICA 

pelo projeto estrutural 73.579,00        kg

73.579,00                   kg

9.0.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

lado lado quantidade área

59,20                                                                  19,40                  2,00                     2296,96

TOTAL DO ITEM 8.0.10

TOTAL DO ITEM 8.0.11

TOTAL DO ITEM 9.0.1

TOTAL DO ITEM 8.0.14

TOTAL DO ITEM 8.0.15

TOTAL DO ITEM 8.0.12
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2.296,96                     m2

9.0.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM

lado lado quantidade área

59,20                                                                  3,42                     2,00                     404,928

404,93                        m2

9.0.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

50,00                                                                  2,00                     100,00                 

100,00                        m

10.1 Pintura PVA com emassamento 2 demãos em forro de gesso / laje

quant lado lado área total F.GESSO PINTURA
GINÁSIO total total

sala de aula (taek/bale) 2,00                 10,18                5,95                  60,57                          121,14              

sala de aula (Jiu/judô) 2,00                 9,85                  5,95                  58,61                          117,22              121,14            121,14            

circulaçao I 2,00                 25,00                1,60                  40,00                          80,00                117,22            117,22            

circul.I 2,00                 3,40                  2,00                  6,80                            13,60                80,00              80,00              

sec.escola = diretoria escola 2,00                 2,90                  4,85                  14,07                          28,13                13,60              13,60              

adminstraçao 1,00                 4,85                  5,95                  28,86                          28,86                28,13              28,13              

Dep.(taek=Jiu=Judo=bale) 4,00                 4,85                  1,80                  8,73                            34,92                28,86              28,86              

4,00                 4,85                  2,60                  12,61                          50,44                34,92              34,92              

vest.masc./wcfem. e wcpne 4,00                 15,20                1,80                  27,36                          109,44              50,44              

2,00                 4,85                  2,60                  12,61                          25,22                109,44            109,44            

deposito 2,00                 4,85                  1,80                  8,73                            17,46                25,22              

2,00                 4,85                  2,60                  12,61                          25,22                17,46              17,46              

circulaçao II 2,00                 25,20                1,60                  40,32                          80,64                25,22              

2,00                 5,40                  2,00                  10,80                          21,60                80,64              80,64              

alojamento 2,00                 10,18                5,95                  60,57                          121,14              21,60              21,60              

maleiro II e imprensa 2,00                 4,85                  5,95                  28,86                          57,72                121,14            121,14            

maleiro I 1,00                 4,85                  6,10                  29,59                          29,59                57,72              57,72              

secretaria = direçao-dep.cant.=ambulat. 4,00                 4,85                  2,90                  14,07                          56,26                29,59              29,59              

dep. 2,00                 2,35                  1,20                  2,82                            5,64                  56,26              56,26              

Circ. (Central I) 1,00                 10,00                4,85                  48,50                          48,50                5,64                5,64                

Circ. (Central II) 1,00                 8,00                  4,85                  38,80                          38,80                48,50              48,50              

copa suja 1,00                 2,00                  1,80                  3,60                            3,60                  38,80              38,80              

cantina 1,00                 2,60                  2,00                  5,20                            5,20                  3,60                3,60                

1,00                 4,85                  4,50                  21,83                          21,83                5,20                5,20                

bwc juizes 2,00                 4,85                  1,80                  8,73                            17,46                21,83              21,83              

2,00                 4,85                  2,60                  12,61                          25,22                17,46              17,46              

GUARITA SERVIÇO 25,22              

deposito 1,00                 4,84                  3,50                  16,94                          16,94                -                  

wc 1,00                 1,00                  1,65                  1,65                            1,65                  16,94              

portaria 1,00                 2,80                  1,20                  3,36                            3,36                  1,65                

1,00                 1,20                  1,75                  2,10                            2,10                  3,36                

gerencia 1,00                 2,35                  3,50                  8,23                            8,23                  2,10                

supervisao 1,00                 2,35                  3,50                  8,23                            8,23                  8,23                

wc masc./femi. 2,00                 2,35                  3,50                  8,23                            16,45                8,23                

GUARITA PRINCIPAL 16,45              

bilheteria 1,00                 3,60                  2,30                  8,28                            8,28                  -                  

1,00                 1,10                  0,95                  1,05                            1,05                  8,28                

wcp 1,00                 1,00                  1,30                  1,30                            1,30                  1,05                

wcb 1,00                 1,00                  1,70                  1,70                            1,70                  1,30                

portaria 1,00                 2,20                  1,15                  2,53                            2,53                  1,70                

1,00                 1,80                  1,10                  1,98                            1,98                  2,53                

LIXO 1,98                

bilheteria 1,00                 5,08                  1,83                  9,30                            9,30                  -                  

9,30                

1.058,73         1.258,62         

1.258,62                     m

10.2 Pintura acrilica sem emassamento 2 demãos, paredes internas

3.517,79                     m2

10.3 Pintura acrilica sem emassamento 2 demãos, paredes externas
(Ver aba de paredes externas) 

4.496,36                     m2

999,10                        m2

10.4.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

und largura altura área
P01 60X210 3 0,6 2,1 3,78
P03 80X210 24 0,8 2,1 40,32
P06 90X210 6 0,9 2,1 11,34

TOTAL DO ITEM 10.2

TOTAL DO ITEM 9.0.2

TOTAL DO ITEM 9.0.3

TOTAL DO ITEM 9.0.4

TOTAL DO ITEM 10.1

TOTAL DO ITEM 10.3.4

TOTAL DO ITEM 10.3

Página 18 de 22



Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE         

P13  140X210 4 1,4 2,1 11,76
P14 205X210 2 2,05 2,1 8,61

75,81
x2,5

189,525

189,53                        m2

10.4.2 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

TOTAL DO ITEM 10.4.1
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largura altura área quant. total

1                                                                      0,80                       2,10 1,68                     1,00                     1,68                                  

2 1,40                                                                    2,10                     2,94                     5,00                     14,70                               

3 292,00                 1,00                     292,00                             

308,38                        

x2

616,76                        m2

em guarda corpo e corremaos 338,52                        m2

955,28                        m2

11.0.1 FORRO DE GESSO

quant lado lado total

GINÁSIO

sala de aula (taek/bale) 2,00                 10,18                5,95                  121,14                        

sala de aula (Jiu/judô) 2,00                 9,85                  5,95                  117,22                        

circulaçao I 2,00                 25,00                1,60                  80,00                          

circul.I 2,00                 3,40                  2,00                  13,60                          

sec.escola = diretoria escola 2,00                 2,90                  4,85                  28,13                          

adminstraçao 1,00                 4,85                  5,95                  28,86                          

Dep.(taek=Jiu=Judo=bale) 4,00                 4,85                  1,80                  34,92                          

vest.masc./wcfem. e wcpne 4,00                 15,20                1,80                  109,44                        

deposito 2,00                 4,85                  1,80                  17,46                          

circulaçao II 2,00                 25,20                1,60                  80,64                          

2,00                 5,40                  2,00                  21,60                          

alojamento 2,00                 10,18                5,95                  121,14                        

maleiro II e imprensa 2,00                 4,85                  5,95                  57,72                          

maleiro I 1,00                 4,85                  6,10                  29,59                          

secretaria = direçao-dep.cant.=ambulat. 4,00                 4,85                  2,90                  56,26                          

dep. 2,00                 2,35                  1,20                  5,64                            

Circ. (Central I) 1,00                 10,00                4,85                  48,50                          

Circ. (Central II) 1,00                 8,00                  4,85                  38,80                          

copa suja 1,00                 2,00                  1,80                  3,60                            

cantina 1,00                 2,60                  2,00                  5,20                            

1,00                 4,85                  4,50                  21,83                          

bwc juizes 2,00                 4,85                  1,80                  17,46                          

1.058,73                     

1.058,73                     M2

12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

esquadria curva da fachada

TOTAL DO ITEM 10.4.2

TOTAL DO ITEM 11.0.1
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calhas lado quant quant

(MANTA) 0,15                     59,00                   2                           17,70                               

1,00                     59,00                   2                           118,00                             

1,54                     59,00                   2                           182,18                             

2,40                     59,00                   2                           283,20                             

0,15                     59,00                   2                           17,70                               

618,78                             

marquises lado lado quant.

(MANTA) 20,00                  5,70                     1                           114,00                             

20,00                  0,43                     2                           17,20                               

5,40                     0,43                     2                           4,64                                  

135,84                             

lajes -guarita serviço lado lado quant

(MANTA) 4,70                     21,34                   2                           200,60                             

2,00                     1,25                     1                           2,49                                  

23,34                  0,50                     2                           23,34                               

5,70                     0,50                     2                           5,70                                  

232,13                             

laje -LIXO lado lado quant

(MANTA) 5,08                     1,84                     1                           9,35                                  

5,08                     0,45                     2                           4,57                                  

1,83                     0,45                     2                           1,65                                  

15,57                               

(MANTA) 55,30                  1,00                     1                           55,30                               

6,05-                     1,00                     1                           6,05-                                  

5,40-                     5,10                     2                           55,08-                               

2,00                     0,30                     10                         6,00                                  

0,25                     0,30                     10                         0,75                                  

6,00                     0,30                     2                           3,60                                  

55,30                  0,30                     1                           16,59                               

3,20                     0,30                     4                           3,84                                  

5,00                     0,30                     2                           3,00                                  

27,95                               

WC guarita principal e de serviço lado lado quant.

(POILURETANO) 1,00                     3,60                     1                           3,60                                  

1,00                     0,60                     2                           1,20                                  

3,00                     0,60                     2                           3,60                                  

1,00                     1,95                     1                           1,95                                  

1,00                     0,60                     2                           1,20                                  

1,75                     0,60                     2                           2,10                                  

2                           27,30                               

Vestiario masc/femin 10,20                  3,60                     4                           146,88                             

1,32                     0,70                     4                           3,68                                  

10,20                  0,30                     4                           12,24                               

3,85                     0,30                     4                           4,62                                  

wcpne 1,85                     1,75                     4                           12,95                               

bwc juizes 4,85                     3,60                     2                           34,92                               

1,85                     0,30                     2                           1,11                                  

1,95                     0,30                     2                           1,17                                  

4,85                     0,30                     2                           2,91                                  

3,85                     0,30                     2                           2,31                                  

(POILURETANO) 2                           445,58                             

Reservatório Inferior 6,31                     4,57                     2                           57,67                               

10,88                  1,00                     3                           31,23                               

88,90                               

RESUMO VESTIÁRIOS WC'S LAJES DESCOB. RESERVATÓRIO TOTAL

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 

COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

383,54                 383,54                 M2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 

COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA 

COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 

(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA 

APLICACAO DE  EMULSAO ASFALTICA, 

E=3MM.

618,78                 618,78                 M2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 

COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE 

SEMI FLEXIVEL.

445,58                27,30                   88,90                          561,78                 M2
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 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

383,54                 383,54                 M2

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014 

1.002,32                         1.002,32             M2

383,54                        M2

618,78                        M2

561,78                        M2

383,54                        M2

1.002,32                     M2

18.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO 

Áreas levantadas em dwg Quant. Área Área Total Área piso podotatil 

A1 1,00                 301,01              301,01

A2 1,00                 46,00                46

A3 1,00                 301,05              301,05

A4 10,00               14,56                145,6

793,66

0,11 0,025                          

78,36

78,36                          M3

TOTAL DO ITEM 12.0.4

TOTAL DO ITEM 12.0.5

Total Área (m²)

Espessura (m)

357,66                        

Volume total do passeio (m³)

TOTAL DO ITEM 18.1.1

TOTAL DO ITEM 12.0.1

TOTAL DO ITEM 12.0.2

TOTAL DO ITEM 12.0.3
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