PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
ROCESSO LICITATORIO N° 004/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por meio da
Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n® 007/2022, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECO
n% 001/2023- CPL, através de execucdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, tipo MENOR PREGCO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicbes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Palacio Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, as 09: 00 (Nove) horas do dia 04 de
ABRIL de 2023, quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATAGCAO DE UMA EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL
NO MUNICIiPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE
RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, EMENDA 81000293 -
PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificacdes técnicas e condicdes constantes dos projetos
basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, plantas e da
Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisigdo
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco
eletrébnico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solictado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagbOes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total sera: 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir do
50 (quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execucdo, de acordo com
os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. Os servigos, objeto deste certame, tém como valor global estimado de 1.489.859,55 (UM
MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

2.3. N3o sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo sobre tais obras
Ou servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdao dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacdao de opgdao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Cépia da Declaragdo de Informacdo EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c¢) Comprovante de inscricdo e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;
d) Coépia do contrato social e suas alteracdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdao da condigao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdao de reqularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento
da habilitagdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidOes negativas ou positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangodes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificagao da proposta apresentada.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada
%%aﬁﬂ&

3.6. Na presente licitagdo serda assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotagao orcamentaria:

Programa de Trabalho: 1030104281.158 1030204282.269 - Elemento de despesa: 44.90.51.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida
participacao nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos
de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do
procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos
mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucao, em liquidacdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer o6rgdao da
Administracdo do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal
de Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 - PL N° 004/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS DESPESAS
SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,
EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS PROPRIOS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 - PL N° 004/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS DESPESAS
SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,
EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS PROPRIOS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdao de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em cépias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgaos ou entidades pulblicas e suas copias reprograficas, em caso de nao
apresentacao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdao. A Administragdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos de informagdes, no momento da verificagdo da
habilitagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificagdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacao serdao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado da ultima alteragdo contratual ou consolidacdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNP]/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida
Ativa da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS (Certiddao Negativa de Débito -
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de
Situacao - CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal
dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade;
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b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagao de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de -caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS - em quantidade igual ou superior a
189,00 m2;

e LAJE PRE FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - em quantidade igual ou superior a 68,00
m2;

e TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO - em quantidade igual ou
superior a 63,00 m2; .

¢ EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA COM PREPARO MECANICO COM BETONEIRA -
em quantidade igual ou superior a 391,00 m?2;

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS;

LAJE PRE FABRICADA TRELICADA P/ FORRO;

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO;

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA COM PREPARO MECANICO COM BETONEIRA;

c.1) A execugdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicao
de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias
a comprovacgdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo
substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do érgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura
do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servigos firmado com o
profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagao
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidao de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida
na sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informacdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigOes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo 1V).
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e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condigbes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
propria execucao dos servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de nao
acatar pedidos posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situagoes
gue poderiam ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizagdo dos servicos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha
de pregos e servigos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certidao Negativa de Faléncia ou
Recuperagdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletrénicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdao
por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdao estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contdbeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstracbes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de
2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocopia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
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Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=>=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As féormulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balancgo;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n©
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracdao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitagdo
com a administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagdao de comprovagao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacOes:

7.1 Mencdo ao numero desta Tomada de Pregos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco ,unitério e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base nha PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicagdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e totais
da planilha orgamentaria, por etapa de execucdo do servigo em algarismo e por extenso, devendo
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prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscrigdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatdrio de todos os precos parciais por etapa de execugdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboragao
da proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servico constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orgamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordao n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor precgo global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissao de Licitagdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n°® 8.666/93 ou que
apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do
preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO II) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orgamento estimado
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).
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8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n® 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de
Empenho.

9.2 - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
56, § 10 da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizagdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela
Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 12 (doze) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
ultimo boletim serd expedido somente por ocasidao da conclusdo da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de
demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observéancia das devidas formalidades
legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a apresentacdo de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenga de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentagdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme 0 caso, com excegao do pagamento
referente ao ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitagao definitiva, prevista
no item 12 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdao do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenga.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderao ser executados mediante autorizagdo prévia da
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contratante, devendo sua execugdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela
administracdo e o prego global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relagdo aos servigos extras nao tabelados, a proposta de pregos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor
devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 5,96% (Cinco virgula noventa e seis por cento);
60 dias - 5,50% (Cinco virgula cinquenta por cento);

90 dias - 10,60% (Dez virgula sessenta por cento);

120 dias - 10,64% (Dez virgula sessenta e quatro por cento);
150 dias - 5,32% (Cinco virgula trinta edois por cento);

180 dias - 9,45% (Nove virgula quarenta e cinco por cento);
210 dias - 11,32% (Onze virgula trinta e dois por cento);
240 dias - 13,30% (Treze virgula trinta por cento);

270 dias - 7,02% (Sete virgula zero dois por cento);

300 dias - 7,05% (Sete virgula zero cinco por cento);

330 dias - 10,85% (Dez virgula Oitenta e cinco por cento);
360 dias — 3,00% (Trés por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em
até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.
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12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissdo
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecugao total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servico rejeitado.

III - Suspensdao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancgdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para corregdo da execugao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - Pela ndao execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA serd descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importéancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigéo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo poderd impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo,
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de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnagdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade
com o art. 41, § 20 da Lei n®8.666/93.

14.3 Das decisOes da Comissdo de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109

da Lei n® 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o més
da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 132 més, apds o més de recebimento da
proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13°
més, apds o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econémico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econdémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econémica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitacdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
do recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo
Licitatorio, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizagdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as
sancbes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispée o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e
atualizacOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitagdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.
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16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a
data da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel
para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(Oxx81) 3636-1156.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitacdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 16 de margo de 2023.

Lisa Priscilla Silva Marques
Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

CONSTRUCAO DA UBS LAGOA AZUL

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: | CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LAGOA AZUL

LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: SINAPI AGOSTO-2022 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 24,79%)

DATA: NOVEMBRO/2022
OR
BD BD OTA R$

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 88.754,28

R R A OD 0 ) R A0 DO R 0 0, A

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1 SINAPI - I 4813 | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m2 | 4,50 445,00 555,32 2.498,94
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE

1.2 SEINFRA C1630 | gacnai® m2 | 307,59 6,60 8,24 2.534,54
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA

1.3 SEINFRA C2316 | COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA | m2 | 232,80 | 94,84 118,35 27.551,88
E PORTAO
ABRIGO PROVISORIO /1

1.4 SEINFRA C0002 | PAVIMENTO  P/ALOJAMENTO E| m2 | 40,00 | 892,13 1.113,29 44.531,60
DEPOSITO

1.5 SEINFRA 2831 goAiiﬁcAo SUMIDOURO PARAL un | 1,00 | 2.481,96 3.097,24 3.097,24
EXECUCAO DE _ RESERVATORIO
ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS)

1.6 SINAPI 93214 | EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO| un | 1,00 | 5.535,36 6.907,58 6.907,58
EM ESTRUTURA DE  MADEIRA.
AF_02/2016 ,

1.7 SEINFRA 2850 f'\IL%L%LAA,E;I'gEESFgEg\Q?_OOEII?:SADE LUZ1 un | 1,00 | 1.308,20 1.632,50 1.632,50

2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA 13.211,09

2,1 SINAPI 96995 gggTUEERTRE? A“gf?‘g/’ZBI/;PILOADO COMI 2 | 40,22 | 47,49 59,26 2.383,43
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO

2,2 SINAPI 96522 |DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM| 5 | 44 83 | 140,33 175,12 10.827,66

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

3.0 INFRAESTRUTURA 137.318,99

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
3.1 SINAPI 101166 | DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE | m3 66,20 560,31 699,21 46.287,70
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
3.2 SINAPI 94965 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| m3 38,48 473,92 591,40 22.757,07
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.3 SINAPI 96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. kg | 695,09 16,79 20,95 14.562,13

AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.4 SINAPI 96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. kg | 293,65 18,67 23,30 6.842,04

AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.5 SINAPI 96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 480,80 19,67 24,55 11.803,64

AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.6 SINAPI 96536 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA| m2 | 216,83 71,84 89,65 19.438,80
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE 5
3.7 SINAPI 96619 COROAMENTO ou SAPATAS, m 61,06 30,78 38,41 2.345,31

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA
DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO

3.8 SINAPI 97102 DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. m?2 8,00 216,06 269,62 2.156,96
AF_09/2021
3.9 SINAPI 97101 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA | m?2 51,48 173,18 216,11 11.125,34
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Limoeiro, terra amada

DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

4.0

SUPERESTRUTURA

250.909,02

4.1

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

9,78

822,94

1.026,95

10.043,57

4.2

SINAPI

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

48,83

578,23

721,57

35.234,26

4.3

SINAPI

104106

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

kg

7,00

13,62

17,00

119,00

4.4

SINAPI

104107

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

kg

16,00

14,21

17,73

283,68

4.5

SINAPI

104108

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

kg

1.179,18

16,69

20,83

24.562,31

4.6

SINAPI

104109

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022

kg

345,10

19,60

24,46

8.441,14

4.7

SINAPI

104110

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022

kg

975,10

21,30

26,58

25.918,15

4.8

COMPOSICAO

COMP-
021

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 20 MM - MONTAGEM.

kg

53,00

21,31

26,59

1.409,27

4.9

COMPOSICAO

COMP-
022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES

m2

245,35

117,89

147,11

36.093,43

SINAPI

92271

FABRICACAO DE FORMA PARA
LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020

m?2

54,14

89,98

112,29

6.079,38

SINAPI

101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

m3

958,61

17,42

21,74

20.840,18

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09
/2020

m?2

129,60

112,13

139,93

18.134,92

SEINFRA

C4452

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/
PISO - VAO DE 2,81 A 3,80 m

m2

8,00

135,35

168,90

1.351,20

4.14

SEINFRA

C4458

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/
FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m

m?2

342,36

146,05

182,26

62.398,53

5.0

COBERTURA

99.870,76

5.1

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m?2

316,23

20,21

25,22

7.975,32

5.2

SINAPI

94218

TELHAMENTO CoM TELHA

m2

316,23

164,76

205,60

65.016,88
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Limoeiro, terra amada

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=
8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019_P

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

5.3

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

59,88

90,50

112,93

6.762,24

5.4

SEINFRA

C0993

CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm

26,83

56,29

70,24

1.884,53

5.5

SINAPI

101979

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

298,10

49,01

61,16

18.231,79

6.0

IMPERMEABILIZAGCAO

13.371,52

6.1

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE ~ COM  EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

m?2

194,49

43,62

54,43

10.586,09

6.2

SINAPI

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPI;RFiCIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

m?2

1,60

132,96

165,92

265,47

6.3

SINAPI

98563

PROTECAO MECANICA DE
SUPERFICIE = HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m2

1,60

34,30

42,80

68,48

6.4

SEINFRA

C1475

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIES INTERNAS DE
RESERVATORIOS ENTERRADOS

m?2

24,80

79,21

98,85

2.451,48

7.0

ALVENARIA DE VEDAGAO

66.027,04

7.1

SINAPI

103356

ALVENARIA  DE VEDAGAO  DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2

948,90

47,41

59,16

56.136,92

7.2

SINAPI

93182

VERGA  PRE-MOLDADA  PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

21,15

47,41

59,16

1.251,23

7.3

SINAPI

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

33,80

61,14

76,30

2.578,94

7.4

SINAPI

93184

VERGA P,RE-MOLDADNA PARA PORTAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

44,00

34,92

43,58

1.917,52

7.5

SINAPI

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. 016

21,15

46,48

58,00

1.226,70

7.6

SINAPI

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_ M CR 56,15
03/2016

33,80

56,20

70,13

2.370,39

7.7

SINAPI

93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

7,25

60,28

75,22

545,34

8.0

REVESTIMENTOS

221.712,14

8.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

m2

989,88

4,06

5,07

5.018,69

8.2

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

m?2

965,65

8,52

10,63

10.264,85

8.3

SINAPI

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

m?2

1.955,53

53,57

66,85

130.727,18

8.4

COMPOSICAO

COMP-
007

REVESTIMENTO CERAMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
5 M2, EM PAREDE INTERNA.

m?2

264,60

66,27

82,70

21.882,42
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8.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

R e

COMPOSICAO

COMP-
008

Limoeiro, terra amada

REVESTIMENTO CERAMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 10X10

m?2

179,96

108,77

135,73

24.425,97

8.6

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE  2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

37,75

127,86

159,56

6.023,39

8.7

SINAPI

87877

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO
PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m2

313,35

10,38

12,95

4.057,88

8.8

SINAPI

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPES
SURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

m2

313,35

49,39

61,63

19.311,76

9.0

PISO/ PASSEIO

150.207,20

9.1

SINAPI

92398

EXECUCAO DE
PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM  BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

m2

408,84

69,15

86,29

35.278,80

9.2

SINAPI

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM  CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

29,90

56,17

70,09

2.095,69

9.3

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM  CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2 016

138,28

58,32

72,78

10.064,01

9.4

SINAPI

94995

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF _08/2022

m2

219,72

92,52

115,46

25.368,87

9.5

SINAPI

87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  5CM.
AF_07/2021

m2

261,79

47,05

58,71

15.369,69

9.6

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014

m2

261,79

62,29

77,73

20.348,93

9.7

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

29,05

117,32

146,40

4.252,92

9.8

COMPOSICAO

COMP-
023

PISO EM GRANITO APLICADO EM
AMBIENTES EXTERNO COM FRISO
ANTIDERRAPANTE

m?2

39,81

464,40

579,52

23.070,69

SEINFRA

C2181

REGULARIZAGAO DE BASE (/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR,TRAGCO 1:3 - ESP= 3cm

m2

256,24

25,85

32,26

8.266,30

SEINFRA

C1606

LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM,
P/CAIXA EM ALVENARIA

m?3

14,29

108,57

135,48

1.936,00

SINAPI

94289

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM

29,90

50,22

62,67

1.873,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014

204,25

8,95

11,17

2.281,47

10.0

FORRO

336,20

10.1

SINAPI

96109

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF_05/2017_P

m?2

6,68

40,33

50,33

336,20

11.0

PINTURA

54.548,55

SINAPI

95305

TEXTURA  ACRILICA,  APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

m?2

690,13

13,79

17,21

11.877,13

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m?2

903,14

15,38

19,19

17.331,25

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE  PINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2

257,40

17,25

21,53

5.541,82

SEINFRA

C1208

EMASSAMENTO  DE PAREDES
INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE
PVA

m?2

679,86

12,94

16,15

10.979,73

SINAPI

88494

A’PLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m2

257,40

19,11

23,85

6.138,99

SINAPI

102209

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021

m?2

122,85

7,73

9,65

1.185,50

SINAPI

100742

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL
) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

m2

53,04

22,57

28,17

1.494,13

12.0

INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS

79.712,99

12.1

SINAPI

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

un

25,00

136,32

170,11

4.252,75

12.2

SINAPI

89969

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO
BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
_12/2014

un

2,00

43,72

54,56

109,12

12.3

SINAPI

89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE LATAO ", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1 2/2014

un

8,00

47,86

59,72

477,76

12.4

SINAPI

102609

CAIXA D’'AGUA EM POLIETILENO,
2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

un

2,00

901,11

1.124,50

2.249,00

12.5

SINAPI

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

un

1,00

351,73

438,92

438,92

12.6

SINAPI

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_
12/2020

un

12,00

717,05

894,81

10.737,72

12.7

SINAPI

103006

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR
DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00
X 0,4 M. AF_08/2021

un

6,00

807,10

1.007,18

6.043,08

12.8

SINAPI

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

97,09

67,06

83,68

8.124,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

SEINFRA

C1950

PONTO ~SANIT/:\RIO, MATERIAL E
EXECUCAO

pt

4,00

209,97

262,02

1.048,08

12.10

SEINFRA

C4602

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA
TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)

pt

27,00

224,12

279,68

7.551,36

12.11

SEINFRA

C2845

INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE
C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)

un

1,00

61,73

77,03

77,03

12.12

SEINFRA

C1948

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E
EXECUCAO

pt

4,00

231,04

288,31

1.153,24

12.13

COMPOSICAO

COMP-
024

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COoM TIIOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 3,6 X 1,8 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 11.664 L

un

1,00

12.612,23

15.738,80

15.738,80

12.14

SINAPI

98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM
ALVENARIA CoM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M,
AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M2
(PAR A 13  CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

un

2,00

8.468,39

10.567,70

21.135,40

12.15

SINAPI

101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA
DE VAZAO (SUMIDOUROS
MULTIPLOS), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
060 X 0 ,60 X H=0,50 M.
AF_12/2020

un

1,00

461,77

576,24

576,24

13.0

LOUCAS, METAIS E MARMOARIA

34.356,73

13.1

SINAPI

95469

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

un

5,00

277,73

346,58

1.732,90

13.2

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

5,00

34,54

43,10

215,50

13.3

SEINFRA

C0797

CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)

un

2,00

10,93

13,64

27,28

13.4

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA  NA  PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

5,00

362,03

451,78

2.258,90

13.5

SINAPI

100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
CM, FIXADA NA  PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

4,00

372,03

464,26

1.857,04

13.6

SINAPI

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX,
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

1,00

1.111,81

1.387,43

1.387,43

13.7

SINAPI

100856

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

un

10,00

34,22

42,70

427,00

13.8

SEINFRA

C1619

LAVATORIO DE
S/COLUNA
ACESSORIOS

LOUCA BRANCA
C/TORNEIRA E

un

12,00

464,89

580,14

6.961,68

13.9

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un

16,00

18,69

23,32

373,12

13.10

SEINFRA

C4068

BANCADA DE GRANITO CINZA
E=2cm

m?2

1,75

332,99

415,54

727,19

13.11

SINAPI

93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60
CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

7,00

1.211,28

1.511,56

10.580,92

13.12

SINAPI

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM ou
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

136,95

170,90

341,80

13.13

SINAPI

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA

un

3,00

630,81

787,19

2.361,57
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NA PAREDE- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.14

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

3,00

24,12

30,10

90,30

13.15

SINAPI

86914

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

3,00

88,54

110,49

331,47

13.16

SEINFRA

C2311

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL

un

1,00

614,11

766,35

766,35

13.17

SINAPI

95547

SABONETEIRA  PLASTICA  TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

un

14,00

79,47

99,17

1.388,38

13.18

SEINFRA

C4825

PORTA PAPEL TOALHA
(DISPENSER)EM ABS

un

16,00

53,94

67,31

1.076,96

13.19

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

un

4,00

63,84

79,67

318,68

13.20

SEINFRA

C3671

CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX
COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X
C=500MM, ALTURA ATE 300MM E
SAIDA D=100MM

un

1,00

907,33

1.132,26

1.132,26

14.0

INSTALACOES ELETRICAS

119.544,68

14.1

SEINFRA

C3781

MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM
MURO - SAIDA SUBTRRANEA

un

1,00

2.495,88

3.114,61

3.114,61

14.2

SINAPI

97608

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

18,00

91,79

114,54

2.061,72

14.3

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM
30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

3,00

30,15

37,62

112,86

14.4

SINAPI

93128

PONTO DE ILUMINAGAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR  SIMPLES,  CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

un

73,00

141,70

176,83

12.908,59

14.5

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO | TOMADA  10A/250V,
CAIXA  ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

90,00

174,00

217,13

19.541,70

14.6

SINAPI

91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

180,00

24,18

30,17

5.430,60

14.7

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

179,60

15,88

19,82

3.559,67

14.8

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

453,40

6,66

3.019,64

14.9

COMPOSICAO

COMP-
014

CABO FLEXIVEL TRIPOLAR 3 x 16
mm?2

30,00

8,55

10,67

320,10

14.10

SEINFRA

C2069

QUADRO DE DI’STRIBUICAO DE LUZ
EMBUTIR ATE 36 DIVISOES
457X332X95mm, C/ BARRAMENTO

un

1,00

395,83

493,96

493,96

14.11

SEINFRA

C2075

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES
450X315X135mm, C/BARRAMENTO

un

4,00

373,86

466,54

1.866,16

14.12

SEINFRA

C2072

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ
SOBREPOR ATE 12 DIVISOES
255X315X135mm, C/BARRAMENTO

un

2,00

278,58

347,64

695,28

14.13

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

un

1,00

167,26

208,72

208,72
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SINAPI

98111

CAIXA DE  INSPECAO  PARA
ATERRAMENTO, _CIRCULAR,  EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
= 0,3 M. AF_12/2020

un

1,00

47,83

59,69

59,69

14.15

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12 /2017

un

1,00

91,99

114,79

114,79

14.16

SINAPI

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM  COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5
M DE
SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

un

1,00

521,50

650,78

650,78

14.17

SINAPI - I

5044

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300
DAN, TIPO C-14

un

1,00

1.417,55

1.768,96

1.768,96

14.18

SINAPI - 1

420

CINTA CIRCULAR EM ACO
GALVANIZADO DE 150 MM DE
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E
PORCAS

un

2,00

49,78

62,12

124,24

14.19

SINAPI

101547

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA
TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

un

5,00

99,68

124,39

621,95

14.20

SINAPI

101637

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA,
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA
FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_08/2020

un

20,00

140,89

175,82

3.516,40

14.21

SINAPI

101657

LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE
137 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

un

20,00

695,56

867,99

17.359,80

14.22

COMPOSICAO

COMP-
010

POSTE METALICO CONICO RETO
FLANGEADO H=7.0m PARA
ILUMINACAO PUBLICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

un

5,00

1.763,84

2.201,10

11.005,50

14.23

COMPOSICAO

COMP-
011

LUMINARIA TIPO PLAFON
QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

5,00

39,96

49,87

249,35

14.24

COMPOSICAO

COMP-
012

LUMINARIA TIPO LED SLIM, DE
SOBREPOR, COM LED DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

49,00

58,00

72,38

3.546,62

14.25

COMPOSICAO

COMP-
013

REFLETOR DE LED, COM LED DE 36
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

6,00

57,74

72,05

432,30

14.26

SINAPI

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12 /2015

151,13

16,46

20,54

3.104,21

14.27

SINAPI

93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

un

63,00

84,88

105,92

6.672,96

14.28

SINAPI

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

un

7,00

88,32

110,21

771,47

14.29

COMPOSICAO

COMP-
015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

15,00

98,81

123,30

1.849,50

14.30

SEINFRA

C4562

DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA SURTOS DE TENSAO -
DPS's - 40KA/440V

un

32,00

119,10

148,62

4.755,84

14.31

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2020

un

22,00

27,09

33,81

743,82

14.32

COMPOSICAO

COMP-
016

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO

un

12,00

204,91

255,71

3.068,52

14.33

SEINFRA

C4762

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2"

un

7,00

8,02

10,01

70,07

14.34

SEINFRA

C0631

CAIXA EM ALVENARIA
(40X40X60cm) DE 1/2 TIIOLO

un

9,00

276,71

345,31

3.107,79
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COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA
DE CONCRETO

14.35

SINAPI

98307

TOMADA DE REDE RJ45 = -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

un

11,00

48,01

59,91

659,01

14.36

SEINFRA

Ca778

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO
COM BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

30,00

52,29

65,25

1.957,50

15.0

PAISAGISMO

7.512,74

15.1

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU
SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_ 05/2022

m?2

240,36

17,75

22,15

5.323,97

15.2

SINAPI

98520

APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO.
AF_05/2018

m2

240,36

3,90

4,87

1.170,55

15.3

COMPOSICAO

COMP-
001

INSTALACAO DE LIXEIRA EXTERNA
EM MADEIRA DE LEI E EM TUBO DE
ACO C ARBONO, SOBRE SOLO

un

2,00

407,97

509,11

1.018,22

16.0

ESQUADRIAS

152.465,62

16.1

SINAPI

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA CoM
EXECUCAO DO FURORNECIMENTO E
INST ALACAO. AF_12/2019

un

12,00

1.037,23

1.294,36

15.532,32

16.2

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM  GUARNICAO,
FIXAGAO COM  PARAFUSOS _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

m?2

12,43

506,05

631,50

7.849,54

16.3

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS
DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m2

53,04

603,82

753,51

39.966,17

16.4

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

m2

32,76

298,92

373,02

12.220,13

16.5

SINAPI

94590

CONTRAMARCO DE  ALUMINIO,
FIXACAO  COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2019

184,54

17,30

21,59

3.984,21

16.6

SINAPI

102235

DIVISORIA FIXA EM  VIDRO
TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF_01/2021

m?2

14,89

477,67

596,08

8.875,63

16.7

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA
HIDRAULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF_01/2021

un

2,00

1.960,98

2.447,11

4.894,22

16.8

COMPOSICAO

COMP-
009

PORTAO DE CORRER EM GRADIL
FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL,
COM TRILHOS E ROLDANAS

m?2

16,00

623,09

777,55

12.440,80

16.9

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
GRADE  COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

m?2

6,93

547,49

683,21

4.734,64

16.10

SEINFRA

C0924

CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX

94,16

236,24

294,80

27.758,36

16.11

SEINFRA

C2973

TAMPA DE INSPEGAO EM CHAPA DE
AGCO GALVANIZADO E=3/16" P/
RESERVATORIO, PADRAO CAGECE

un

1,00

649,20

810,14

810,14

16.12

SINAPI

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONT

AGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECI
MENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

un

8,00

974,45

1.216,02

9.728,16

16.13

SEINFRA

C1516

JANELA DE ALUMINIO, TIPO
VENEZIANA

m?2

1,60

532,55

664,57

1.063,31
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PORTA PIVOTANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210

16.14 SINAPI 102183 | CM, ESPESSURA DE  10MM, | un 1,00 2.089,90 2.607,99 2.607,99
INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021
TOTAL GLOBAL 1.489.859,55
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

CONSTRUCAO DA UBS LAGOA AZUL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: | CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LAGOA AZUL | I | | | | | [

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: SINAPI AGOSTO-2022 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 24,79%)

DATA:
NOVEMBR

| 0/2022

TOTAL 1° més | 2° més | 3° més | 4° més | 5° més 6° més 7° més 8° mé 9° més 10° més
ETAPA SERVICO ET:P PERC | VALO | PERC | VALO PERC | VALO PERC VALO PERC VALO PERC | VALO PERC @ VALO PERC PERC PERC

(R$) ENT. R ENT. R ENT. R R ENT. R ENT. R ENT. ENT. ENT.

11° més

PERC
ENT.
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

CONSTRUCAO DA UBS LAGOA AZUL

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: | CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LAGOA AZUL

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: SINAPI AGOSTO-2022 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 24,79%)

DATA: NOVEMBRO/2022
A ODIGO D RICAO DO R O Q

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1 SINAPI - I 4813 | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m2 | 4,50
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE

1.2 SEINFRA C1630 GABARITO

m2 | 307,59

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
1.3 SEINFRA C2316 | COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA | m2 | 232,80
E PORTAO

ABRIGO PROVISORIO C/1
1.4 SEINFRA C0002 | PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E| m2 40,00
DEPOSITO

FOSSA SUMIDOURO PARA

1.5 SEINFRA C2831 BARRACAO

un 1,00

EXECUCAO DE  RESERVATORIO
ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS)
1.6 SINAPI 93214 |EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO | un 1,00
EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ

1.7 i C2850 | "roRCA, TELEFONE E LOGICA un 1,00

2.0 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

REATERRO MANUAL APILOADO COM
2,1 SINAPI 96995 SOQUETE. AF_10/2017 m3 40,22

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO
DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

2,2 SINAPI 96522 m3 61,83

3.0 INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
3.1 SINAPI 101166 | DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE | m3 66,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
3.2 SINAPI 94965 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - | m3 | 38,48
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE  BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

3.3 SINAPI 96546 kg | 695,09

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

3.4 SINAPI 96545 kg 293,65

ARMACGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

3.5 SINAPI 96544 kg | 480,80

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.6 SINAPI 96536 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | m2 | 216,83
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM  BLOCOS DE| _,
3.7 SINAPI 96619 | cOROAMENTO ~ OU  SAPATAS,| M* | 61/06

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA
DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

3.8 SINAPI 97102 m2 8,00
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EXECUGCAO DE RADIER, ESPESSURA
DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO

2
39 SINAPI 97101 DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | ™ 51,48
AF_09/2021

4.0 SUPERESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
4.1 SINAPI 103669 25 MPA, COM USO DE BALDES - ms3 9,78

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES
4.2 SINAPI 103674 | PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA | m3 48,83
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

4.3 SINAPI 104106 kg 7,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE K
VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 9
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

4.4 SINAPI 104107 16,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE K
VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 9
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

4.5 SINAPI 104108 1.179,18

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022

4.6 SINAPI 104109 kg 345,10

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022

4.7 SINAPI 104110 kg 975,10

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
B COMP- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.8 COMPOSICAO 021 EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE| kg 53,00

VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 20 MM - MONTAGEM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
COMP- |FORMA DE VIGA, PE-DIREITO
022 SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES

4.9 COMPOSICAO m2 | 245,35

FABRICACAO DE FORMA PARA
4.10 SINAPI 92271 | LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 | m?2 54,14
MM. AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
4.11 SINAPI 101792 | DIREITO SIMPLES, INCLUSO | m3 | 958,61
TRAVAMENTO, 4  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09
/2020

4.12 SINAPI 92413 m2 | 129,60

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/

4.13 SEINFRA C4452 | p1so - VAO DE 2,81 A 3,80 m

m?2 8,00

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGCADA P/

A . 2
4.14 SEINFRA C4458 FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m m 342,36

5.0 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

5.1 SINAPI 92543 m2 | 316,23
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AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=
8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019_P

5.2 SINAPI 94218 m2 | 316,23

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
5.3 SINAPI 94228 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,| m 59,88
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.4 SEINFRA C0993 | CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm m 26,83

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
5.5 SINAPI 101979 | GALVANIZADO, CORTE 33.| m | 298,10
AF_11/2020

6.0 IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGCAO DE
6.1 SINAPI 98557 | SUPERFICIE COM EMULSAO | m2 | 194,49
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
6.2 SINAPI 98546 | ASFALTICA, UMA CAMADA, | m2 1,60
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE ~ HORIZONTAL COM|
6.3 SINAPI 98563 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, | ™ 1,60

TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE
6.4 SEINFRA C1475 | SUPERFICIES INTERNAS DE | m? 24,80
RESERVATORIOS ENTERRADOS

7.0 ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM|
7.1 SINAPT 103356 | (EspESSURA 9 CM) E ARGAMAssA | M* | 94890
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA PRE-MOLDADA PARA

7.2 SINAPI 93182 | JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.| m 21,15
AF_03/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA

7.3 SINAPI 93183 | JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE| m 33,80

VAO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS

7.4 SINAPI 93184 | coM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

m 44,00

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
7.5 SINAPI 93194 |VAOS DE ATE 1,5 M DE| m 21,15
COMPRIMENTO. 016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE

7:6 SINAPT 93195 | COMPRIMENTO. AF_ M CR 56,15| M | 33/80
03/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS

7.7 SINAPI 93185 |COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.| m | 7,25
AF_03/2016

8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

61 SINAPI g7879 | CONCRETO INTERNAS, COM COLHER | . | o0 oo

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
8.2 SINAPI 87905 | FACHADA, COM COLHER DE| m2 | 965,65
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
8.3 SINAPI 87775 | APLICADA MANUALMENTE EM PANOS | m2 | 1.955,53
DE FACHADA COM PRESENGA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

% COMP- | REVESTIMENTO CERAMICO COM N
8.4 COMPOSIGAO 007 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | ™ 264,60
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DIMENSOES 45X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
5 M2, EM PAREDE INTERNA.

8.5

COMPOSICAO

COMP-
008

REVESTIMENTO CERAMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 10X10

m2

179,96

8.6

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

37,75

8.7

SINAPI

87877

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO
PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m2

313,35

8.8

SINAPI

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPES
SURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

m2

313,35

9.0

PISO/ PASSEIO

9.1

SINAPI

92398

EXECUCAO DE
PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, CoM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

mz2

408,84

9.2

SINAPI

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

29,90

9.3

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM  CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2 016

138,28

9.4

SINAPI

94995

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF _08/2022

mz2

219,72

9.5

SINAPI

87690

CONTRAPISO EM  ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO CcoM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO,  ACABAMENTO  NAO
REFORCADO, ESPESSURA  5CM.
AF_07/2021

mz2

261,79

9.6

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014

m2

261,79

9.7

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

29,05

9.8

COMPOSICAO

COMP-
023

PISO EM GRANITO APLICADO EM
AMBIENTES EXTERNO COM FRISO
ANTIDERRAPANTE

m2

39,81

9.9

SEINFRA

C2181

REGULARIZAGAO DE BASE C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR,TRACO 1:3 - ESP= 3cm

m2

256,24

SEINFRA

C1606

LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM,

m3

14,29
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P/CAIXA EM ALVENARIA

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

9.11 SINAPI 94289 m 29,90

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM  PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014

9.12 SINAPI 88649 m 204,25

10.0 FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
10.1 SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m? 6,68
AF_05/2017_P

11.0 PINTURA

TEXTURA  ACRILICA, APLICAGAO
11,1 SINAPI 95305 | MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. | m2 | 690,13
AF_09/2016

APLICACAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

11,2 SINAPI 88489 m2 | 903,14

APLICAGAO MANUAL DE  PINTURA
11,3 SINAPI 88488 | COM TINTA LATEX ACRILICA EM | m2 | 257,40
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

EMASSAMENTO  DE PAREDES
11,4 SEINFRA C1208 | INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE| m2 | 679,86
PVA

AI?LICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
11,5 SINAPI 88494 | LATEX EM TETO, UMA DEMAO.| m2 | 257,40
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021

11,6 SINAPI 102209 m2 | 122,85

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
11,7 SINAPI 100742 | PINCEL SOBRE SUPERFICIES | m2 | 53,04
METALICAS (EXCETO PERFIL
) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

INSTALACOES

e HIDROSSANITARIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

12.1 SINAPI 89957 un 25,00

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO
BRUTO DE LATAO ", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
_12/2014

12.2 SINAPI 89969 un 2,00

KIT DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE LATAO 1", INCLUSIVE
CONEXBES, ROSCAVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

12.3 SINAPI 89971 un 8,00

CAIXA D’'AGUA EM POLIETILENO,
12.4 SINAPI 102609 | 2000 LITROS - FORNECIMENTO E | un 2,00
INSTALACAO. AF_06/2021

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

12.5 SINAPI 98110 un 1,00

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_
12/2020

12.6 SINAPI 97903 un 12,00

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR
DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00

12.7 SINAPI 103006 un 6,00
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X 0,4 M. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12.8 SINAPI 89512 m 97,09

PONTO ~SANITARIO, MATERIAL E

12.9 SEINFRA C1950 EXECUCAO

pt 4,00

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
12.10 SEINFRA C4602 | TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA | pt 27,00
TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)

INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE
12.11 SEINFRA C2845 | o/ "CAIXA NO MURO PO02 (CAsO ) | YN | 100

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E

12.12 SEINFRA C1948 EXECUCAO

pt 4,00

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES | un 1,00
INTERNAS: 3,6 X 1,8 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 11.664 L

COMP-

12.13 COMPOSICAO 024

SUMIDOURO  RETANGULAR, EM
ALVENARIA CcoM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
12.14 SINAPI 98080 | INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, | un 2,00
AREA DE INFILTRAGCAO: 32,9 M2
(PAR A 13  CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA
DE VAZAO (SUMIDOUROS
MULTIPLOS), RETANGULAR, EM
12.15 SINAPI 101807 | ALVENARIA COM BLOCOS DE| un 1,00
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
060 X 0 ,60 X H=0,50 M.
AF_12/2020

13.0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL ~ COM LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.1 SINAPI 95469 un 5,00

ASSENTO SANITARIO
13.2 SINAPI 100849 | CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | un 5,00
INSTALACAO. AF_01/2020

13.3 SEINFRA C0797 | CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) un 2,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
13.4 SINAPI 100868 | CM, FIXADA° NA PAREDE - | un 5,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
13.5 SINAPI 100869 | CM, FIXADA  NA PAREDE -| un 4,00
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX,
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

13.6 SINAPI 100875 un 1,00

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
13.7 SINAPI 100856 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | un 10,00
AF_01/2020

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA
13.8 SEINFRA C1619 | S/COLUNA C/TORNEIRA E| un 12,00
ACESSORIOS

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
13.9 SINAPI 89709 |E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 16,00
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.10 SEINFRA caog | BANCADA  DE - GRANITO  CINZA| 1z | 4 75

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60
CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
13.11 SINAPI 93441 | ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA | un 7,00
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM ou

13.12 SINAPT 86901 | EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| UM | 200
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO

1313 SINAPI 100863 | INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA | | 5 oo

NA PAREDE- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1
13.14 SINAPI 86883 | X 1.1/2 - FORNECIMENTO E| un 3,00
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -

13.15 SINAPI 86914 | FORNECIMENTO E  INSTALACRO. | UM | 300
AF_01/2020

13.16 SEINFRA C2311 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL un | 1,00
SABONETEIRA  PLASTICA  TIPO
DISPENSER ~ PARA  SABONETE

13.17 SINAPI 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A | un | 14,00
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

13.18 SEINFRA cag2s | PORTA PAPEL TOALHA | n | 16,00

(DISPENSER)EM ABS

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
13.19 SINAPI 95544 | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO | un 4,00
FIXACAO. AF_01/2020

CONE PARA EXPURGO EM AGCO INOX
COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X
C=500MM, ALTURA ATE 300MM E
SAIDA D=100MM

13.20 SEINFRA C3671 un 1,00

14.0 INSTALACOES ELETRICAS

14.1 SEINFRA 3781 MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM

MURO - SAIDA SUBTRRANEA un 1,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

14.2 SINAPI 97608 un 18,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM
30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

14.3 SINAPI 97599 un 3,00

PONTO DE ILUMINACAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR ~ SIMPLES,  CAIXA
14.4 SINAPI 93128 | ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, | un | 73,00
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO . TOMADA  10A/250V,
14.5 SINAPI 93141 |CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, | un | 90,00
CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

14.6 SINAPI 91935 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| m 180,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

14.7 SINAPI 91933 | PARA  CIRCUITOS TERMINAIS -| m 179,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

14.8 SINAPI 91927 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| m 453,40
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015,
14.9 COMPOSICAO COMP- | CABO FLEXIVEL TRIPOLAR 3 x 16 m 30,00
014 mm?2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ
14.10 SEINFRA C2069 | EMBUTIR ATE 36 DIVISOES | un 1,00

457X332X95mm, C/ BARRAMENTO

QUADRO DE DIS"I'RIBUICZ\O _DE
14.11 SEINFRA C2075 | LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES | un 4,00
450X315X135mm, C/BARRAMENTO
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QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE LUZ
14.12 SEINFRA C2072 | SOBREPOR ATE 12 DIVISOES | un 2,00
255X315X135mm, C/BARRAMENTO

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
14.13 SINAPI 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E| Un 1,00

INSTALAGCAO. AF_10/2020

CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
= 0,3 M. AF_12/2020

14.14 SINAPI 98111 un 1,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
14.15 SINAPI 96985 | SPDA - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALAGAO. AF_12 /2017

ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM  COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5
M DE
SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

14.16 SINAPI 100578 un 1,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300
DAN, TIPO C-14

14.17 SINAPI - 1 5044 un 1,00

CINTA CIRCULAR EM ACO
GALVANIZADO DE 150 MM DE
14.18 SINAPI - I 420 DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA | un 2,00
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E
PORCAS

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA
14.19 SINAPI 101547 | TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E | un 5,00
INSTALACAO. AF_07/2020

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA
FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_08/2020

14.20 SINAPI 101637 un 20,00

LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE
137 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

14.21 SINAPI 101657 un 20,00

POSTE METALICO CONICO RETO
COMP- | FLANGEADO H=7.0m PARA
010 ILUMINACAO PUBLICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.22 COMPOSICAO un 5,00

LUMINARIA TIPO PLAFON
COMP- | QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
011 |DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

14.23 COMPOSIGAO un 5,00

COMP- LUMINARIA TIPO LED SLIM, DE
SOBREPOR, COM LED DE 36 W - | un 49,00

14.24 COMPOSICAO 012 3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COMP- | REFLETOR DE LED, COM LED DE 36

14.25 COMPOSICAO | "513 | w - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un 6,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12 /2015

14.26 SINAPI 91837 m 151,13

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

14.27 SINAPI 93668 un 63,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

14.28 SINAPI 93670 un 7,00

. COMP- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
14.29 COMPOSICAO 015 CORRENTE NOMINAL DE 63A - | un 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISPOSITIVO DE PROTNEC/?\O
14.30 SEINFRA C4562 | CONTRA SURTOS DE TENSAO -| un 32,00
DPS's - 40KA/440V

14.31 SINAPI 101632 | RELE FOTOELETRICO PARA | un 22,00
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COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_08/2020
14.32 COMPOSICAO Cgi";' INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | un | 12,00

14.33 SEINFRA C4762 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" un 7,00

CAIXA EM ALVENARIA
(40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO
COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA
DE CONCRETO

14.34 SEINFRA C0631 un 9,00

TOMADA DE REDE RJ45 = -
14.35 SINAPI 98307 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 11,00
AF_11/2019

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO
COM BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

14.36 SEINFRA C4778 m 30,00

15.0 PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU
15.1 SINAPI 103946 | SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM | m2 | 240,36
PLACAS. AF_ 05/2022

APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO.

15.2 SINAPI 98520 AF_05/2018

m2 | 240,36

. COMP- INSTALACAO DE LIXEIRA EXTERNA
15.3 COMPOSICAO 001 EM MADEIRA DE LEI E EM TUBO DE | un 2,00
ACO C ARBONO, SOBRE SOLO

16.0 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE K OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
16.1 SINAPI 90844 |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, | un | 12,00
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURORNECIMENTO E
INST ALACAO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM  GUARNICAO,
16.2 SINAPI 91341 |FIXACAO COM PARAFUSOS ~-| m2 | 12,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS
16.3 SINAPI 99861 | DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS | m?2 53,04
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
16.4 SINAPI 94570 | COM ACETATO OU BRILHANTE E| m2 32,76
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE  ALUMINIO,
FIXACAO COM  PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

16.5 SINAPI 94590 m 184,54

DIVISORIA  FIXA EM  VIDRO
16.6 SINAPI 102235 | TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. | m2 | 14,89
AF_01/2021

PORTA DE ABRIR COM MOLA
HIDRAULICA, EM VIDRO
16.7 SINAPI 102184 | TEMPERADO, 90X210 CM, | un 2,00
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTAO DE CORRER EM GRADIL
FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM | m?2 16,00
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL,
COM TRILHOS E ROLDANAS

COMP-

16.8 COMPOSICAO 009

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
16.9 SINAPI 100701 | GRADE  COM CHAPA, COM | m2 6,93
GUARNICOES. AF_12/2019

16.10 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX m 94,16

TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA DE
16.11 SEINFRA C2973 | ACO GALVANIZADO E=3/16" P/| un 1,00
RESERVATORIO, PADRAO CAGECE

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
16.12 SINAPI 90843 |PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU| un | 8,00
MEDIA), PADRAO MEDIO,
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80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONT

AGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO

FURO - FORNECI
MENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO, TIPO >
16.13 SEINFRA C1516 VENEZIANA m 1,60

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210

16.14 SINAPI 102183 | CM, ESPESSURA DE 10MM, | un 1,00
INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021
TOTAL GLOBAL
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ANEXO II1
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__ __ /2023

CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA
AZUL NO MUNICIiPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS DESPESAS SERAO
APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO
NACIONAL DE SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N°
10628.6100001/22-002 E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE
LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A
EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°
004/2023 - TOMADA DE PRECO N° 001/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.? , através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ/MF

sob o n° Entidade de direito Publico , com sede localizada a ........oevvvvvvvinviennnnn, , heste ato
representado pelo Secretario de Salde, @ SFa. cvcviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, Brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 N.9 ....cccvvviivvvvinnnnn.
Identidade n.© ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro Iado
Q EMPreSA...ccvviiirersiinnensinns , COM SEAE 3 ciivvviiiiiiiiiieeens , inscrita no CNPJ/MF sob o
T, , heste ato representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , Identidade n.o.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacdo da TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - CPL, tendo
em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e alteragdes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si acordado
o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRU;I\O DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE, CUJA AS DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS
PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA
SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, conforme termo de referencia e condicdes constantes dos Projetos, do Orcamento
estimado em Planilhas de Quantitativos e Pregos Unitadrios e no Edital da Tomada de Preco n®
001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a
partir do 59 (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada nao podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;
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Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdao e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 390
(Trezentos e noventa) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCZ\O

Os servicos serao executados em regime de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da contratada informando a
conclusao do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA
subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serad efetuado ao final de cada etapa da execugao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizagcdo da Prefeitura, assinado também pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 12 (doze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depodsito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizagao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacao trabalhista
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de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao Ultimo boletim de medicao, que se efetivara quando da
aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econOmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles
nao orgcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagdo previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época de
sua execucao, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servigos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na
proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas
pela administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administracao, ainda,
proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os
verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especificacdo
e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressées que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugao das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias - 5,96% (Cinco virgula noventa e seis por cento);
60 dias - 5,50% (Cinco virgula cinquenta por cento);
90 dias - 10,60% (Dez virgula sessenta por cento);
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120 dias - 10,64% (Dez virgula sessenta e quatro por cento);
150 dias - 5,32% (Cinco virgula trinta edois por cento);

180 dias - 9,45% (Nove virgula quarenta e cinco por cento);
210 dias - 11,32% (Onze virgula trinta e dois por cento);
240 dias — 13,30% (Treze virgula trinta por cento);

270 dias - 7,02% (Sete virgula zero dois por cento);

300 dias - 7,05% (Sete virgula zero cinco por cento);

330 dias - 10,85% (Dez virgula Oitenta e cinco por cento);
360 dias - 3,00% (Trés por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = Poxlr,
Io
onde:
Pr = Preco reajustado.
Po = Preco inicial.
Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta. Para
novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apés o més do ultimo
reajustamento concedido.
Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela
Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas, coluna 35-Edificacoes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice
das coluna 35-Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;
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b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servigco, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdao da Administracdao para a justa remuneracao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execugdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagcdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apods
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:

Programa de Trabalho: 10.3010.4281.157.0000
Elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-3a a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade
predeterminados;

II. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatorio n®

004/2023, T.P n° 001/2023;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo II
do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execucao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
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V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execugdao do contrato, inclusive no tocante aos seus
empregados, dirigentes e prepostos;

VI. Manter na direcao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital
da Tomada de Preco n°® 001/2023, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.% 3.214, correndo por sua conta exclusiva,
a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam
os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranga e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicGes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagao, as
instalacdes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e dentro
de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicGes ou omissGes na execucdo dos servicos ora
contratados;
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XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes na execucdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo
vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por agao
ou omissdo na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precgos, sujeitando-se as sancgles
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo
por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro
de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando desde
ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto
do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucao das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execugdo
do servico, sem 6nus para 0o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagbes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem O6nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condigbes originais;
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XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender
ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no contedudo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensdo dos projetos, para perfeita execugao da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificagdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando nao
expressamente indicados nas Especificagbes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, nao diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;
II. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;
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III. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugao do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medicao mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao da execugdo
do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancgoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez
por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execugdao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da data da rejeicao, devidamente notificada;

III - pela ndo execucao do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
qgue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.
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Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos 3 CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei
Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e
condicdes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
gue houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracgdo se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacgado, pelo licitante vencedor, da emissdao da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n©
8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
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80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissdo designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do
quadro de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nao forem
atendidas quaisquer reclamacodes sobre a execugdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZAGAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de servigo
executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO poderd determinar a
CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacGes, reclamacgbes, exigéncias ou observacgoes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre dudvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagGes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO em
caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas as disposigbes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V, VI,
VII e IV do Edital.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n® 001/2023 - Processo Licitatério n® 004/2023;
II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicoes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente
depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
guantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. Os precgos
unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE e
a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderda solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de segurancga estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apds a aprovacdao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renlUncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
guais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes.
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\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 004/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRU;I\O DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA
AS DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO
NACIONAL DE SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-
002 E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Declaramos para os devidos fins que nods, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n©°
, temos conhecimento do local onde serdo executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicbes e informacgdes constantes do edital, necessarias a execugao do contrato em questdo.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 004/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS
DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE
SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS
PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para fins de participacao na licitacao TOMADA DE PRECOS N° 001/2023, a (empresa
CNPJ no ,

sediada na declaramos, sob as penas da lei,

gue ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 004/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatério n® 004/2023, Tomada de Precos n°® 001/2023, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n©° e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 004/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARA(,‘I"\O DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N°© 001/2023
(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N©°

, (ENDERECO COMPLETO) , declara, sob as penas da lei,
para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Ndo tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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